

SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO COMUNE DI AMEGLIA

STRALCIO MODIFICHE DEL CAPITOLATO TECNICO

Art. 4 – Durata del Contratto

L'appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 30/04/2017

Art. 5 – Decorrenza. Frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.

La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre sette giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto. Il servizio deve essere erogato e garantito 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con esclusione delle festività infrasettimanali, durante il periodo degli interventi di cui all'art. 3.

Le frequenze di sfalcio sono individuate in 7 interventi anno su tutte le strade indicate in allegato tecnico n° 2.

Ogni intervento deve essere completato in 16 giorni lavorativi (nello specifico circa 3 settimane).

Il primo intervento è richiesto a partire da marzo 2016.

Gli altri interventi sono indicativamente previsti nei seguenti periodi:

maggio, luglio, settembre, ottobre 2016 - marzo, aprile 2017

Il dettaglio operativo con cronologia e priorità degli interventi di diserbo di ciascuno dei sette interventi, (da Concordare con L'ente) verrà inviato mediante apposita comunicazione sottoforma di **cronoprogramma** almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun intervento.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente S.p.A. richieda una maggior quantità di strade/vie rispetto a quanto previsto in appalto, sia per incremento delle vie, sia per incremento delle frequenze di intervento, l'appaltatore si renderà disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi offerti concordando con ACAM Ambiente S.p.a. l'organizzazione dei nuovi servizi, i quali verranno liquidati ad un prezzo equivalente a quello di riferimento di gara.

STRALCIO MODIFICHE SPECIFICHE TECNICHE - ALLEGATO 1

3. Periodo di intervento: il periodo di intervento è compreso fra i mesi di marzo 2016 e aprile 2017 con calendarizzazione soggetta all'andamento che può condizionare il ciclo vegetativo e lo sviluppo delle infestanti sulle quali si deve intervenire. A causa di queste considerazioni e delle situazioni oggettive, sarà cura della scrivente Società elaborare un adeguato programma di interventi che verrà inviato alla Società Appaltatrice.