SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI SERBATOIO IDRICO IN LOCALITA’
MONTARETTO NEL COMUNE DI BONASSOLA (SP)

L’anno duemiladieci addi del mese di

tra

ACAM Acque S.p.A., corrente in La Spezia, Via Alberto Picco n. 22,
C.F. e P.I. 01198370114, rappresentata dal Dott. Luca PICCIOLI in
qualita di Amministratore unico e legale rappresentante, nato a

Sarzana il 20/04/1967;

, residente in , il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualita di ARTE

Azienda Regionale Territoriale Edilizia con sede legale in Via

, La Spezia, P.IVA ;

Premesso

a) che ARTE interviene al presente atto in qualita di soggetto
attuatore dell'intervento previsto nel ............. di cui al Piano
Regolatore Generale di Bonassola, relativo alla realizzazione di
sei nuove unita immobiliari ;

b) che laumento delle utenze idroesigenti non pud essere
soddisfatto dall’attuale serbatoio, gia al limite della sua
potenzialita;

c) che ARTE. ha manifestato la propria disponibilita a realizzare
direttamente un nuovo serbatoio di dimensioni adeguate;

d) che ARTE ha interessato ACAM acque S.p.A. per dare
attuazione a quanto sopra esposto;

tutto cio premesso, le parti come sopra costituite convengono e



stipulano quanto segue:

Articolo 1 — VALIDITA’ DELLE PREMESSE

Le suesposte premesse, confermate dalle parti, costituiscono parte
integrante ed essenziale del presente atto di convenzione.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti
tecnico-patrimoniali tra le parti in relazione alla “REALIZZAZIONE DI
NUOVO SERBATOIO IDRICO A SERVIZIO DELL’ABITATO DI
MONTARETTO NEL COMUNE DI BONASSOLA".

Articolo 3 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

ARTE si fara carico dell’elaborazione della progettazione definitiva ed
esecutiva dell’opera, sulla base del progetto preliminare approvato da

ACAM acque S.p.A. con delibera nr. del

, | cui elaborati, di seguito elencati,

costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto:

. Dis. 156/10 Rilievo Serbatoio esistente;

o Dis. 133/10 Pianta, Sezioni, Prospetti nuovo Serbatoio;
o Relazione illustrativa;

° Capitolato speciale prestazionale;

° Computo metrico estimativo.

Articolo 4 — ESECUZIONE DELLE OPERE

ARTE Azienda Regionale Territoriale Edilizia assume I'obbligo di
realizzare, a propria cura e spese, ed a cedere ad ACAM acque
S.p.A. ad ultimazione della stessa, I’ opera individuata negli elaborati
di cui all'art. 3;

Articolo 5 — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI



Nell'assunzione degli impegni oggetto del presente atto di
convenzione € implicita la conoscenza di tutte le norme generali e
particolari che regolano la costruzione di serbatoi idrici e di tutte le
condizioni ambientali e circostanze ed alee ad esse connesse, che
possono avere influenza sulla esecuzione dei lavori.

ARTE riconosce di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove
deve essere installato il cantiere ed eseguiti i lavori, delle condizioni
sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle
acque, delle possibilita di approvvigionamento idrico e dei materiali,
delle vie di accesso, della possibilita di transito, della distanza del
cantiere di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei mezzi di
trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera
indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e condizione
dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche.

La descrizione dei lavori e le specifiche tecniche devono essere
considerate complementari ai disegni allegati al presente atto, con
l'intesa che se qualche lavoro previsto in disegno non fosse
specificamente richiamato o descritto in esse, esso dovra comunque
essere eseguito a cura e spese del soggetto attuatore a regola d'arte,
in conformita con le istruzioni che la Direzione dei Lavori assumera da
ACAM S.p.A..

Articolo 6 — ONERI DIVERSI A CARICO DI ARTE

Oltre a quanto specificato negli elaborati progettuali sopraindicati,
sono a carico del soggetto attuatore tutti gli oneri qui appresso
indicati:

1a)il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti necessari per

la precisa determinazione ed esecuzione dell’ opera;



2a)ogni attivita ed i lavori necessari per l'individuazione di eventuali
sottoservizi (linee a fibre ottiche, linee telefoniche, elettriche, aeree
o interrate, fognature, metanodotti, oleodotti, acquedotti), per
I'ottenimento del nullaosta alla esecuzione dei lavori previsti in
progetto;

3a)le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e
profondita di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in
corrispondenza degli scavi del cantiere;

4a)le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi,
concessioni, autorizzazioni anche per opere di presidio e
provvisionali, servitu, occupazioni temporanee e definitive di suoli
pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese
ad esse connesse ad eccezione di tutte le autorizzazioni/nulla osta
idraulici;

5a)le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, New jersey,
cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di
prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque
con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una
completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere
si intendono le aree e localita occupate dagli scavi, cumuli di terra,
depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in
genere dei lavori;

6a)la responsabilita della buona esecuzione e della manutenzione

delle opere eseguite fino al collaudo finale;



7a)il risarcimento dei danni a manufatti e cose di ogni genere che
fossero in qualche modo provocati durante I'esecuzione; lo stesso
risarcimento e il pagamento di indennita andra corrisposto anche
nel caso che i danni venissero arrecati, in dipendenza del modo di

esecuzione dei lavori, a persone;

Articolo 7- MODALITA' ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI

ARTE s’impegna a conseguire presso I'Amministrazione Comunale di
Bonassola il Permesso di costruire necessario ad eseguire i lavori
nonché a perfezionare, se previste, le scritture private portanti alla
definizione delle servitu perpetue e dei diritti di occupazione

temporanee nei terreni privati interessati dall’'intervento.

Articolo 8- SUPERVISIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E
COLLAUDO STATICO

Si stabilisce che le opere verranno eseguite sotto I'alta sorveglianza di
ACAM S.p.A. che prestera l'attivita, ivi compresa I'assistenza ai collaudi, a
titolo gratuito. Il Direttore dei lavori dovra essere nominato e retribuito da
ARTE. La data di inizio lavori dovra essere comunicata ad ACAM S.p.A. a
mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni. Trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori, ARTE dovra comunicare il nominativo del
Direttore Lavori e di un suo eventuale assistente, al quale ACAM S.p.A.
possa comunicare prima e durante i lavori le proprie disposizioni, il
nominativo dell'lmpresa esecutrice e del suo responsabile tecnico. ACAM
S.p.A. ed il suo personale addetto alla sorveglianza presente sul cantiere
saranno manlevati da qualunque responsabilita per eventuali danni arrecati
a persone o cose di terzi, in conseguenza dei lavori.

ARTE si impegna altresi a nominare e retribuire il collaudatore statico delle

strutture in C.A.

Articolo 9- REQUISITI DEL COSTRUTTORE DELLE OPERE

Il costruttore delle opere dovra essere in possesso dei requisiti



richiesti per I'esecuzione di lavori pubblici di importo e natura identici a
quelli di cui alla presente convenzione e, inoltre, dovra essere di
gradimento di Acam Spa.

Allo scopo, una volta individuato il potenziale costruttore, ARTE dovra
dare comunicazione ad ACAM Spa per il conseguimento del previsto
“gradimento”.

Articolo 10 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere compiuti i lavori € stabilito
nei termini di cui alle autorizzazioni edilizie. Qualora, per cause di
forza maggiore od eventi imprevedibili si rendesse necessario
sospendere i lavori o prorogarne la durata, ARTE dovra avvisare
immediatamente per iscritto ACAM S.p.A..

Articolo 11 — ACCETTAZIONE E CONTROLLO FINALE DELLE
OPERE.

Ad ultimazione lavori avvenuta il serbatoio sara consegnato in
proprieta ad ACAM acque S.p.A.

Il Direttore dei lavori dovra pertanto comunicare I'avvenuta ultimazione
lavori e certificare la regolare esecuzione degli stessi.

Il collaudo statico della struttura avverra a cura e spesa del soggetto
attuatore, conformemente alla normativa vigente e solo il loro esito
positivo rendera utilizzabili gli impianti e consentira I'acquisizione dei
medesimi da parte di ACAM S.p.A. e quindi la presa in gestione da
parte di ACAM Acque S.p.A.

Articolo 12 - RESPONSABILITA'.

ARTE sara ritenuta responsabile per eventuali vizi occulti di
costruzione e difformita di costruzione del Serbatoio per anni tre dalla

conclusione dei lavori. In tale periodo le eventuali manutenzioni



straordinarie che si rendessero necessarie per il corretto esercizio
degli impianti saranno addebitate da ACAM Acque S.p.A. in conto
lavorazione ad ARTE .

Articolo 13 - FORO COMPETENTE.

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in ordine alla
interpretazione ed attuazione della presente convenzione, sara
territorialmente competente il Foro della Spezia.

Articolo 14 — SPESE CONTRATTUALL.

La convenzione sara regolarmente registrata e trascritta solo in caso
d'uso. Tutte le spese inerenti la registrazione, stipulazione e
trascrizione della convenzione e sue conseguenti saranno ripartite in
parti uguali tra ARTE ed ACAM Acque S.p.A.

Letto, confermato, sottoscritto

Per ACAM ACQUE S.p.A.

Dott. Luca Piccioli, Amministratore Unico

Per ARTE



