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LA SPEZIA

Lavori di ripristini stradali a seguito
interventi ACAM ACQUE SPA ner Comuni
gestiti (1/15)

A BASE DI GARA € 196.192,00
COSTI DELLA SICUREZZA ¢ 3.808,00
A BASE D'APPALTO € 200.000,00
ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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CAPITOLATO SPECIALE D"APPALTO
CONDIZIONI GENERALI
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ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione ripristini stradli puntuali a seguito
interventi ACAM ACQUE SPA.

a misura”, sulla base di prezzi unitari singoli riferiti alle singole categorie di lavoro
offerte dall’Appaltatore per I’esecuzione di: ripristini stradali puntuali a seguito
interventi ACAM ACQUE SPA.

Inoltre nell’ambito del presente appalto € prevista e riconosciuta, nei costi della
sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, la realizzazione delle opere
provvisionali anche relative alla sicurezza nel cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
S.M.i..

Nell’appalto sono compresi gli oneri esplicitamente previsti a carico
dell’ Appaltatore e i costi della sicurezza e tutela del lavoratore.

- Tutti i lavori inerenti l'appalto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore in
conformitd con le prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate nei
documenti contrattuali, tenuto peraltro conto che dette prescrizioni hanno
carattere indicativo e non limitativo, in quanto I'Appaltatore si obbliga
espressamente a consegnare opere complete ed agibili ed impianti o loro parti
completamente montati, collaudabili ed esercibili.

L’ Appaltatore inoltre dovra raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie che
potranno essere determinanti nella realizzazione dell’opera, senza per questo avere
diritto a compensi aggiuntivi del prezzo a corpo.

Pertanto prima di inoltrare |’offerta, I’ Appaltatore ha I’obbligo di:

e esaminare tutti i disegni e gli elaborati di progetto e di valutare le quantita e la
qualita delle opere da eseguire;

e eseguire accurati sopralluoghi su tutto il tracciato interessato dai lavori;

e acquisire le informazioni necessarie per determinare gli oneri connessi con la
natura e la consistenza dei terreni e con la presenza di acqua e/o di roccia;

o valutare le condizioni del terreno su cui realizzare le opere;

o valutare le condizioni locali e di carattere meteorologico in relazione al periodo
di esecuzione dei lavori;

o verificare il numero e la posizione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo;

e valutare tutte le difficolta relative all’esecuzione dei lavori e valutare la
specializzazione del proprio personale e la disponibilita dei mezzi d’opera.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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ALLEGATI

Scheda informativa per
contratti pubblici-lavori.

osservatorio

Elenco prezzi unitari

Relazione generale

Computo metrico estimativo

Quadro economico

oo |(w N

. Capitolato speciale d’appalto

prima parte — condizioni gnerali.

ART.2 AMMONTARE

DELL’APPALTO,

DEFINIZIONE

CATEGORIE DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE
L'importo totale a base d’appalto dei lavori “a misura e dei costi della sicurezza,
ammonta presuntivamente a € 200.000,00 (duecentomila/oo), convenzionalmente
suddivisi per categorie di lavoro ai sensi dell’Art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 come

dal quadro seguente:

DELLE

Cat. Descrizione Importo Importo Importo
Lavori e Costo Totale
Opere Sicurezza ®)
® ®
0G3 |Costruzione di strade, 196.192,00 3.808,00 200.000,00
autostrade,
pavimentazioni con
materiali speciali,
rilevati aeroportuali,
rilevati ferroviari,
ponti viadotti e
relative infrastrutture
e manutenzione
TOTALE LAVORI E OPERE A 196.192,00
BASE DI GARA
TOTALE COSTI DELLA 3.808,00
SICUREZZA
TOTALE A BASE D’APPALTO 200.000,00

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
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ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

"a misura secondo quanto previsto dall’Art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m..

L'importo totale a base d’appalto per I’esecuzione dei lavori risulta dal seguente
prospetto:

A | IMPORTO PRESUNTO LAVORI A 196.192,00
MISURA

B | IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 196.192,00

C | IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 3.808,00

IMPORTO TOTALE A BASE D”APPALTO 200.000,00

IMPORTO DI CONTRATTO

L’importo di contratto & quello risultante dalla sommatoria degli importi offerti
dall’Appaltatore per i lavori a misura e dei costi della sicurezza stabiliti dalla
Stazione Appaltante.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 7



Capitolato Speciale d’Appalto 1~ parte - Condizioni Generali

ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO
GENERALE D'APPALTO

L'appalto é regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, e solo
limitatamente agli oneri ed obblighi dell’ Appaltatore ed ai diritti della Stazione
Appaltante, anche:

- convenzionalmente, e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso,
dal Capitolato Generale per I'appalto di OO.PP approvato con D.M. LL.PP.
145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R n. 207/2010;

- convenzionalmente dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, approvato con D.P.R. 207/2010, nei limiti previsti dal D.Lgs. n.
163/2006. Il D.M LL.PP n. 145/2000 ed il DPR n. 207/2010 non si applicano
nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante
I'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie, la
disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, ecc.;

b) delle leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

c) delle norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed
emanande ai sensi di legge dalle competenti autorita governative comunitarie,
nazionali, regionali provinciali, comunali, dai concessionari e gestori di opere e
servizi pubblici, che hanno competenza sui luoghi in cui devono eseguirsi le
opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori,
egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante;

d) delle norme UNI, CEI, CIG, UNI-EN;

e) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI) del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI) ed ISPESL per quanto riguarda linee ed
apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

f) del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme Tecniche relative alle tubazioni";

g) delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1255/UL del 26.8.1985 ed in particolare:

- I’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto, si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
suddetti;

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche
nei rapporti con i soci;

i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista
per le imprese artigiane;

- I’Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplina I'ipotesi del subappalto;

il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore
dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante;

- la Stazione Appaltante in caso di inottemperanza agli obblighi

dell’ Appaltatore testé precisati, comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato  suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di
cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla stazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano
norme ufficiali, I'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei lavori - € tenuto
all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme
prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno
essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e
I'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara
considerata grave inadempienza contrattuale.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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ART.5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO
Costituiscono parte integrante del Contratto, i seguenti documenti:

1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Condizioni Generali;
2) Elenco prezzi unitari  soggetto al ribasso di gara di cui all’offerta
dell’ Appaltatore;

Inoltre fa parte del contratto il Capitolato Generale per OO.PP di cui al D.M.
LL.PP. 145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010.

L’ Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle
Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emanate
nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, di opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, di sicurezza ed igiene del lavoro ed
in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori ed in materia di ambiente.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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ART. 6 PRIORITA’ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE

ED INTERPRETAZIONI

Ad integrazione di quanto elencato al precedente Art. 5, si precisa quanto segue:

1) il Contratto prevarra su qualsiasi altro documento;

2) le presenti Condizioni Generali avranno prevalenza sulle Specifiche Tecniche e
sui disegni per quanto attiene gli aspetti normativi di contratto;

3) le Specifiche Tecniche avranno prevalenza sulla descrizione delle voci
dell’Elenco Prezzi di Contratto;

4) i valori scritti in lettere avranno prevalenza su quelli in cifre e le dimensioni
scritte avranno prevalenza su quelle misurate in scala.

Nel caso che I’ Appaltatore riscontri errori o discordanze nei documenti contrattuali,
dovra informare prima dell’inizio dei lavori la Stazione Appaltante affinché questa
si pronunci in merito.

L’Appaltatore sara direttamente responsabile per i lavori eventualmente eseguiti in
modo non conforme alle prescrizioni qualora non abbia richiesto tempestivamente,
Ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in merito all’interpretazione dei
documenti contrattuali.

Le eventuali deroghe contenute in un documento contrattuale rispetto ad un altro di
maggiore prevalenza, prevalgono solo se espressamente enunciate nel documento
con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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ART.7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLE
CONDIZIONI LOCALI

Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato € implicita la
conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e di tutte le
condizioni ambientali e circostanze ed alee ad esse connesse, che possono avere
influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono
essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori, delle condizioni sanitarie della zona,
delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilita di
transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei
mezzi di trasporto, della disponibilitd e del costo effettivo della mano d'opera
indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e condizione dei luoghi
idonei per eventuali cave e discariche, nonché delle prescrizioni degli Enti
proprietari delle strade e dei sottoservizi interessati dai lavori.
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ART.8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED EVENTUALLI
MODALITA’ OPERATIVE DI DETTAGLIO

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere, I'Appaltatore sara tenuto ad
osservare quanto previsto negli elaborati di progetto salvo diverse disposizioni
della Direzione dei Lavori emanate mediante comunicazioni, presentazione di
disegni esecutivi o particolari.

| tracciati ed i rilievi, che eventualmente venissero consegnati dalla Direzione
Lavori all'Appaltatore, dovranno essere attentamente verificati dall'’Appaltatore, che
avra l'obbligo di riferire al Direttore dei Lavori le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore & quindi responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai
disegni di progetto, nonché alle modifiche di dettaglio ed alle istruzioni che saranno
impartite dalla Direzione Lavori.

Qualora ricorrano particolari circostanze per le quali sia necessario procedere ad un
diverso ordine di esecuzione dei lavori programmati & riservato alla Direzione dei
Lavori il diritto di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa opporre rifiuto all’esecuzione degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle modalita operative di dettaglio che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
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ART. 9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi di cui all’appalto in oggetto sono sempre al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovra tenere conto
dell'l.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce
separata, sara versata dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti norme
di legge.

ART. 10REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto e la possibilita di sua esecuzione sono condizionati al
possesso da parte dell’ Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 11DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

All'atto della stipulazione del contratto, I'Appaltatore dovra eleggere, ove gia non
I'abbia, il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede la Stazione Appaltante e
mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto restera in vigore.

La Rappresentanza dell'Appaltatore ed ogni conseguente facolta per tutte le
operazioni riguardanti I'appalto dei lavori di cui trattasi, anche dopo l'ultimazione,
fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori stessi e fino all'estinzione di
ogni rapporto, dovra essere affidata ad un Rappresentante e tecnico dell'Impresa
che, accettato e riconosciuto idoneo dalla Stazione Appaltante, non potra essere
revocato o sostituito in tale carica senza I'esplicito consenso di quest’ultima.

Il domicilio e la condotta dei lavori da perte dell’ Appaltatore sono altresi regolati
dagli Artt. 2,3 € 4 del D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 12 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell’Art. 82, c. 3. D.Lgs. 163/2006 i lavori si intendono appaltati:

“a misura” mediante offerta a prezzi unitari come previsto dall’Art. 119 D.P.R.
207/2010.

L'appalto avra luogo con le modalita che saranno indicate nel bando di gara; non
saranno accettate offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici € non
chiari.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
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ART. 13CAUZIONE E GARANZIA

CAUZIONE PROVVISORIA

Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno costituire a favore della

Stazione Appaltante una cauzione mediante:

a) fideiussione emessa da primari Istituti di Credito;

b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo “cauzioni private”;

c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detta fideiussione dovra avere una validita di 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

La fideiussione sara considerata valida a condizione che I’Istituto di credito o la
Compagnia di Assicurazione si obblighi, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo in contanti.

La cauzione, costituita in conformita alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avra
un valore pari al 2% dell’importo a base d’appalto.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e wverra svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.

L’importo della cauzione & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.

GARANZIA

La prestazione della garanzia e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera la Stazione Appaltante
all’ Appaltatore che si aggiudichera i lavori.

La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ¢ stabilita nella misura del
10% dell'importo netto di contratto.

La garanzia dovra essere incrementata ai sensi del medesimo articolo di legge,
qualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasso offerto fosse superiore al 20%, di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La garanzia potra inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

La fideiussione sara considerata valida solo a condizione che I'lstituto o la Societa
di cui sopra si obblighi ad effettuare il versamento della cauzione, in contanti, a
favore della Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta scritta della stessa. Le
spese relative alla fideiussione saranno a carico dell’Appaltatore. Comunque la
fideiussione dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004.
Costituisce causa di sospensione del pagamento la non conformita della fieiussione
ai requisiti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
Qualora I'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme
antimafia e dalle norme sul subappalto, la Stazione Appaltante provvedera
all'incameramento della garanzia senza che I’Appaltatore possa vantare diritto
alcuno.

La garanzia sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle
norme in materia di LL.PP vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori, oltre che
nei casi previsti nel presente capitolato.

Una volta emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di
regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale nonché per ogni altro inadempimento dell’appaltatore; I’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’importo della
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garanzia fideiussoria € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo deve avere validita ed
efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e
pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gid depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
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Art. 144 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE

Prima della formalizzazione del contratto, ed entro 10 (dieci) giorni dalla conferma
dell’aggiudicazione, I'Impresa aggiudicataria dovra far pervenire all'Ufficio
Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione normativamente necessaria alla
stipula del contratto.

Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL’APPALTATORE -
MANCATA FIRMA

Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sara riportato il
domicilio eletto dallo stesso indicato.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati all’Appaltatore
mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 gg.
dalla data di aggiudicazione. La data avra carattere perentorio.

Se I’ Appaltatore non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione
Appaltante dara corso all’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.

Art. 16 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER LE
OPERE PUBBLICHE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e con questo non in contrasto, si
intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale
vigente per gli appalti per OO.PP. e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in
vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore.Sia il Capitolato
generale di cui al D.M. LL.PP 145/2000, sia tutte le altre norme in materia di lavori
pubblici che prevedono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante in genere, non
sono invece applicabili, salvo che si tratti di norme alla cui applicazione siano
imperativamente obbligate anche le Stazioni Appaltanti operanti nei settori di cui
agli artt. 206 e seguenti del D.Lgs 163/2006-Parte I11.

Art. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE
Appena stipulato il Contratto, I'Appaltatore dovra chiedere alla Stazione Appaltante
i documenti di cui al precedente art. 5.
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Art. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEIl
CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione
Appaltante potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere
senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che
riterra piu opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la
qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere
consegnati all’Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore,
al loro prezzo di costo a pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per
cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all' Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad
accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che,
ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della
Stazione Appaltante di applicare nei confronti dell'Appaltatore, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
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ART. 190NERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale per OO.PP ed
a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli
oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi riportati
nell'Elenco Prezzi Contratto (che comprende anche i prezzi offerti dall’ Appaltatore
in sede di gara):

1) la nomina del Direttore di cantiere, ove I’appaltatore non ne abbia titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’ Albo
di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da dirigere. 1l
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla
Direzione Lavori, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori;

2) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori;

3) dovra altresi adottare tutti quegli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti
dalle  Amministrazioni stesse affinché siano evitati nel corso dei lavori
danneggiamenti alle reti dei servizi; eventuali danni sono totalmente a carico
dell’ Appaltatore;
quando il progetto evidenzi negli elaborati grafici le posizioni di parte o di tutte
le reti dei servizi esistenti nella zona dei lavori, tali evidenziazioni sono da
considerarsi indicative;

I'lmpresa non potra quindi accampare pretese né esigere compensi di alcun
genere se tali servizi non corrispondono alla posizione preventivata in progetto;

3) le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le
strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del
cantiere; I'impresa dovra fornire alla Direzione Lavori una documentazione
grafica adeguata dei risultati dell’indagine ove cio non fosse gia disponibile
dagli elaborati di progetto o ad integrazione dei medesimi;

4) l’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste nel presente Capitolato;

5) la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. e del personale
di assistenza;

6) l’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, ed al relativo
personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché I’'uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento,
senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori
o delle forniture scorporate;
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7) tutte le spese di contratto quali: spese di registrazione, diritto e spese contrattuali,
spese per licenze scavi ed ogni altra imposta e spesa inerente i lavori;

8) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello del collaudo;

9) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, New jersey, cavalletti, coni,
birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi
per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa
protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e
localita occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche,
magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno
essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a
quelle contenute nel D.Lgs. 09/04/2008, n.81, e successive modifiche o
integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando
sollevati da ogni responsabilita I'Appaltante ed il personale da esso preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni
particolare alle disposizioni del vigente codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.
285 e s.m., D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m., D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e s.m.);

10) sistemazione delle strade e dei collegamenti interni ed esterni;

11 spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di
pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel
cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione;
detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati ed un
arredo adeguato;

12) tutti gli oneri connessi con I’impianto di cantiere, la costruzione di tutte le piste,
strade e piazzali di accesso comunque necessarie per I’esecuzione di tutti i
lavori appaltati, nonché la preparazione dei terreni con disboscamento ed
eliminazione di ceppaie, asportazione, accantonamento e protezione del terreno
di coltivo per tutta la durata dei lavori, smontaggio e sgombro al termine dei
lavori di ogni opera provvisoria, materiali residui e detriti, con trasporto alle
discariche a qualunque distanza del materiale da eliminare, ricostruzione dello
stato di coltivo con rimpiantumazione e comunque con ripristino dello strato
preesistente, con eliminazione di tutti i residui di lavorazione;

13) I’Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se Cooperativa, anche nei
confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data delle offerte, alla
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categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nelle localitd che per la categoria venga
successivamente stipulato. L’ impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare
i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione; i suddetti obblighi vincolano I’impresa anche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; I’ Appaltatore é
tenuto a presentare preventiva dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, seguita da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti I’ottemperanza alle norme della L. 12 Marzo 1999 n. 68;

14)le spese occorrenti per le segnalazioni diurne e notturne mediante apposita
segnaletica verticale ed orizzontale, fanali, staccionate, parapetti o simili nei
tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per
I'incolumita delle persone, animali o0 cose e cio secondo l'osservanza delle
norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada vigente;

15) I'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero
emanate in corso d'opera;

16) I’accertamento del rispetto delle norme suesposte anche da parte di eventuali
subappaltatori autorizzati nei confronti dei rispettivi dipendenti;

17)I'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mineraria per la
coltivazione delle miniere e delle cave; le necessarie pratiche per conseguire le
concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d’acqua dei materiali
necessari;

18) la responsabilita della buona esecuzione e della manutenzione delle opere
eseguite fino al collaudo finale;

19)il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in
qualche modo danneggiati durante I'esecuzione;
lo stesso risarcimento e il pagamento di indennita andra corrisposto anche nel
caso che i danni venissero arrecati, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, a persone;
restano libere ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;

20) le spese per la conservazione di tutte le opere incontrate durante lo scavo, quali
scoli d'acqua, allacciamenti privati di acquedotto, gas, Telecom, Enel, tombini,
fognoli, cavi, ecc.;
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21) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a
proprie spese con opportune opere provvisionali;

22) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e dei magazzini, anche se in questi
vi siano materiali di proprieta della Stazione Appaltante; tale sorveglianza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra I’ultimazione ed il collaudo dei lavori;

23) la richiesta e I’ottenimento delle occupazioni temporanee per formazione di
cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati (ordinanze di tutte le
amministrazioni di competenza per la regolamentazione del traffico veicolare e
dei divieti di sosta); dette richieste e ottenimenti potranno essere eseguiti
direttamente dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno a carico
dell'Appaltatore;

24) il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte a evitare
danno o infortuni;

25)il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese, € con piena
responsabilita, il perfetto espletamento di tali operazioni;

26) la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da Ditte diverse per conto
della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente; la riparazione dei danni
che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

27)le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di
campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti
autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento
delle relative spese e tasse con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti
disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere,
sia di quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto sia di quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le
operazioni di collaudo; dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nell'ufficio della Direzione di Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantire
la autenticita;

28) le spese per I’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e
forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori, comprese le spese per il
ripristino dei danni derivanti da tali operazioni;
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29) I’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati sulle opere;

30) gli indennizzi dei proprietari per eventuali occupazioni temporanee e per
transito sulle proprieta private al di fuori delle aree messe a disposizione dalla
Stazione Appaltante;

31) le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali,
qualunque ne sia l'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le acque e
proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per
provvedere all’evacuazione delle acque stesse, qualunque ne sia l'origine;

32) I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere per
trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori;

33) le spese per concessioni governative e specialmente quelle inerenti licenze per
la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la
conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti
idrici ed elettrici, gas, fognatura e telefono;

34) I’osservanza delle norme di polizia mineraria (D.P.R. 09/04/1959, n. 128),
nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I’'uso di mine,
ove tale uso fosse consentito;

35)la calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa
progettazione operativa compresa ogni incombenza e spesa per denunce,
approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;

36) la verifica del progetto delle opere in c.a. ed il controllo dei calcoli statici a
mezzo di ingegnere iscritto all’Albo, da dimostrarsi mediante dichiarazione
scritta nella quale si concorda nei risultati finali, si riconosce quindi il progetto
perfettamente attendibile e si assume quindi piena ed intera responsabilita tanto
del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

37) le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle
soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di
sostegno;
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38) il prelievo dei provini di conglomerato cementizio e di acciaio e l'esecuzione,
presso i laboratori ufficiali, di tutte le prove sugli stessi, in conformita a quanto
previsto dalla Legge n. 1086 del 5/11/1971, dal D.M. 09/01/1996, dal D.P.R. n.
380 del 06/06/2001 e dal D.M. 14/01/2008;

39)gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica
relativamente ai ponteggi, con particolare riferimento a quanto previsto dal
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

40) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel
periodo che dovra intercorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo; tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del
collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore e sempre che I'Appaltatore ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto;

41) la fornitura alla Stazione Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno
pervenire in copia anche alla Direzione Lavori; I’Appaltatore & obbligato a
fornire settimanalmente i fogli di presenza del personale presente in cantiere
con le relative generalita; il personale deve essere distinto in dipendenti
dell’ Appaltatore o del Subappaltatore; I’Appaltatore € inoltre obbligato a
fornire settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature
presenti in cantiere; I’inadempimento a tale obbligo & sanzionato con una
penale pari al 10% dell’importo dell’intero Appalto; in particolare si precisa che
I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero
delle giornate - operaio impiegate nello stesso periodo; il Direttore dei Lavori
ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro
il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; la mancata
ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

42) ogni onere per assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui
provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e
cortili; inoltre ogni onere per I’esaurimento delle acque di infiltrazioni di
diversa provenienza e qualita concorrenti negli scavi e I’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di essa dal cantiere in
generale;

43)la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;
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44) I’'apprestamento e la rimozione della segnaletica stradale di cantiere;

45)la manodopera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di
collaudo e per la messa in servizio delle tubazioni e degli impianti;

46) le spese relative all'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico delle
strutture;

47) la manodopera e i mezzi per effettuare gli assaggi, prove o accertamenti ordinati
dal Collaudatore e le spese per ripristinare e riparare i danni derivanti da tali
operazioni;

48) I’approntamento di tutta la documentazione a firma di tecnico abilitato, inerente
gli impianti elettrici anche di cantiere, in conformita al D.M. 22/01/2008 n. 37;

49)il recupero e trasporto al magazzino della Stazione Appaltante degli eventuali
materiali da questi forniti e risultati esuberanti alla fine lavori e depositati in
cantiere;

50) la denuncia del ritrovamento di manufatti artistici od oggetti di valore storico;
tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprieta della
Stazione Appaltante e nulla spettera all'lmpresa per i ritrovamenti in questione;
e fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al recupero ed alla conservazione
di quanto sopra specificato;

51) la fornitura alla Direzione Lavori di copia delle autorizzazioni per la messa a

discarica dei materiali inerti e delle macerie provenienti da scavi e/o dalle
demolizioni;
i materiali provenienti da escavazioni e demolizioni, non giudicati riutilizzabili
dalla D.L., divengono di proprieta dell’Appaltatore nel momento stesso in cui
vengono prodotti; il prezzo della cessione € stato considerato nella
formulazione dei prezzi dell’ Appalto; tali materiali sono quindi ritenuti rifiuti
prodotti in proprio dall’appaltatore; & a carico dell’ Appaltatore la cura di tutte le
fasi della gestione dei rifiuti ed il relativo onere & gia compreso nel corrispettivo
d’appalto; i materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono considerati
rifiuti speciali e, pertanto, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento. Tutte le attivita di gestione rifiuti devono essere
svolte da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Se
I’ Appaltatore non € iscritto al suddetto Albo, le relative attivita dovranno essere
necessariamente affidate in subappalto; a tal fine, il perfezionamento del
vincolo contrattuale equivale ad automatica indicazione di intenzione a
subappaltare le attivita in questione;
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ART. 20DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

| subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di cui:
alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.;

alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.;

al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.;

al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.;

al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 € s.m.;

al D.P.R.05/10/2010, n. 207 e s.m..

Nel caso di subappalto di opere da elettricista e/o idraulico il contratto di
subappalto deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle associazioni temporanee
d'impresa ed alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili.

L'Appaltatore restera comunque l'unico responsabile a tutti gli effetti in relazione
all'osservanza degli obblighi relativi al contratto di appalto anche per quei lavori
eseguiti da subaffidatari autorizzati. Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione
Lavori giudicasse il Subaffidatario incompetente od indesiderabile, al ricevimento
della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore dovra
provvedere all'annullamento del contratto di subaffidamento e all'allontanamento
del Subaffidatario.

L'annullamento del contratto di subaffidamento non dara diritto alcuno all'lmpresa
di pretendere indennizzi da parte della Stazione Appaltante, o risarcimenti per
eventuali danni e perdite, e non verra concessa alcuna proroga della data fissata per
I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante non
procedera ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti,
rimanendo invece a carico dell’Impresa aggiudicataria I’obbligo di trasmettere la
documentazione relativa ai pagamenti come previsto dalla sopra citata norma.

In caso di mancato rispetto dell’Appaltatore dell’obbligo di trasmissione delle
fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data del
pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante, la medesima sara in diritto di
rescindere il contratto.

Il limite di ribasso praticabile per i lavori e per le opere affidate in subappalto non
potra essere superiore al 20% dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo di
aggiudicazione.
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| ritardi causati da subappalti e subcontratti in genere non costituiranno causa di
forza maggiore, e, pertanto, non solleveranno I'Appaltatore dall'applicazione delle
penali previste.

L'Appaltatore, qualora faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura ed
eventualmente per la posa in opera di materiali di ogni genere, é tenuto a scegliere
Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori oggetto del presente
capitolato, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

| Subappaltatori e Cottimisti e gli eventuali Noleggiatori a caldo e Fornitori con
posa in opera, regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, dovranno dare
comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttore dei Lavori e al Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione, dell’inizio delle attivitad almeno 48 ore prima
dell’effettivo inizio dei lavori.
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ART. 21RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’UFFICIO
DEI LAVORI. RECESSO.

La Stazione Appaltante pud dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti in altre parti
del presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale e nei documenti
contrattuali in genere, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione
alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante
nei modi e nei termini previsti dall’ Art. 136 del D.Lgs. 163/2006 con le
modalita precisate nel presente articolo, per ritardo nell’inizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori 0 per ritardo rispetto al programma di
esecuzione dei lavori; inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle
finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave
0 _contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni

stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all’articolo
131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;

d) in caso di morte del Legale Rappresentante dell’ Appaltatore.

In questi casi I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a
regola d'arte, con riserve dei danni che venissero alla Stazione Appaltante dalla
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere
appaltate.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all’Appaltatore con
raccomandata A.R., con la contestuale indicazione della data in cui avra luogo
I’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si
procedera, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I’Appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera che
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devono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio per colpa
dell’Appaltatore, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio, risultante dalla differenza tra I’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

e [I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra lI'importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’ Appaltatore inadempiente;

e I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

e I’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse la necessita di risolvere il contratto di
appalto, I’ Appaltatore avra il diritto al pagamento delle opere eseguite, del decimo
delle opere non eseguite valutate come differenza tra i 4/5 dell’importo di contratto
e I’importo delle opere eseguite, del valore dei materiali che fossero gia stati
ordinati se non ancora portati in cantiere ed accettati dal Direttore dei Lavori, in
base a documentazioni da presentarsi alla Stazione Appaltante, che ne diverra
proprietaria.
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ART. 22DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo
economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso non
inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006, restando pero escluso il ricorso ad arbitrato.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I’Appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita all'Autorita
Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.
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ART. 23DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori é affidata alla persona che verra designata dalla Stazione
Appaltante.

Il Direttore dei Lavori assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica.

La Direzione dei lavori ha il compito di controllare e verificare I'esecuzione delle
opere e tutelare gli interessi della Stazione Appaltante nei confronti
dell' Appaltatore.

Per I'espletamento di tali compiti il Direttore dei Lavori potra avvalersi di uno o piu
Assistenti alla D.L. che avranno, in qualsiasi momento, diritto di accesso al
cantiere, ai magazzini e agli uffici dell'Appaltatore.

Restano del tutto esclusi dai compiti della Direzione Lavori la gestione del cantiere,
la sorveglianza della mano d'opera, la responsabilita civile e penale per eventuali
danni a persone ed a cose; tali compiti e responsabilita saranno di completa
pertinenza dell'Appaltatore e del suo Direttore di cantiere in particolare.
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ART. 24RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE E DEL DIRETTORE DI
CANTIERE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva
responsabilita, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti della Stazione
Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo
della persona che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni di
Direttore di Cantiere e lo rappresenti, ed il suo curriculum finalizzato
all’approvazione dell’ Appaltante.

Il Direttore di Cantiere, sin dalla data di consegna dei lavori, deve essere in
possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008, e
successive modifiche ed integrazioni, per il "Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori". Tali requisiti dovranno essere comprovati con le modalita di cui al
medesimo art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore di Cantiere dovra avere piena conoscenza delle norme, regolamenti,
disposizioni e convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e
del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi sollevare eccezioni per qualsiasi difficolta che
dovesse insorgere nel corso dei lavori (trasporto del materiale, sistemazione del
cantiere, consistenza e natura del terreno, larghezza delle strade, intensita del
traffico stradale, ecc.).

Il nominativo del Direttore di Cantiere dovra essere comunicato, a cura
dell'Appaltatore e prima dell'inizio dei lavori, anche alle Autorita competenti.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo Direttore di
Cantiere.

La Stazione Appaltante avra il diritto di esigere dall'’Appaltatore il cambiamento
immediato del suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante senza bisogno di
addurre alcun motivo e senza che per cio debba accordare un'indennita
all'Appaltatore o al suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante.

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione delle opere, I'Appaltatore
o il suo Rappresentante dovranno adottare ogni provvedimento e cautela atti ad
evitare danni a persone, cose o animali.

In particolare  dovranno essere osservate tutte le prescrizioni legislative,
regolamentari e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto
riguarda sia gli impianti che le attrezzature impiegate sui lavori.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 33



Capitolato Speciale d’Appalto 1” parte - Condizioni Generali

L'Appaltatore sara percio responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che,
nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai propri dipendenti, a quelli della Stazione
Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti alle cose, anche se causati da eventuali
subappaltatori.

L'Appaltatore non potra iniziare e/o continuare i lavori se non dopo avere
predisposto gli apprestamenti per assicurare le condizioni di sicurezza per il
personale presente sul cantiere previste dalle vigenti disposizioni.

Si applica l'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di
Cantiere € responsabile del rispetto dei piani anche da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare una dichiarazione,
sottoscritta dal Direttore di Cantiere, attestante che dispone dell'organizzazione
idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumita delle persone e cid, con
particolare riguardo alla disponibilita ed adeguatezza degli impianti, dei
macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali,
dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare, e del
personale adeguatamente istruito e disciplinato.

L'Appaltatore resta comunque responsabile in via piu generale verso la Stazione
Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e
della perfetta esecuzione delle opere affidate.

Tali responsabilita saranno estese fino al momento della presa in consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante; e nel caso gli impianti fossero presi in
consegna prima del collaudo generale dell'opera, le responsabilita saranno
comunque estese fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

L'Appaltatore sard responsabile  per danni e furti ai materiali ed alle
apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del certificato di
collaudo; rispondera altresi della custodia e della conservazione degli eventuali
materiali ed attrezzature di proprieta della Stazione Appaltante, sino alla
restituzione dell'eventuale esuberanza.
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L’appaltatore & tenuto a produrre la polizza assicurativa (CAR) di cui all’Art. 129,
comma 1, D.Lgs. 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 gg prima
della consegna dei lavori. Tale polizza dovra coprire:

- tutti i danni materiali e diretti subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianto ed opere
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia, per
un importo pari al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto;

- tutti i danni arrecati involontariamente cagionati a terzi durante I’esecuzione
dei lavori; il massimale dovra essere pari al 5% dell’importo dei lavori a base
d’asta, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera dopo
24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La copertura assicurativa deve essere prodotta in base agli schemi indicati nel
Decreto del Ministero delle Attivita produttive n® 123 del 12.03.2004. La polizza,
cosi come la Compagnia assicuratrice e le garanzie, dovranno essere sottoposte
all'approvazione della Societa Appaltante.

La polizza dovra essere del tipo “a prima richiesta” con rinuncia al beneficio
preventiva escussione del debitore principale ed operativita entro quindici giorni a
semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa non potra costituire una limitazione delle
responsabilita assunte dall'Appaltatore con il contratto.
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ART. 25CONSEGNA DEI LAVORI
Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della
Direzione dei Lavori, procedera alla consegna dei lavori.

La Direzione dei Lavori indicherd per iscritto all'Appaltatore, il giorno, I'ora e il
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

La consegna dei lavori potra essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione
dei lavori e prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 153, c. 1, del DPR
207/2010, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della dichiarazione
sostitutiva di cui all'Art. 5 del D.P.R. n 252/98.

E’ altresi facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai
sensi della normativa vigente, senza che I’ Appaltatore possa pretendere indennita o
risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitiva, ai fini del computo dei termini per I’esecuzione. Il termine di
ultimazione di ogni parte consegnata, se previsto diverso dal termine di ultimazione
generale, sara indicato preventivamente dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore
oppure trovera eventuale riscontro nel cronoprogramma allegato alla consegna

parziale.

Degli atti di consegna verra redatto verbale in due copie, entrambe firmate in
contradditorio dall’ Appaltatore e dall’Assistente del Direttore Lavori incaricato
della consegna, nonché, per presa visione, dal Direttore dei Lavori; dalla data del
verbale di consegna definitiva decorreranno i termini di avanzamento e di
ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna
del lavoro, gli verra fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 gg. e non
superiore a 15 gg., trascorso il quale la Stazione Appaltante avra il diritto di non
stipulare il contratto o di risolverlo, trattenendo a titolo di penale la cauzione
provvisoria - nel caso il contratto non sia ancora stato stipulato e la cauzione
definitiva non sia ancora stata presentata - o la cauzione definitiva.
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ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA’
E SANZIONI

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo la consegna dei lavori, I'Appaltatore procedera all'inizio dei lavori
stessi, i quali dovranno essere condotti senza interruzioni, secondo il programma
lavori preventivamente accettato dalla Direzione Lavori o secondo le priorita
espresse da quest'ultima. Al termine del tempo contrattuale previsto a far data dal
verbale di consegna, le opere dovranno essere complete in ogni loro parte.

Il tempo entro cui I'Appaltatore dovra dare ultimati i lavori é fissato in 365
(trecentosessantacingue) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di
consegna definitiva dei lavori. Il tempo utile previsto e stato determinato tenendo
conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale favorevole; per tali giorni
non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per termine di ultimazione dei lavori si dovra considerare la data in cui le opere
oggetto dei lavori risulteranno completate in ogni loro parte ed atte ad entrare in
esercizio.

PENALITA’ E SANZIONI

L’importo complessivo delle penalita e delle sanzioni verra prelevato sul residuo e
sulla garanzia e — differentemente da quanto previsto all’art. 145, c. 3, del D.P.R.
207/2010 - potra superare il 10% dell’importo di contratto.

La misura giornaliera delle penali ¢ stabilita come appresso, in espressa diversita
rispetto alla disciplina di cui all’art. 145, c. 3, del D.P.R. 207/2010.

Penalita per ritardo nell’inizio lavori

E’ fatto obbligo all’impresa di iniziare effettivamente i lavori entro 7 giorni dalla
data di consegna. In caso di inadempienza sara applicata una penalita di Euro
100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della rescissione in danno del
contratto.

Penalitd per immotivata sospensione dei lavori

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accertera una immotivata sospensione dei
lavori da parte dell’appaltatore, sara applicata, per ogni giorno di sospensione, una
penalita di Euro 100,00,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di rescissione in danno del
contratto.
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Penalita per ritardo nell’ultimazione dei lavori

La penalita per il ritardo nell’ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
viene fissata secondo la seguente formula: P = R x 0,1% x T, dove P € I’importo
della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T
I’ammontare netto contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende I’avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori
previsti in contratto e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotta in
contratto.

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di presenza in
cantiere del Rappresentante dell’ Appaltatore.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera I’assenza in cantiere del
Rappresentante dell’ Appaltatore come definito all’art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000,

Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e
buon ordine dei cantieri.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera che il cantiere viene condotto in
modo non conforme alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sara
applicata una penalita di Euro 100,00 (cento/00).

Penalitd per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di possesso
costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera la mancanza in cantiere di mezzi,
attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nella “Check di verifica
disponibilitd mezzi ed attrezzature dell’ Appaltatore” o negli elaborati progettuali,
nonché la mancanza di quant’altro possa compromettere la buona esecuzione dei
lavori, sara applicata una penalita di Euro 100,00 (cento/00).

La Stazione Appaltante avra il diritto, quando circostanze particolari impediscano
temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, di far sospendere
i lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori accettare 0 meno eventuali domande motivate
di sospensione e/o proroghe che venissero inoltrate dall'Appaltatore; I'eventuale
sospensione dei lavori verra concessa mediante regolare verbale.

In tali casi si intendera traslato il termine utile per l'ultimazione dei lavori di
altrettanti giorni quanti quelli in cui i lavori rimarranno sospesi e/o prorogati.

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli artt.
158 e 159 del D.P.R. 207/2010; per le proroghe le disposizioni contenute nell'art.
159 del D.P.R. 207/2010. Ricorrendo le circostanze, nel caso di interruzione
temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, €& tenuto
fermo il termine contrattuale di fine lavori.

_ - Commento [S1]: 0,10 x Base
appalto/ 0,5 x n°giorni
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Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale, verra notificato all’Appaltatore il termine ultimo e
perentorio entro cui ultimare i lavori; trascorso inutilmente tale periodo la Stazione
Appaltante avra la facolta di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla
rescissione del contratto, senza obblighi di ulteriore motivazione.

Penali per inadempienze dell’ Appaltatore nella conduzione dei lavori.

Ogni qualvola la Stazione Appaltante riscontrera un’inadempienza dell’ Appaltatore
riguardo la conduzione del cantiere quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo -
mancato/a:

1) consegna della fotocopia della quarta copia del “formulario rifiuti”;

2) consegna del Modello B compilato (controllo impianti di terra);

3) consegna dei certificati di taratura degli strumenti (ACCREDIA) usati nei
collaudi o nelle rilevazioni di misure di qualsiasi tipo;

4) consegna dei documenti di trasporto D.D.T. dei materiali forniti all’ Appaltatore
e consegnati direttamente in cantiere allo stesso, al Direttore Operativo 0
all’Ispettore di Cantiere della Stazione Appaltante, quando, per cause di forza
maggiore, gli stessi non possono essere presenti in cantiere al momento della
consegna dei citati materiali;

5) restituzione a lavori ultimati o ad inteventi specifici completati, ai magazzini
della Stazione Appaltante, di tutto il materiale giacente nei cantieri
dell’ Appaltatore e non utilizzato, che dovra risultare in ottimo stato;

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: € 500,00/cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5: € 1.000,00/cad.

Penalita per mancata consegna della documentazione di cui all’art. 39 del C.S.A.
Nel caso I’Appaltatore non fornisca quanto richiesto con I’art. 39 del C.S.A,, il
Direttore dei Lavori emettera un ordine di servizio con il quale viene ribadita
I’obbligatorieta della consegna della sopra citata documentazione.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento del suddetto ordine di servizio, senza
che I’Appaltatore abbia adempiuto a quanto richiesto, il Direttore dei Lavori
applichera una penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese o frazione
di mese di ritardo.

Penalitd per non conformita degli apprestamenti relativi alla sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.)

L’Appaltatore ha I’obbligo di eseguire e realizzare gli apprestamenti a garanzia e
tutela della salute dei lavoratori nel cantiere. | costi della sicurezza diversi da quelli
individuati al punto 4.1 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m. sono compresi
intrinsecamente nei prezzi unitari adottati per le singole categorie di lavoro e per
I’esecuzione delle opere a corpo.
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Qualora I’Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di
buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di
esecuzione, applichera le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: € 500,00/cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: € 1.000,00/cad.

Penalitd per ritardata predisposizione della documentazione di cui al Fascicolo
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per la data in cui verra convocato per la firma della contabilita relativa al s.a.l. da
emettersi, I’ Appaltatore dovra predisporre, secondo quanto disposto dal successivo
Art. 44, tutta la documentazione elencata e descritta nel Fascicolo allegato al Piano
di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora I’ Appaltatore non consegni la suddetta documentazione entro la data di
convocazione per la firma della contabilita, verra sospesa I’emissione del s.a.l. e del
certificato di pagamento e verra applicata una penale di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo; oltrepassati tre mesi di
ritardo, la Stazione Appaltante avra facoltad di risolvere il contratto in danno
dell’ Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della
documentazione, addebitando all’ Appaltatore i relativi costi sostenuti.

Conclusioni.

Le penalita e le sanzioni saranno applicate e quindi dedotte dall’importo del primo
certificato di pagamento lavori emesso successivamente alla data della rilevazione
della sanzione o della penalita.
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ART. 270RDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Dovendo procedere a lavori non esattamente determinati nel presente progetto o ad
eventuali modifiche al progetto stesso, essi dovranno essere eseguiti secondo gli
ordini che verranno impartiti, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui le opere non fossero realizzate a termini di contratto, a perfetta
regola d'arte, la Direzione Lavori ordinera all'Appaltatore i provvedimenti necessari
onde eliminare le riscontrate irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla
Stazione Appaltante dei danni eventuali causati.

L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli
ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardino il modo dell'esecuzione dei
lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto di materiali, salva la facolta di fare le
proprie osservazioni nei modi prescritti all’art. 164 del D.P.R.207/2010.

Detti Ordini di Servizio saranno trasmessi in duplice esemplare restando
I'Appaltatore obbligato a restituirne uno, datato e firmato in segno di ricevuta,
trasmettendolo o consegnandolo alla Direzione dei Lavori entro tre giorni
lavorativi. Non sara ammessa 0 riconosciuta nessuna variante o aggiunta nella
esecuzione dei lavori e delle forniture, se non risultera ordinata per iscritto dalla
Direzione dei Lavori.
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ART. 28SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre
simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la Direzione dei Lavori pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei
Lavori ordinera la ripresa dei lavori redigendo I’apposito verbale.

L’Appaltatore, qualora per causa a €sso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere per iscritto con domanda motivata,
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori
in accordo con la Stazione Appaltante, purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione parziale o complessiva prevista nel
cronoprogramma, I’ Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o fornitori. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di
concedere eventuali proroghe, qualora ritenga sufficientemente valide le
motivazioni addotte dall’ Appaltatore

Le sospensioni e le proroghe dei lavori non costituiscono in ogni caso motivo di
risarcimento per I’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’Art. 159 del D.P.R. 207/2010 e salvo il caso di sospensione
illegittima.

ART.290RDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E
“PROGRAMMA ESECUTIVO” DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a
giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 30 (trenta)
giorni dalla data dell’aggiudicazione, e comunque prima della consegna lavori, un
”programma esecutivo” nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento, nel rispetto del “cronoprogramma lavori” contrattuale
predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il “programma esecutivo” € elaborato dall’appaltatore in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa.
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Il “programma esecutivo” dell’ Appaltatore dovra essere modificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per I’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori;

- per I’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.
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ART. 30RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle
demolizioni, scavi, 0 dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento alla Direzione
dei Lavori, che redigera regolare verbale in proposito, e dovra garantire con la
massima cura lintegrita fino alla loro consegna alle autorita competenti.
L'Appaltatore & tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano
rispettate tutte le norme e prescrizioni, anche regionali, provinciali e locali, in
materia di tutela delle acque, di tutela di ogni forma di inquinamento e di tutela
ambientale in genere.

In particolare I'Appaltatore dovra adeguare alla normativa vigente gli scarichi delle
acque reflue provenienti dal cantiere.

L'Appaltatore dovra anche prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti
prescritti dalla normativa in vigore I'eventuale inquinamento atmosferico prodotto
dai lavori.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di
rumore nei limiti prescritti per la localita e per le condizioni del cantiere, e
comunque entro i valori indicati dalla normativa della Regione Liguria in materia di
inquinamento sonoro.

Ad integrazione di quanto sopra disposto I'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

a) Trasporto dei materiali

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade
pubbliche e private dovranno essere ripuliti da fango e sporcizia. | mezzi che
arrivano o escono dall'area di lavoro con carichi di materiali dovranno essere
caricati in modo da evitarne la caduta sulle strade. Il materiale caduto
accidentalmente su aree pubbliche dovra essere immediatamente rimosso a cura
dell'Appaltatore.

b) Controllo dei rumori
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L'Appaltatore dovra adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore
causato dalle sue attivita lavorative. Quando richiesto dalle Autorita competenti,
il rumore prodotto dai lavori dovra essere limitato.

Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovra essere mantenuto al di sotto dei
livelli sonori ammessi. In particolari si prescrive l'uso di mezzi del tipo
silenziato.

Dovra pertanto ottemperare alle norme cogenti con particolare riguardo alle
seguenti:

v L.n°977/1967 e s.m.;

v L.n°447/1995 e s.m;

v' D. Lgs. N° 195/2006 e s.m.

¢) Controllo polveri

L'Appaltatore dovra in ogni momento controllare la produzione di polvere
derivante dalla sua attivita lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.

d) Materiali di risulta

I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere
rigorosamente mantenuti entro I'area di lavori protetta con difese, e trasportati al
piu presto alle discariche autorizzate.

e) Accensione di fuochi

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area dei lavori
materiali di rifiuto o per altri fini.
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ART. 32PREZZ] CONTRATTUALI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi contrattuali sono costituiti da:

a) quelli contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari, , con applicazione del ribasso di
gara di cui all'offerta dell'Appaltatore;

b) quello relativo ai costi della sicurezza stabilito nel progetto predisposto dalla

Stazione Appaltante.

L'esistenza di categorie nell'Elenco Prezzi Unitari di cui al precedente punto b) non
impegna la Stazione Appaltante alla loro esecuzione, in quanto la Stazione
Appaltante si riserva di eseguire quelle categorie di effettiva utilita per il buon
compimento dell'opera.

Importo dei lavori a misura

Gli importi dei prezzi unitari per i lavori a misura resteranno fissi ed invariabili per

qualunque evenienza e comprendono anche gli oneri per le opere provvisionali, le

indennita per occupazioni temporenee, la rifusione dei danni ai terzi e piu
precisamente:

a) per la mano d’opera: ogni spesa per il loro ingaggio, compensi, assicurazioni
sociali, tributi, ecc... nonché le spese accessorie di ogni specie, nessuna
esclusa, quali alloggi, mensa, servizi igienici, fornitura degli attrezzi e utensili
necessari ecc.;

b) per i materiali a pié d’opera ogni spesa, per fornitura, trasporti, accatastamenti,
cali, perdite, sprechi, sfridi, usura, consumi, imposte ed ogni altra prestazione
ed onere occorrente per consegnarli in efficienza e pronti all’impiego, a pié
d’opera, in qualsiasi momento e punto di lavoro;

c) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d’opera a pié d’opera
efficienti e pronti per I’'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento, compreso quote di ammortamento,
di assicurazione ed accessorie di qualsiasi natura, nonché I’opera di idoneo
personale addetto, degli aiuti e dei conducenti per la guida ed il funzionamento;

C) per opere compiute: ogni spesa occorrente per la mano d’opera, per la fornitura
dei materiali e dei mezzi d’opera come sopra meglio specificate, nonché tutte le
lavorazioni necessarie per dare i lavori finiti e funzionanti in opera, nel modo
prescritto e, anche se cid non compare esplicitamente menzionato nei rispettivi
articoli d’elenco prezzi, comunque secondo le buone regole d’arte. Qualora la
fornitura del materiale o parte di esso non fosse compresa, ne verra fatta
esplicita menzione alla voce di elenco corrispondente.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 25 del 20/09/2011
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 46



Capitolato Speciale d’Appalto 1” parte - Condizioni Generali

Importo dei costi della sicurezza

L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al punto 4.1 dell’Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.(stabilito dalla Stazione Appaltante, contabilizzato e liquidato
a consuntivo dalla DL previa approvazione da parte del CSE quando nominato),
previsto per I’esecuzione dei lavori e delle opere in appalto, non verra assoggettato
al ribasso d’asta.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

L’applicazione dei prezzi contrattuali per valorizzare i lavori e le opere verra

effettuata dalla D.L. adottando i seguenti criteri:

- per la realizzazione dei lavori previsti in progetto verranno applicati i prezzi
offerti dall’ Appaltatore in sede di gara,;

- per eventuali lavori a misura in pitu o in meno rispetto a quelli previsti in
progetto, verranno applicati:i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, , con
applicazione del ribasso di gara offerto dall' Appaltatore,

ART. 33NUOVI PREZZI

Qualora si debbano eseguire categorie di lavori, o forniture di materiali, per le
quali non sia previsto il relativo prezzo_nell'Elenco Prezzi Unitari, si procedera
secondo le norme vigenti.

Su ordine della Direzione Lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire specie e
categorie di lavori o forniture diverse da quelle previste nel presente Capitolato
previo tentativo di concordamento del "Verbale dei nuovi prezzi".

La mancata accettazione dei nuovi prezzi non autorizzera I'Appaltatore a
sospendere i lavori.

ART.34 DURATA  GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO
STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole
nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli
accordi locali e cid anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive
organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario normale I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte della Direzione dei Lavori; se, a
richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento
dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta.
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ART. 35REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., & esclusa
gualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del
Codice Civile; pertanto durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture i prezzi
resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza
maggiore, salva I’applicazione delle compensazioni prevista all’art. 133, commi 4,
5,6¢e7,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
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ART. 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di comunicazione fatta per iscritto dall'Appaltatore
alla Direzione dei Lavori, questa procedera alla visita e alle verifiche di
constatazione. L’Appaltatore sara in obbligo di fornire, senza diritto a compenso,
ogni_prestazione di personale e macchinari per i lavori di scoprimento e
conseguente ripristino.

In contraddittorio con I'Appaltatore si stendera quindi il certificato di ultimazione
lavori.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali
usati od imperfetta esecuzione, I'Appaltatore, nel tempo che gli sara prescritto
(comungue non superiore a 60 gg), dovra eseguire i lavori che gli verranno indicati.
Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di
ultimazione lavori.

Entro giorni 60 dalla data del certificato di ultimazione lavori la Direzione dei
Lavori redigera il conto finale delle opere.

ART. 37MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
L'Appaltatore € tenuto alla manutenzione a sua cura e spese delle opere fino
all'esito favorevole del collaudo finale, anche se in precedenza siano stati eseguiti
dei collaudi in corso d'opera con esito favorevole.

Oltre alle disposizioni di legge I'Appaltatore sara pure tenuto alla osservanza di
tutte le disposizioni e prescrizioni che venissero fissate dalla Stazione Appaltante
senza aver nulla a pretendere per gli oneri che ne derivano.

Altresi I'Appaltatore & responsabile, verso la Stazione Appaltante e verso terzi, di
danni che possono derivare per effetto di cedimenti o rotture di lavori o materiali,
oltre che di ogni altro danno derivante dall’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669 del Codice
Civile, e garante delle opere e delle forniture eseguite per tutto il periodo corrente
tra I'esecuzione ed il collaudo definitivo, restando a suo carico esclusivo le
sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

L’ Appaltatore é altresi tenuto alla garanzia di cui all’Art. 1667 Cod. civile.
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ART. 38COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante potra dare incarico, durante il corso dei lavori, ad un
professionista di propria fiducia per I’effettuazione di collaudi in corso d’opera
delle opere realizzate.

Tale figura opererd a fianco della Direzione Lavori pur rimanendo referente
privilegiato della Stazione Appaltante per quanto attiene la collaudabilita delle
opere realizzate.

Il pagamento in acconto dei lavori, cosi come definito al successivo art. 39, sara
subordinato all’esito positivo dei collaudi in corso d’opera fatti eseguire dal
Collaudatore.

Il collaudo finale deve avere luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori; trascorso tale termine I'Appaltatore pud rivolgersi al giudice
competente.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facolta della Stazione
Appaltante disporre la presa in consegna anticipata, parziale o totale, delle opere di
ogni genere eseguite, senza che I'Appaltatore possa opporsi 0 avanzare diritti e
pretese di sorta.

In tal caso la Stazione Appaltante potra eseguire un collaudo tecnico provvisorio
allo scopo di accertare se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e
secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia possibile e quanto di farne
uso.

Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare con apposito “Verbale di
accertamento” da compilarsi in contraddittorio con I'Appaltatore .
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ART. 39PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI
Nel corso dei lavori, I'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in base a stati
di avanzamento da emettere al completamento di ogni intervento specifico e
risultante dalla
Sommatoria
degli importi inerenti i “lavori a misura”, valorizzati applicando i prezzi contrattuali
indicati al precedente Articolo 32
N. INTERVENTI SPECIFICI
Prog.
1 |Ripristini definitivi (fresatura e tappeto di usura) tratto ............
2 | Ripristini definitivi (fresatura e tappeto di usura) tratto ............
3 |Ripristini definitivi (fresatura e tappeto di usura) tratto ............

Per intervento specifico completo si intende I’opera ultimata in ogni sua parte,
L’emissione del certificato di pagamento resta comunque subordinata:

- all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante, relativamente all’appaltatore,
ai subappaltatori e subcontraenti in genere, dei DURC, in originale, relativi al
periodo di esecuzione del SAL, in attuazione di quanto previsto all’art. 118, c. 6,
ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (secondo quanto successivamente disposto
dall’art. 16-bis, ¢. 10, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. con L. 28/01/2009, n. 2) ed
all’art. 6 del D.P.R. 207/2010;

- all’avvenuta preventiva consegna da parte dell’Appaltatore della seguente
documentazione:
e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori (c. 3 dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.);
o fogli di presenza del personale presente in cantiere con le relative
generalita, distinto in dipendenti dell’appaltatore e subappaltatori;
e liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere;
e copia della parte del “Libro Unico del Lavoro” corrispondente ai contenuti
gia propri del “Libro Matricola” dell’ Appaltatore e/o dei subappaltatori;
e “Programma esecutivo” sottoscritto dall’impresa, in copia cartacea, e in file
su supporto magnetico;
o fotocopia della quarta copia del “FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
DEI RIFIUTI TRASPORTATI".

L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. pari a
Euro 3349,00 (tremilatrecentoquarantanove/00). verra liquidato nel seguente

modo:

100% alla realizzazione completa di tutti gli interventi specifici.
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Dall'importo complessivo dello stato d’avanzamento, calcolato come innanzi,
saranno volta per volta dedotti lI'ammontare dei pagamenti in acconto gia
precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo. L importo delle penalita e delle
sanzioni in cui I'Appaltatore fosse incorso per i motivi di cui all’art. 26 del presente
capitolato, verra detratto dall’importo della rata di acconto relativa al s.a.l. nel cui
periodo di riferimento si sia verificato I’evento causale della penale.

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo continuativo superiore a 90
giorni, espressamente ordinata dalla Stazione Appaltante e per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, lo stesso potra avanzare richiesta scritta per la
redazione dello stato di avanzamento e I’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo e dall’effettivo completamento “dell’intervento
specifico”.

L’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto sara effettuata
entro 45 gg. dall’avvenuto raggiungimento delle condizioni di emissione del
S.A.L., riportate nel presente articolo.

L’emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del Codice Civile, cosi come disposto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006
es.m..

L’ Appaltatore non potra emettere fattura in data anteriore a quella di emissione del
certificato di pagamento corrispondente e del Certicato di Collaudo o di Regolare
Esecuzione.

La presentazione di fattura emessa in data non anteriore a quella di emissione del
Certificato di pagamento e del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione
costituisce condizione essenziale per I’emissione del titolo di spesa (pagamento) a
favore dell’ Appaltatore.

Il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo avverra a 60 giorni d.f.f.m.

RT.40 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE
Non ¢ prevista I’erogazione dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 41DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle
norme vigenti, avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per
iscritto.

Resta per0 contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di
forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati
dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ad ai rilevati negli interramenti delle
cunette, dovendo I'lmpresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.
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ART. 42DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

L'Appaltatore e obbligato, nei confronti del personale alle sue dipendenze

occupato nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, a provvedere alla sua

retribuzione ed assicurazione sociale obbligatoria, nessuna esclusa, uniformandosi

alle disposizioni legislative, regolamenti e CCNL vigenti od a quelli che dovessero

entrare in vigore ed essere emanati durante I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra menzionati, la Stazione Appaltante,

dietro suo accertamento o dietro segnalazione dell'lspettorato del Lavoro, procedera

alla sospensione dei pagamenti o del saldo in caso di ultimazione dei lavori,

destinando le somme accantonate a garanzia di quanto sopra, fino a che non sia

stato accertato I'adempimento totale degli obblighi.

Per tali eventuali sospensioni o ritardi dei pagamenti I’Appaltatore non potra

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non potra avanzare alcun diritto o

risarcimento danni.

L'Appaltatore sard garante dell'osservanza di tutte le norme e leggi vigenti o che

entrassero in vigore durante I'esecuzione dei lavori.

1. Relativamente alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro si
richiamano in particolare:

e il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

e il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;

e I’art.64 del D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 “Norme generali per I’igiene del
Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del diritto del lavoro dei disabili si richiama in
particolare:
e laLlegge 12 Marzo 1999, n. 68 e s.m..

Cosi come stabilito all’art.18, c.1, lett. U), del D.Lgs. 81/2008 e s.m., I’Appaltatore
ed i suoi subcontraenti dovranno munire i loro lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente oltre alle generalita del
lavoratore e all’indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

I lavoratori autonomi dovranno essere muniti ai apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le loro generalita e I’indicazione del
Committente.

ART. 43VARIANTI IN CORSO D’OPERA - LAVORI IN AUMENTO E IN
DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 161 del
D.P.R. 207/2010, puo apportare varianti e richiederne all’ Appaltatore I’esecuzione;
tale richiesta dovra essere formulata a seguito di approvazione della relativa
perizia.
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LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE
Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti di cui
all’art. 132, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

La Stazione Appaltante avra pure la facolta di introdurre opere migliorative, nei
limiti previsti dalla normativa, o di non far eseguire parti dell’opera, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire quanto ordinato dalla Direzione Lavori.

Potranno essere ordinate dalla Stazione Appaltante variazioni di opere gia eseguite
in tutto o in parte; l'ordine di esequire variazioni sara dato per iscritto dalla
Direzione dei Lavori e comportera per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere
immediatamente i lavori e le provviste che risultassero inutili nella esecuzione delle
variazioni di opere.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore allo stesso verra
riconosciuto il pagamento delle opere gia eseguite sulla base dei prezzi contrattuali.

Se invece le variazioni dipendono da colpa dell'Appaltatore, alla Stazione
Appaltante spettera il pagamento delle sole parti utilizzabili, rimanendo a carico
dell'Appaltatore ogni onere di demolizione di quanto non utilizzato ed il ripristino
di quanto indebitamente modificato.

Le provviste eventualmente gia effettuate dall'Appaltatore, che non siano state
previamente autorizzate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e non utilizzabili nel
corso delle variazioni apportate, non verranno liquidate dalla Direzione dei Lavori
e rimarranno di esclusiva proprieta dell'Appaltatore che potra liberamente disporne.

Relativamente alle opere a corpo, il Direttore dei Lavori, su motivata richiesta
della Stazione Appaltante, potra ordinare, con apposito Ordine di Servizio,
modifiche all’esecuzione delle stesse che possano comportare riduzioni delle
lavorazioni previste a progetto; le riduzioni dell’importo delle opere a corpo
verranno valorizzate utilizzando i prezzi contrattuali.
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ART. 45DIFETTI DI COSTRUZIONE - POLIZZE INDENNITARIE E DI
RESPONSABILITA’ CIVILE

Qualora la Direzione Lavori presuma che sussistano difetti di costruzione di
qualsiasi genere essi siano, potra ordinare gli accertamenti piu idonei ed opportuni
che saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, venissero riscontrati
dei vizi o difetti, I'Appaltatore sara obbligato alla demolizione e rifacimento
successivo, a totale suo carico e secondo le buone regole dell'arte, dei lavori
eseguiti senza la necessaria diligenza od osservanza delle disposizioni impartite.
Nell'eventualita che I'Appaltatore non esegua prontamente l'ordine ricevuto, si
procedera d'ufficio alla demolizione e rifacimento successivo dei lavori oggetto di
vizi, addebitandogli le spese.

L'Appaltatore dovra garantire che i lavori sono stati eseguiti secondo le norme
previste dalle specifiche tecniche, che tutti i materiali forniti sono nuovi, esenti da
difetti e che nulla € stato trascurato od omesso per la realizzazione dell'opera
secondo la migliore tecnica dell'arte.

I lavori da lui realizzati ed i materiali e/o le apparecchiature di sua fornitura si
intendono garantiti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Durante tale periodo, I'Appaltatore sara tenuto a riparare o sostituire e mettere in
opera, senza alcun onere per la Stazione Appaltante e con il minimo pregiudizio per
I'esercizio degli impianti, tutto quanto presenti difetti o che comunque non risponda
alle prescrizioni di Contratto, sempreché gli inconvenienti riscontrati siano dovuti a
cause imputabili all'Appaltatore stesso.

Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine, la Stazione
Appaltante concedera un congruo termine ultimativo all'Appaltatore, trascorso il
quale, potra assumere direttamente i necessari provvedimenti.

In tale caso il costo relativo verra addebitato all'’Appaltatore, senza pregiudizio di
eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di tale inadempienza.

Se a causa della sostituzione di elementi difettosi, la Stazione Appaltante ritenesse
che la funzionalita o il rendimento dell'impianto possa essere stato modificato,
potra richiedere che vengano ripetute le prove.

Tale richiesta dovra essere formulata all'Appaltatore entro un mese dall'eventuale
sostituzione di cui sopra.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate 0 messe a punto, il periodo di garanzia
verra protratto di 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione 0 messa
a punto.

L’Appaltatore resta comunque obbligato, ove ne ricorrano gli estremi,
all’osservanza dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., relativamente
alla stipula di polizze indennitarie e di responsabilita civile verso terzi decennali, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere o per rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, da stipularsi contestualmente all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
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ART.46TENUTA DELLA CONTABILITA - ACCERTAMENTO E
MISURAZIONE DELLE OPERE

Tutta la contabilita dei lavori dovra essere tenuta secondo le disposizioni della
normativa vigente, la cui applicazione ¢ richiamata nel presente Capitolato.

Le osservazioni dell'’Appaltatore sui predetti documenti, nonche sui certificati di
collaudo, non potranno essere prese in nessuna considerazione, se non saranno
presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa sopra citata.

La Direzione Lavori potra provvedere in qualsiasi momento all'accertamento e alla
misurazione delle opere compiute e delle quote percentuali di esecuzione di ciascun
gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, da
eseguire in contraddittorio con I'Appaltatore e da riportare sul "Libretto delle
misure”.

Il "Libretto delle misure" sara di volta in volta sottoscritto dall’Appaltatore che
potra rifiutare di apporvi la propria firma.

L'Appaltatore pero avra diritto di annotare sul "Registro di contabilita” quelle
osservazioni che riterra di fare, in ordine al solo modo di misurazione,
contabilizzazione ed all'interpretazione del Capitolato.

Qualora I'Appaltatore si rifiutasse di firmare il "Libretto delle misure", la Direzione
Lavori ne fara specifica annotazione ed i rilievi e le osservazioni fatte dal Direttore
dei Lavori verranno considerate come definitive ed obbligatorie per I’ Appaltatore.

All'atto del rilascio di ogni "Stato di avanzamento", I'Appaltatore dovra firmare il
"Registro di contabilita”.

L’Appaltatore durante il corso dei lavori potra far valere le proprie ragioni nel
modo sopra stabilito, ma non potra sospendere o ritardare i lavori e giustificarne il
benché minimo ritardo, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta
tecnica ed alla contabilita dei lavori.

Le eventuali richieste dell'’Appaltatore, in sede di liquidazione dei lavori, non
potranno_essere prese in considerazione alcuna se non saranno state trascritte
tempestivamente sul "Registro di Contabilitd" appoggiandole con le osservazioni
del caso.

Nell'eventualita che I'Appaltatore non si presti all'esecuzione delle operazioni di
controllo e misura, gli verra notificato un termine perentorio ed ultimo, scaduto il
quale gli verranno addebitati tutti i maggiori oneri che si dovessero per
conseguenza sostenere.
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In tal caso I'Appaltatore non potrd avanzare richieste o riserve per l'eventuale
ritardo con cui si procedera alla contabilita dei lavori eseguiti e alla successiva
emissione di certificati di pagamento.

L'Appaltatore e altresi tenuto, indipendentemente da quanto sopra esposto, a
richiedere alla Direzione Lavori la ricognizione e misura in contraddittorio di
quelle opere che successivamente, col prosieguo dei lavori, non si fosse in grado di
misurare.

Nell'eventualita che I'Appaltatore non abbia richiesto la ricognizione a tempo
debito, e non si potessero poi accertare definitivamente le qualita e quantita dei
lavori eseguiti, questi dovra sottostare ed accettare la stima che la Direzione Lavori
indichera o accollarsi tutte le spese e danni per una tardiva ricognizione.

ART. 47CRONOPROGRAMMA LAVORI

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, I’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione dei Lavori il proprio
cronoprogramma lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev’essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.

Il cronoprogramma lavori dell’ Appaltatore dovra essere modificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per I’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualungue modo con I’andamento dei lavori;

- per I’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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