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ACAM ACQUE S.p.A.
Provincia della Spezia

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Per I’esecuzione dei lavori di “Risanamento reti idrica nel centro storico di San Venerio,
contestuale alla sostituzione delle reti gas, nel Comune della Spezia. Rif. P.D.I. n. 214”

(G 5]
CIG .covviviniiniiniininennn
L’anno duemilaquindici, il giorno .................... del mese di ............oe..e , in La
Spezia, negliufficidi...............coo , con la presente scrittura privata, fra:
Q) e , nato a ............ , 1l , che interviene in questo atto
esclusivamente in nome, per conto ¢ nell’interesse di ACAM Acque S.p.A. (di seguito
nel presente atto denominata semplicemente «Stazione Appaltante»), codice fiscale e
partita IVA 01198370114, che rappresenta nella sua qualita di
b) , nato a  ............... R | , residente in
................................. , via/plazza ................ieiiiiiiiiiiiea...., In qualita di
.................................... dell’impresa ........................., con sede in
................... , via/piazza.............., codice fiscale.................... e partita IVA
.......................... che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di
imprese)
capogruppo  mandataria  dell’associazione = temporanea  di  imprese  di
HPO et costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
L 0o ) 7
consedein .........oooevviiiinnnn. S VIA s e ;
codice fiscale ...........coooiiiiinL, epartitalVA ... ;
B 1010 ¢ N
consedein ..............cooeinnn. L VIA o R, ;
codice fiscale ..., epartita IVA ... ;
TR 110103 ¢ P
consedein .........oooevvviiinnnn. S VIA s e ;
codice fiscale ............ocoiiiiiinL, epartitaIlVA ... ;
I 1101 0) 4 N
consedein ..............oooeinnnn. S VIA s e ;
codice fiscale ..., epartita IVA ... ;
NONCHE PTMPIESA ...ttt et eee e
consedein .........oooevveiiinnnn. S VIA s e ;
codice fiscale ............oooiiiiiinL. epartitaIlVA ... ;

cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 5, del regolamento approvato
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con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «Appaltatorey;

PREMESSO

che con Determinazione n........ del ................... , dell’ Amministratore Unico di ACAM
Acque S.p.A., ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento rete idrica
nel centro storico di San Venerio nel Comune della Spezia”;
che con Determinazione n........ del oo, , dell’Amministratore Unico di ACAM
Acque S.p.A., ¢ stata approvata l’indizione di procedura negoziata per 1’aggiudicazione
dell’appalto relativo ai lavori di “Risanamento rete idrica nel centro storico di San Venerio
nel Comune della Spezia”, per un importo complessivo di € 134.812,55
(centotrentaquattromilaottocentododici/55), di cui:
a) importo per lavori (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza:
€ 130.735,52 (centotrentamilasettecentotrentacinque/52), oltre iva;
b) oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 4.0772,03 (quattromilasettantasette/03), oltre iva.
che in seguito all’espletamento della procedura negoziata, la gara ¢ stata provvisoriamente

aggiudicata all’Appaltatore, come da Verbale di gara del ............... per un importo
complessivodi € ................. (e /00) di cui:
a) 1importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza:
€ (e /00), oltre iva:

b) oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 4.077,03 (quattromilasettantasette/03), oltre iva;

che con Determinazione n........ del........ dell’ Amministratore Unico di ACAM Acque
S.p.A., ¢ stata approvata 1’aggiudicazione provvisoria, rendendola pertanto definitiva;
che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Appaltatore,
I’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace indata ........................ ;
che I'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 79, c. 5, del DLgs 163/2006 e s.m., ¢ stata inviata in data ....................... e,
pertanto, sono trascorsi oltre trentacinque giorni da tale data;
che I'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 79, c. 5, del DLgs 163/2006 e s.m., ¢ stata inviataindata ................... ;
che ai sensi dell’articolo 106, c. 3, D.P. R n. 207/2010, il Responsabile del procedlmento e
I’ Appaltatore, in data ....................oeeeenn. , hanno sottoscritto il Verbale del permanere
delle condizioni di esecutivita del contratto di cui al medesimo art. 106, c. 1, lett. a), b) e ¢);
che I’Appaltatore ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 ¢ 4 del D.P.C.M. n.
187/1991 e s.m., che si allegano, con I’indicazione della propria composizione societaria,
dell’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di
voto” nonché dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (art. 1); e con
riferimento altresi all’eventuale detenzione da parte di soggetti terzi di partecipazioni in via
fiduciaria (art. 4);
che, ai fini di cui all’art. 1 del D.L. n. 629/1982 — L. n. 726/1982, 1’ Appaltatore ha presentato
il/i modello/i GAP compilato/i;
che I’ Appaltatore ha presentato il/i certificato/i della/fe C.C.ILAA. di .............cooeieii , di
data non anteriore a sei mesi rispetto alla data del presente contratto, che si allega, ed ¢/sono
pervenuta/e la/e Comunicazione/e /Informazione/i antimafia di cui all’art. 84 del DLgs n.
159/2011 e s.m., da parte della Prefettura di ..................... , con nota/e prot. n. ........ del
...................... ; della Prefettura di ........................., con nota prot. n. ..........del
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pertanto, nulla-osta alla stipula del presente contratto ai sensi della vigente legislazione
antimafia;

— che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, ¢&/sono stato/i acquisito/i il/i D.U.R.C.
dell’ Appaltatore;

— che, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m., &/sono stata/e acquisita/e la/e
attestazione/i della regolarita dell’ Appaltatore rispetto alle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili.

TUTTO CIO°’ PREMESSO

e costituente parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto
segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La Stazione Appaltante affida all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto
per [D’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro
realizzazione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o
da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad € ...................... (oo /00)
oltre iva, di cui:
a) importo per lavori al netto degli oneri di sicurezza:
€ P /00), oltre iva:
b) oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 4.077,03 (quattromilasettantasette/03), oltre iva.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo” e “misura” ai sensi dell’articolo 53, c. 4, ultimo periodo,
del DLgs. 163/2006 e s.m. e dell’art. 119, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui I’importo per
la parte contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto
1. L’appalto ¢ affidato ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
disciplinare di gara e relativi allegati, dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto
esecutivo, che I’impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo di progetto.

Schema di contratto — Rev. 07 del 28/01/2014 Pag.3di 15



3. L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione
progettuale; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso
conoscenza ¢ di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri connessi, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove debbono eseguirsi i lavori; di avere nel
complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 1’offerta
economica presentata fatta salva ’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del
D. Lgs. n. 163/2006; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; di avere tenuto
conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante 1’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito; di avere accertato 1’esistenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
I’esecuzione degli stessi nonché di avvalersi, per 1’esecuzione delle opere di saldatura
relative alle condotte previste nell’appalto, di personale qualificato in possesso di idonea
certificazione rilasciata da Istituti di Certificazione autorizzati.

4. La Stazione Appaltante potra decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di
sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce
giurisdizionali, di dichiarare risolto il contratto medesimo senza che l’impresa possa
pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.

5. In attuazione dell’art. 166, c. 1, del D.P.R. 207/2010, ¢ stabilito che 1’indennizzo per i danni
cagionati da forza maggiore ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, ridotti del 10%, con esclusione
dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d’opera. Resta ferma 1’applicazione della disciplina di cui all’art. 166 del
D.P.R. 207/2010.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’ Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’Appaltatore ha eletto domicilio in comune di La Spezia,
all’indirizzo di Via A. Picco, 22, presso la sede della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 1’Appaltatore che non conduce
1 lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e
morali, per ’esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante puod esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla
Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l’inizio e 'ultimazione dei lavori
1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 257 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali
1. La Stazione Appaltante sara in diritto di applicare le penalita e le sanzioni deducendole
anche dall’importo del primo certificato di pagamento emesso successivamente alla data
della rilevazione della sanzione o della penalita, ovvero escutendo in tutto o in parte la
garanzia.
La misura delle penalita e delle sanzioni verra quantificata nei termini di seguito riportati e
con le modalita di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

. Penalita per ritardo nell’inizio lavori: in caso di inadempienza all’obbligo di
iniziare 1 lavori entro 7 giorni dalla data di consegna, sara applicata una penalita di
Euro 2.000,00 (duemila/00).

Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della risoluzione in danno del
contratto.

. Penalita per immotivata sospensione dei lavori: in caso di immotivata sospensione
dei lavori da parte dell’ Appaltatore, sara applicata una penalita di Euro 2.000,00
(duemila/00) per ogni giorno solare di sospensione.

La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di risoluzione in danno del
contratto.

. Penalitda per ritardo nell’ultimazione dei lavori: la penale per il ritardo
nell’ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata secondo la
seguente formula: P = R x 0,1% x T, dove P ¢ I’'importo della penale, R sono 1
giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T I’ammontare netto
contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende I’avvenuta completa esecuzione di tutti i
lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalita completa delle opere, € non la
semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in contratto.

. Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore riguardo all’obbligo di presenza in
cantiere del Rappresentante dell’Appaltatore: in caso di riscontro dell’assenza in
cantiere del Rappresentante dell’Appaltatore come definito all’art. 4 del D.M.
LL.PP. 145/2000, sara applicata una penalita di Euro 2.000,00 (duemila/00).

. Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e
buon ordine dei cantieri: in caso di riscontro che il cantiere viene condotto non
conformemente alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sara
applicata una penalita di Euro 2.000,00 (duemila/00).

. Penalita per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di possesso
costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti: in caso di riscontro
della mancanza in cantiere di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti
previsti nel “Check di wverifica disponibilita mezzi ed attrezzature
dell’ Appaltatore”, nel Programma Lavori o negli elaborati progettuali, nonché della
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4.

mancanza di quant’altro possa compromettere la buona esecuzione dei lavori, sara
applicata una penalita di Euro 500,00 (cinquecento/00).Penalita per inadempienze
dell’ Appaltatore nella conduzione dei lavori: in caso di riscontro di inadempienza
dell’ Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere, saranno applicate le seguenti
penali:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : Euro 500,00 (cinquecento/00) cad;
— per ogni inosservanza rilevata oltre le 5 : Euro 1.000,00 (mille/00) cad.

. Penalita per inadempienze dell’ Appaltatore nella conduzione dei lavori: in caso di
riscontro di inadempienza dell’Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere,
saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : Euro 500,00 (cinquecento/00) cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5 : Euro 1.000,00 (mille/00) cad.

. Penalitd per mancata consegna della documentazione di cui all’art. 39 del
Capitolato Speciale di Appalto — Prima parte — Condizioni Generali: in caso di
riscontro di inadempienza dell’Appaltatore riguardo alla consegna della
documentazione di cui all’art. 39 sara applicata una penale di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

. Penalita per non conformitd degli apprestamenti relativi alla sicurezza: qualora
I’ Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di buona
tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di esecuzione,
applichera le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : € 500,00 (cinquecento/00) cad,
- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: € 1000,00 (mille/00) cad.

. Penalita per ritardata predisposizione della documentazione di cui all’art. 44 del
Capitolato Speciale di Appalto — Prima parte — Condizioni Generali: in caso di
riscontro di inadempienza dell’Appaltatore riguardo alla consegna della
documentazione di cui all’art. 44 sara applicata una penale di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Oltrepassati tre mesi
di ritardo, la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto in danno
all’ Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della
documentazione, addebitando i relativi costi sostenuti dall’ Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe.
E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, c. 1, lettere a), b), ¢) e d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.
Qualora I’ Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza
che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile
del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 1’Appaltatore intenda far valere
I’illegittima maggiore durata della sospensione.
Per le sospensioni e le riprese dei lavori, nonché per le proroghe, si fa comunque
riferimento a quanto disposto agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
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Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto,
nonché quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del
disciplinare di gara.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’ Appaltatore le spese per:
a) D’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |’abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) opere provvisionali necessarie, che in ogni caso dovranno essere adeguate al tipo di
impianto ed eventuali requisiti assicurativi;

1) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio e quant’altro
necessario per la sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

j) larimozione, al termine dei lavori, delle apparecchiature e la conseguente liberazione del
cantiere;

k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti o trasportati sul sito durante i lavori.

3. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata come da art. 46 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. Si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 133, c. 3, del D. Lgs. 163/2006
e s.m., limitatamente alla durata dei lavori contrattuale ed alla maggiore durata, purché
questa derivi da cause non imputabili all’ Appaltatore.
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Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo
Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni
e della disciplina di cui all’articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli
articoli 161, 162 del D.P.R. n. 207/2010.
In relazione alla previsione di cui all’art. 161, c. 16, del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che
1 <<gruppi di categorie ritenute omogenee>> sono i seguenti: il primo gruppo comprende
tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 per € 105.189,78; il secondo gruppo
comprende tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 per € 29.622,77.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.
I pagamenti avverranno secondo gli importi e le modalita di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all’art. 143 del D.P.R. n. 207/2010,
si applica I’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, con I’avvertenza che, in applicazione della
previsione di cui all’art. 144, c. 4, 2° periodo, del D.P.R. n. 207/2010, il saggio degli
interessi di mora applicato, corrispondente a quello fissato di anno in anno con D.M.
Infrastrutture e Trasporti di concerto con M. Economia e Finanze, ¢ stabilito essere
comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2, Cod. Civ.

Articolo 14. Verifiche in corso d’opera e collaudo
La Stazione Appaltante pud sempre richiedere all’ Appaltatore I’effettuazione di verifiche
in corso d’opera per accertare la regolare esecuzione dei lavori secondo il presente
contratto, i documenti progettuali, le norme e le leggi vigenti.
La comunicazione del completamento dei lavori da parte dell’Appaltatore dovra
intendersi come comunicazione del completamento delle opere nella loro interezza e
dell’idoneita delle opere ad entrare in funzione. Per ultimazione dei lavori si intende
I’avvenuta completa esecuzione di tutti 1 lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalita
completa delle opere, e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in
contratto.
L’ Appaltatore dovra mettere a disposizione (mezzi, attrezzature, personale o altro) tutto
quanto ritenuto necessario dal direttore dei lavori e dall’eventuale collaudatore per
I’effettuazione di tutte le verifiche di cui al comma 1, nonché per le prove di
funzionamento. Tali oneri saranno a carico dell’ Appaltatore stesso.
I1 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione.
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Articolo 15. Garanzie per i vizi
1. L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli
artt. 1667, 1668 e 1669 del Cod. Civ., nonché alle garanzie stabilite nel Capitolato Speciale
d’ Appalto.

Articolo 16. Garanzia di corretto funzionamento e servizio di gratuita manutenzione

1. L’Appaltatore garantisce tutti i materiali nei limiti delle garanzie specificatamente rilasciate
dai relativi fornitori, obbligandosi in tal senso affinché la Stazione Appaltante benefici
direttamente di tali garanzie sui Materiali, nonché nei maggiori limiti previsti in Capitolato
Speciale d’Appalto o nell’offerta formulata dall’ Appaltatore in sede di gara.

2. Durante il periodo di garanzia, I’ Appaltatore dovra prontamente correggere e rettificare a
propria cura e spese, riparando o sostituendo i componenti o ponendo in essere ogni altra
opportuna misura in conformita con le norme tecniche e le leggi applicabili di settore, tali
eventuali vizi o difformita.

3. Per ogni eventuale aggiunta, riparazione o sostituzione di qualsivoglia parte delle opere, la
garanzia su tali interventi sara per un periodo massimo pari ad anni 2 (due) a partire dalla
data di tale aggiunta, riparazione o sostituzione, senza pregiudizio alla maggior durata delle
garanzie del relativo produttore con riferimento ai materiali.

4. In particolare, durante il periodo di garanzia 1’ Appaltatore dovra assicurare I’eliminazione
di ogni irregolarita o guasto con riparazione o sostituzione, se necessario, di qualsiasi
componente.

Articolo 17. Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del
decreto legislativo 81/2008;

j) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) negli altri casi eventualmente previsti nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. L’Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Articolo 18. Foro competente
La definizione delle controversie ¢ attribuita all'Autoritd Giudiziaria Ordinaria del Foro
della Spezia con competenza territoriale convenuta come esclusiva. E’ esclusa la
competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini ¢ misura di cui all’art. 4, c. 3, del
D.P.R. n. 207/2010.
L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 118,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., ed all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’ Appaltatore per
I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione
della garanzia fideiussoria.
L’Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1’Appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.
La Stazione Appaltante ha acquisito il DURC relativo all’impresa/e ai fini della stipula del
contratto.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’ Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) le [eventuali] proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 del quale assume ogni onere e obbligo;

b) il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano

parte integrante del presente contratto d’appalto.

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che
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mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sensi gia del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ed ora del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., si prende
atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 67 del D. Lgs. n.
159/2011, in base alla/e Comunicazione/i Informazione/i della/e Prefettura/e di
....................... , pervenuta/e con nota/e prot. n. ........del ............ e prot. n. ..........

2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

4. L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante 1 contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m..

5. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, c. 8§, della L. 136/2010 e s.m., si impegna a dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia della Spezia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

6. L’Appaltatore, ai sensi e dell’art. 3, c. 1 e c. 7, della L. 136/2010 e s.m., dichiara che gli
estremi del conto corrente dedicato al contratto:

CONTO CORRENTEn. ..cviiiiiiiiiiiiie
INEESLAt0 @ .oovenei e

(ABL ..o, -CAB ..o )
IBAN .o BIC ..............
e che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
= 1170) 11 SR COZNOME  venvrrenreenneeeneeanneennnnns , codice fiscale,
............................................ , luogo e data di nascita
............................................... ; indicazione di ruolo e poteri:
= 1170) 11 SR COZNOME  .enrreenreenneeanneanneennnnn, , codice fiscale,
............................................ , luogo e data di nascita
............................................... ; indicazione di ruolo e poteri:
= 1100) 0 <O COGNOME  .euvtinrianeeneenneeneennannnn, , codice fiscale,
............................................ , luogo e data di nascita
............................................... ; indicazione di ruolo e poteri:

L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
7. Ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
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postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore ¢ tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici € amministrativi.

L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi a comunicare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, secondo
quanto disposto dall’art. 2, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m., le variazioni verificatesi
nella composizione societaria di entita superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto
comunicato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 1 del predetto
D.P.C.M..

Articolo 22. Subappalto
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
(qualora ’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 118 del D. Lgs.
163/2006 e s.m. e dell’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori che 1’ Appaltatore ha indicato
a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3 , qualora I’aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i
lavori da subappaltare)
Non ¢ ammesso il subappalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n.
207/2010, ha prestato apposita garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di
cui all’art. 1945 Cod. Civ. ed operativita entro quindici giorni a semplice richiesta della
Stazione Appaltante, conforme allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123,

mediante ..........oiiiiiiiiiiaea., NUMETO. .. e et in data .........oooooiiii...
rilasciata dalla societd/dall’iStItutO ... .oovit it o e e e e e e e
agenzia/filiale di ......................... per I’importo di euro ...............coeeiinl. pari al

......... per cento dell’importo del presente contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta percento) dell’iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti percento), cessa di avere effetto ed
¢ svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Schema di contratto — Rev. 07 del 28/01/2014 Pag. 12di 15



Articolo 24. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’articolo 129, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010,
I’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione, con decorrenza dalla data della
consegna dei lavori e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza (CAR) a prima richiesta”, con rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945
Cod. Civ. ed operativita entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante,

conforme allo schema 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, numero ................. in

data ... , rilasciata dalla societa/dall’istituto ..............ccoevviieiinnnn....

agenzia/filiale di..................... , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di €uro (€uro .................ceceennnnn. ), pari
al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di €uro (L........oevveeeieeeeanennn... ), pari
a quello previsto dall’art. 125, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010.

3. L’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa R.C.O. numero .......................... in
data rilasciata dalla societa/dall’istituto
........................................................................... agenzia/filiale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, 1 seguenti documenti:

— Capitolato Speciale d’Appalto;

— Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
(limitatamente agli articoli ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del D.P.R. n.
207/2010), per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto;

— Elenco descrittivo delle voci relative alla Lista delle lavorazioni e forniture previste per
I’esecuzione dell’opera o dei lavori;

— Lista delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione dell’opera o dei lavori
compilata con i1 prezzi offerti dall’ Appaltatore in sede di gara;

— Elenco prezzi unitari integrato dai prezzi gia offerti dall’ Appaltatore nella “Lista delle
lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione dell’opera o dei lavori”, e soggetti al
ribasso di gara di cui all’offerta dell’ Appaltatore;

— Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

— Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, c. 2, lett. ¢), del D.Lgs. 163/2006 ¢ s.m.,
redatto dall’ Appaltatore;

— Cronoprogramma dei lavori;

— elaborati di progetto elencati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
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Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m., il D.P.R. 207/2010
e s.m. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (e per gli articoli
ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del DPR n. 207/2010).

Come stabilito all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le norme sopra richiamate
non si applicano nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’ Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di assunzione di
definitivita del collaudo provvisorio.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta
sul valore aggiunto, per cui la registrazione — in caso d’uso — sara in misura fissa ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 28. Riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dall’ Appaltatore sono trattati esclusivamente
per le finalita connesse alla stipula e gestione del presente contratto, salve le vigenti norme
in tema di diritto di accesso; il titolare del trattamento dei dati in questione ¢ ACAM Acque
S.p.A..

L’Appaltatore si impegna a mantenere la piu assoluta riservatezza su quanto concerne
progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere
appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli 0 memorie su quanto sia inerente alle opere
stesse o sia venuto a conoscenza per causa dei lavori e dal far visitare il cantiere da terzi,
salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, da richiedere di volta in volta.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I1 Rappresentante della Stazione Appaltante L’ Appaltatore
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L’ Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3—-4.2 -6 —16
-17-18.

L’ Appaltatore dichiara altresi di approvare specificatamente la clausola di cui all’art.. 3.4, di
seguito riprodotta:

<<4. La Stazione Appaltante potra decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di
sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce giurisdizionali, di
dichiarare risolto il contratto medesimo senza che I’impresa possa pretendere indennizzi,
rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.>>

L’ Appaltatore

Schema di contratto — Rev. 07 del 28/01/2014 Pag. 15di 15





