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LA SPEZIA

Lavori di “Risanamento rete idrica nel
centro storico di San Venerio, contestuale
alla sostituzione delle reti gas, nel
Comune della Spezia.

Rif. P.D.I. n. 214"

IMPORTO :

A BASE DI GARA € 130.735,52
COSTI DELLA SICUREZZA € 4.077,03
A BASE D'APPALTO € 134.812,55
FORNITURE DIRETTE:

Materiali forniti da ACAM S.p.A. € 10.747,24

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONDIZIONI GENERALI

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il risanamento della rete idrica esistente nel centro storico
dell’abitato di San Venerio, costituita principalmente da tubazioni in acciaio
zincato ed alcuni tratti di tubazione in polietilene posata in maniera provvisoria
(fuori terra) per sopperire a mancanze idriche nelle stagioni estive; la manutenzione
straordinaria della rete idrica ¢ eseguita a causa della vetusta della rete stessa, che
genera deficienze di pressione e problemi di torbidita dell’acqua.

I lavori sono appaltati:
a) "a corpo”, sulla base di un importo omnicomprensivo offerto dall’ Appaltatore
per I’esecuzione di:

impianto di cantiere, deposito materiali e alloggio maestranze;

- impianto del cantiere di posa condotte;

- taglio delle pavimentazioni a forza con macchine taglia asfalto a disco o
fresatrici;

- demolizione di pavimentazione stradale o di marciapiedi;

- demolizione di pavimentazioni pregiate con recupero degli elementi;

- demolizione di eventuale sottofondo in c.a. di pavimentazioni pregiate;

- scavi a sezione obbligata eseguiti a mano;

- scavi a sezione obbligata eseguiti a macchina;

- trasporto di materiale di risulta dagli scavi e dalle demolizioni con
motocarriola fino al punto di stoccaggio temporaneo;

- ricarico su automezzo del materiale di risulta dagli scavi precedentemente
accatastato;

- trasporto materiale di risulta a discarica autorizzata compresi gli oneri di
discarica;

- posa di condotta idrica in PEad De 50 e 90 UNI EN 12201-1-2 PE100
SDRI11;

- posa in opera di pezzi speciali quali curve , ti, ecc. , forniti dal Committente,
per la realizzazione della nuova condotta idrica;

- posa in opera degli orgnai di manovra per acquedotto;

- posa in opera dei materiali occorrenti per la realizzazione di cambi di

direzione sul piano orizzontale;

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 4
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- posa in opera di cavo segnalatore per condotte di polietilene compresa la

fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei punti di
contatto del cavo segnalatore entro paline stradali;

- fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti per la costruzione di
pozzetti per I’alloggiamento degli organi di manovra pe acquedotto,
compresa la posa dei chiusini forniti dalla Committenza;

- fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti per la realizzazione dei
nuovi allacciamenti d’utenza fino alla ripresa della condotta esistente post-
contatore compresi gli scavi e gli inerti per il riempimento degli stessi;

- fornitura e posa in opera di sabbia 0/4 mm a norma UNI EN 13242 a
protezione delle condotte;

- fornitura e posa in opera di granulato grosso 16/31.5 mm a norma UNI EN
13242 ariempimento degli scavi;

- fornitura e posa in opera di granulato medio 8/12.5 mm a norma UNI EN
13242 a completo riempimento degli scavi,

- fornitura e posa in opera di fillcrete o misto cementato a completo
riempimento degli scavi, in sostituzione dei due inerti indicati in precedenza,
nelle viabilita interessate dal passaggio di mezzi di trasporto pubblici;

- trasporto con motocarriola degli inerti, dal punto di stoccaggio temporaneo
all’area di lavoro;

- posa in opera di cordoli in arenaria precedentemente rimossi per il ripristino
delle scalinate e delle cornici delle pavimentazioni;

- rifacimento delle pavimentazioni pregiate con fornitura ad integrazione di
materiale mancante;

- rifacimento delle pavimentazioni in battuto di cls;

- rifacimento delle pavimentazioni in mattonelle di asfalto naturale con
fornitura ad integrazione di materiale mancante;

- rifacimento di pavimentazione stradale in binder fine 0/18 mm a norma UNI
EN 13108-1 spessore cm. 15;

- rifacimento di pavimentazione stradale in tappeto di usura norma UNI EN
13108-1 spessore finito cm. 3;

- verifica delle saldature e collaudo condotte;

- collegamento nuove condotte a quelle esistenti in esercizio;

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
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- interventi per il collegamento provvisorio della tubazione esistente alla

condotta di nuova posa;
- collegamento nuovi allacciamenti agli impianti di utenza in esercizio;

- interventi per il sezionamento delle condotte esistenti da dismettere.

b) "a misura”, sulla base di prezzi unitari singoli riferiti alle singole categorie di
lavoro offerte dall’ Appaltatore per I’esecuzione di:

ore in economia;

- ulteriore scavo a mano;

- fornitura e posa in opera di stabilizzato riciclato necessario al riempimento
provvisorio dello scavo prima del ripristino definitivo della pavimentazione;

- scavo a mano per la rimozione dello stabilizzato riciclato;

- ulteriore trasporto di materiale di risulta dagli scavi e dalle demolizioni con
motocarriola fino al punto di stoccaggio temporaneo;

- demolizione di roccia con martelli demolitori a mano;

- realizzazione di by-pass in opera per tubazione idirca, realizzato con
tubazioni in polietilene, per la rimozione dall’area di scavo della condotta
esistente per la creazione dello spazio necessario alla posa della nuova
condotta, compresi tutti gli oneri occorrenti per la sua costruzione
(collegamenti, messa in esercizio, demolizione esistente, impianti di
derivazione utenza, etc);

- posa in opera dei materiali occorrenti per la realizzazione di cavallotti per il
superamento di ostacoli del sottosuolo;

- fornitura e posa di tubo di protezione in PVC UNI EN 1401 per le condotte
in progetto;

- ulteriore realizzazione di sottofondo in c.a., compresa la fornitura e posa in
opera della rete elettrosaldata, necessario per la posa delle pavimentazioni
definitive;

- ulteriore rifacimento delle pavimentazioni pregiate con fornitura ad
integrazione di materiale mancante;

- ulteriore rifacimento delle pavimentazioni in battuto di cls;

- ulteriore rifacimento delle pavimentazioni in mattonelle di asfalto naturale

con fornitura ad integrazione di materiale mancante.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
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Inoltre nell’ambito del presente appalto ¢ prevista e riconosciuta, nei costi della
sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, la realizzazione delle opere
provvisionali anche relative alla sicurezza nel cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i..

Nell’appalto sono compresi gli oneri esplicitamente previsti a carico
dell’ Appaltatore e 1 costi della sicurezza e tutela del lavoratore.

Tutti 1 lavori inerenti l'appalto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore in
conformita con le prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate nei documenti
contrattuali, tenuto peraltro conto che dette prescrizioni hanno carattere indicativo e
non limitativo, in quanto 1'Appaltatore si obbliga espressamente a consegnare opere
complete ed agibili ed impianti o loro parti completamente montati, collaudabili ed
esercibili. Restano escluse dall'appalto, e quindi a carico della Stazione Appaltante:
- le forniture dirette come da quadro economico.

L’ Appaltatore inoltre dovra raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie che
potranno essere determinanti nella realizzazione dell’opera, senza per questo avere
diritto a compensi aggiuntivi del prezzo a corpo.

Pertanto prima di inoltrare I’offerta, I’ Appaltatore ha I’obbligo di:

e csaminare tutti 1 disegni e gli elaborati di progetto e di valutare le quantita e la
qualita delle opere da eseguire;

e eseguire accurati sopralluoghi su tutto il tracciato interessato dai lavori;

e acquisire le informazioni necessarie per determinare gli oneri connessi con la
natura e la consistenza dei terreni e con la presenza di acqua e/o di roccia;

e valutare le condizioni del terreno su cui realizzare le opere;

e valutare le condizioni locali e di carattere meteorologico in relazione al periodo
di esecuzione dei lavori;

e verificare il numero e la posizione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo;

e valutare tutte le difficolta relative all’esecuzione dei lavori e valutare la
specializzazione del proprio personale e la disponibilita dei mezzi d’opera.

Elenco documenti di progetto Elenco documenti di contratto

1.

Elenco elaborati

2.

Relazione generale

Elaborati grafici comprensivi anche di quelli
delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale: miglioramento ambientale:

3. Planimetria pavimentazioni - Tav. 1/1 - 3. Planimetria pavimentazioni - Tav. 1/1 -
Disegno n. 07/15 Disegno n. 07/15

4. Planimetria di progetto - Sottoservizi - 4. Planimetria di progetto - Sottoservizi -
Documentazione fotografica - Tav. 1/1 - Documentazione fotografica - Tav. 1/1 -
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Disegno n. 08/15

Disegno n. 08/15

livello esecutivo

5. Planimetria di progetto rete idrica - 5. Planimetria di progetto rete idrica -
Sezioni tipo di scavo - Tav. 1/1 - Sezioni tipo di scavo - Tav. 1/1 -
Disegno n. 09/15 Disegno n. 09/15

6. Particolari costruttivi acquedotto - Tav. 6. Particolari costruttivi acquedotto - Tav.
1/1 - Disegno n. 12/15 1/1 - Disegno n. 12/15

7. Fascicolo delle intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla-osta, assensi comunque
denominati, necessari per 1’eseguibilita
dei lavori

8. Computo metrico estimativo definitivo

9. Quadro economico

10. Cronoprogramma dei lavori 10. Cronoprogramma dei lavori

11. Elenco descrittivo delle voci relative alla 11. Elenco descrittivo delle voci relative alla
“Lista delle lavorazioni e forniture “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per 1’esecuzione dell’opera o previste per 1’esecuzione dell’opera o
dei lavori” ed eventuali analisi dei lavori” ed eventuali analisi

12. Lista delle lavorazioni e forniture 12. Lista delle lavorazioni e forniture
previste per 1’esecuzione dell’opera o previste per 1’esecuzione dell’opera o
dei lavori, nel caso di gara di dei lavori, nel caso di gara di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta aggiudicazione con il criterio dell’offerta
a prezzi unitari a prezzi unitari compilata con i prezzi

offerti dall’appaltatore in sede di gara

13. Elenco prezzi unitari 10/5 depurato dei 13. Elenco prezzi unitari 10/5 depurato dei
prezzi gia offerti dall’ Appaltatore nella prezzi gia offerti dall’ Appaltatore nella
“Lista delle lavorazioni e forniture “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per 1’esecuzione dell’opera o previste per 1’esecuzione dell’opera o
dei lavori” e soggetti al ribasso di cui dei lavori” e soggetti al ribasso di cui
all’offerta dell’ Appaltatore. all’offerta dell’ Appaltatore.

14. Schema di contratto 14. Schema di contratto

15. Capitolato Speciale d’Appalto — Prima 15. Capitolato Speciale d’Appalto — Prima
parte - Condizioni Generali parte - Condizioni Generali

16. Capitolato Speciale d’Appalto — II parte 16. Capitolato Speciale d’Appalto — II parte
—  Specifiche tecniche  gasdotto, —  Specifiche tecniche  gasdotto,
acquedotto e scarichi in pressione. acquedotto e scarichi in pressione.

17. Elenco dei materiali e manufatti di
fornitura della stazione Appaltante

18. Dichiarazione dell’impresa offerente da
allegare all’offerta, in merito alle sue
disponibilita e check di verifica

19. Cronoprogramma  dell’intervento  —

20.

Piano operativo di sicurezza redatto e
consegnato dall’ Appaltatore

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
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ART. 2

AMMONTARE DELL’APPALTO, DEFINIZIONE DELLE

CATEGORIE DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE

L'importo totale a base d’appalto dei lavori “a corpo ed a misura” e dei costi della

sicurezza, ammonta

presuntivamente
(centotrentaquattromilaottocentododici/55),

convenzionalmente

a €

134.812,55
suddivisi

per

categorie di lavoro ai sensi degli artt. 108-109 del D.P.R. n. 207/2010 come dal

quadro seguente:

Cat. Descrizione Importo Importo Importo
Lavori e Costo Totale
Opere Sicurezza (€)
(€) (€)
0G6 |Impermeabilizzazione dei| 102.008,61 3.181,17 105.189,78
terreni, costruzione di
acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di
irrigazione, di
evacuazione e loro
ristrutturazione o
manutenzione.
OG3 |Costruzione di strade, 28.726,91 895,86 29.622,77
autostrade,
pavimentazioni con
materiali speciali,
rilevati aeroportuali,
rilevati ferroviari,
ponti viadotti e
relative infrastrutture
e manutenzione
TOTALE LAVORI E OPERE A 130.735,52
BASE DI GARA
TOTALE COSTI DELLA 4.077,03
STICUREZZA
TOTALE A BASE D’APPALTO 134.812,55

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
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Pertanto, secondo quanto disposto all’art. 30 comma 1, lettera b) del D.P.R. 25
Gennaio 2000, n° 34, i lavori suddetti sono classificati nella categoria prevalente
“OG6”. La categoria di lavori scorporabile o subappaltabile o affidabile a cottimo ¢

la seguente:

Cat.

Descrizione Importo Importo Importo
Lavori e Costo Totale
Opere Sicurezza (€)
(€) (€)
OG3 |Costruzione di strade, 28.726,91 895,86 29.622,77
autostrade,
pavimentazioni con
materiali speciali,
rilevati aeroportuali,
rilevati ferroviari,
ponti viadotti e
relative infrastrutture

e manutenzione

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
Divisione Progettazione e Direzione Lavori
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ART.3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Il contratto sara stipulato:

"a corpo ed a misura"

IMPORTO DI

secondo quanto previsto dall’Art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'importo totale a base d’appalto per I’esecuzione dei lavori risulta dal seguente

prospetto:

A | IMPORTO PRESUNTO LAVORI A MISURA 35.999,75
IMPORTO OPERE A CORPO 94.735,77
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A+B) 130.735,52

C | IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 4.077,03
non assoggettabile a ribasso)

IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO 134.812,55
(A+B+C)
IMPORTO DI CONTRATTO

L’importo di contratto ¢ quello risultante dalla sommatoria degli importi offerti
dall’ Appaltatore (importo offerto per i lavori a misura + importo offerto per le
opere a corpo) e dei costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
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ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto ¢ regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, e solo
limitatamente agli oneri ed obblighi dell’Appaltatore ed ai diritti della Stazione
Appaltante, anche:

- convenzionalmente, e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso,
dal Capitolato Generale per l'appalto di OO.PP approvato con D.M. LL.PP.
145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R n. 207/2010;

- convenzionalmente dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, approvato con D.P.R. 207/2010, nei limiti previsti dal D.Lgs. n.
163/2006. I1 D.M LL.PP n. 145/2000 ed il DPR n. 207/2010 non si applicano
nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante
l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie, la
disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, ecc.;

b) delle leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

c) delle norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed
emanande ai sensi di legge dalle competenti autorita governative comunitarie,
nazionali, regionali provinciali, comunali, dai concessionari e gestori di opere e
servizi pubblici, che hanno competenza sui luoghi in cui devono eseguirsi le
opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori,
egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante;

d) delle norme UNI, CEI, CIG, UNI-EN;

e) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI) del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI) ed ISPESL per quanto riguarda linee ed
apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

f) del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme Tecniche relative alle tubazioni";

g) delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1255/UL del 26.8.1985 ed in particolare:

I’ Appaltatore nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto, si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localitda in cui si svolgono i lavori
suddetti;
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I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche
nei rapporti con 1 soci;

1 suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista
per le imprese artigiane;

- D’Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto;

il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 1’Appaltatore
dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante;

- la Stazione Appaltante in caso di inottemperanza agli obblighi

dell’ Appaltatore testé precisati, comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se 1 lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 1 lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all' Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino
a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di
cui sopra, 1'Appaltatore non pud opporre eccezione alla stazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto riguarda 1'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano
norme ufficiali, 1'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei lavori - ¢ tenuto
all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme
prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno
essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e
I'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara
considerata grave inadempienza contrattuale.
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ART. 5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO

Costituiscono parte integrante del Contratto, 1 seguenti documenti:

1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Condizioni Generali;

2) il Capitolato Speciale d’Appalto - Specifiche Tecniche - Norme per
I’esecuzione dei lavori - Limiti di Fornitura - caratteristiche materiali non
forniti da ACAM Acque S.p.A.;

3) 1'Elenco descrittivo delle voci relative alla Lista delle lavorazioni e forniture
previste per I’esecuzione dell’opera o dei lavori (vedasi art. n. 32);

4) Lista delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione dell’opera o dei
lavori (vedasi art. n. 32) compilata con i prezzi offerti dall’ Appaltatore in sede
di gara;

5) Elenco prezzi unitari 10/5 depurato dei prezzi gia offerti dall’ Appaltatore nella
Lista delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione dell’opera o dei
lavori (vedasi art. n. 32) e soggetto al ribasso di gara di cui all’offerta
dell’ Appaltatore;

6) Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e
S.m.i;

7) Piano Operativo di Sicurezza redatto e consegnato dall’ Appaltatore;

8) 1l cronoprogramma;

9) 1seguenti elaborati-disegni di progetto:

N.disegno Oggetto Scala
Dis. n. 07/15 Planimetria pavimentazioni - Tav. 1/1 1:250
bis. n. 08/15 Planimetria di progetto - Sottoservizi - 1250

Documentazione fotografica - Tav. 1/1

Planimetria di progetto rete idrica - Sezioni |1:20

Dis. n. 09713 tipo di scavo - Tav. da 1/1 1250

Dis. n. 12/15 Particolari costruttivi acquedotto - Tav. da 1/1 |1:20

Inoltre fa parte del contratto il Capitolato Generale per OO.PP di cui al D.M.
LL.PP. 145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010.

L’ Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle
Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emanate
nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, di opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, di sicurezza ed igiene del lavoro ed
in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori ed in materia di ambiente.
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ART. 6 PRIORITA’ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI -
DISCORDANZE ED INTERPRETAZIONI

Ad integrazione di quanto elencato al precedente Art. 5, si precisa quanto segue:

1) il Contratto prevarra su qualsiasi altro documento;

2) le presenti Condizioni Generali avranno prevalenza sulle Specifiche Tecniche e
sui disegni per quanto attiene gli aspetti normativi di contratto;

3) le Specifiche Tecniche avranno prevalenza sulla descrizione delle voci
dell’Elenco Prezzi di Contratto;

4) 1 limiti di fornitura riportati sui disegni avranno prevalenza su quelli riportati
nelle Specifiche Tecniche;

5) 1 valori scritti in lettere avranno prevalenza su quelli in cifre e le dimensioni
scritte avranno prevalenza su quelle misurate in scala.

Nel caso che I’ Appaltatore riscontri errori o discordanze nei documenti contrattuali,
dovra informare prima dell’inizio dei lavori la Stazione Appaltante affinché questa
si pronunci in merito.

L’ Appaltatore sara direttamente responsabile per i lavori eventualmente eseguiti in
modo non conforme alle prescrizioni qualora non abbia richiesto tempestivamente,
ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in merito all’interpretazione dei
documenti contrattuali.

Le eventuali deroghe contenute in un documento contrattuale rispetto ad un altro di
maggiore prevalenza, prevalgono solo se espressamente enunciate nel documento
con riferimento diretto alla prescrizione derogata.
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ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E
DELLE CONDIZIONI LOCALI

Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato ¢ implicita la
conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e di tutte le
condizioni ambientali e circostanze ed alee ad esse connesse, che possono avere
influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono
essere installati i cantieri ed eseguiti i1 lavori, delle condizioni sanitarie della zona,
delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilita di
transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei
mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera
indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e condizione dei luoghi
idonei per eventuali cave e discariche, nonché delle prescrizioni degli Enti
proprietari delle strade e dei sottoservizi interessati dai lavori.

La descrizione dei lavori e le specifiche tecniche devono essere considerate
complementari ai disegni allegati al Contratto, con l'intesa che se qualche lavoro
previsto in disegno non fosse specificamente richiamato o descritto in esse, esso
dovra comunque essere eseguito a cura e spese dell'Appaltatore a regola d'arte, in
conformita con le istruzioni della Direzione dei Lavori.

Qualora risultassero discordanze tra i disegni allegati al Contratto ed il contenuto
della descrizione, I'Appaltatore dovra considerare incluso nel prezzo d'offerta
l'onere per l'esecuzione della piu gravosa delle indicazioni, secondo
l'interpretazione che ad esse verra data dalla Direzione dei Lavori, restando pattuito
che l'impresa non potra per questo pretendere alcuna forma di indennizzo o di
maggiorazione dei prezzi.
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ART. 8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED
EVENTUALI MODALITA’ OPERATIVE DI DETTAGLIO

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere, 1'Appaltatore sara tenuto ad
osservare quanto previsto negli elaborati di progetto salvo diverse disposizioni
della Direzione dei Lavori emanate mediante comunicazioni, presentazione di
disegni esecutivi o particolari.

Gli elaborati grafici potranno essere suscettibili di aggiornamento da parte della
Direzione dei Lavori.

I tracciati ed i rilievi, che eventualmente venissero consegnati dalla Direzione
Lavori all'Appaltatore, dovranno essere attentamente verificati dall'Appaltatore, che
avra l'obbligo di riferire al Direttore dei Lavori le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore ¢ quindi responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai
disegni di progetto, nonché alle modifiche di dettaglio ed alle istruzioni che saranno
impartite dalla Direzione Lavori.

Qualora ricorrano particolari circostanze per le quali sia necessario procedere ad un
diverso ordine di esecuzione dei lavori programmati ¢ riservato alla Direzione dei
Lavori il diritto di disporre 1'ordine di esecuzione dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa opporre rifiuto all’esecuzione degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle modalita operative di dettaglio che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
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ART.9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi di cui all’appalto in oggetto sono sempre al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovra tenere conto
dell'l.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce
separata, sara versata dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti norme
di legge.

ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO

La stipula del contratto e la possibilita di sua esecuzione sono condizionati al
possesso da parte dell’ Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA
DELL'APPALTATORE

All'atto della stipulazione del contratto, 1'Appaltatore dovra eleggere, ove gia non
l'abbia, il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede la Stazione Appaltante e
mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto restera in vigore.

La Rappresentanza dell'Appaltatore ed ogni conseguente facolta per tutte le
operazioni riguardanti I'appalto dei lavori di cui trattasi, anche dopo 1'ultimazione,
fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori stessi e fino all'estinzione di
ogni rapporto, dovra essere affidata ad un Rappresentante e tecnico dell'Impresa
che, accettato e riconosciuto idoneo dalla Stazione Appaltante, non potra essere
revocato o sostituito in tale carica senza I'esplicito consenso di quest’ultima.

Il domicilio e la condotta dei lavori da perte dell’ Appaltatore sono altresi regolati
dagli Artt. 2,3 e 4 del D.M. LL.PP. 145/2000.
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ART. 12 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell’Art. 82, c. 3. D.Lgs. 163/2006 1 lavori si intendono appaltati:

“a corpo ed a misura”

mediante offerta a prezzi unitari come previsto dall’Art. 119 D.P.R. 207/2010.
L'appalto avra luogo con le modalita che saranno indicate nel bando di gara; non

saranno accettate offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici € non
chiari.
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ART. 13 CAUZIONE E GARANZIA

CAUZIONE PROVVISORIA

Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno costituire a favore della

Stazione Appaltante una cauzione mediante:

a) fideiussione emessa da primari Istituti di Credito;

b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo “cauzioni private”;

c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detta fideiussione dovra avere una validita di 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

La fideiussione sara considerata valida a condizione che I’Istituto di credito o la
Compagnia di Assicurazione si obblighi, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo in contanti.

La cauzione, costituita in conformita alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avra
un valore pari al 2% dell’importo a base d’appalto.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e verra svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.

L’importo della cauzione ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.

GARANZIA

La prestazione della garanzia e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera la Stazione Appaltante
all’ Appaltatore che si aggiudichera i lavori.

La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ¢ stabilita nella misura del
10% dell'importo netto di contratto.

La garanzia dovra essere incrementata ai sensi del medesimo articolo di legge,
qualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti
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sono quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasso offerto fosse superiore al 20%, di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia potra inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

La fideiussione sara considerata valida solo a condizione che 1'Istituto o la Societa
di cui sopra si obblighi ad effettuare il versamento della cauzione, in contanti, a
favore della Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta scritta della stessa. Le
spese relative alla fideiussione saranno a carico dell'Appaltatore. Comunque la
fideiussione dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004.
Costituisce causa di sospensione del pagamento la non conformita della fieiussione
ai requisiti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
Qualora I'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme
antimafia e dalle norme sul subappalto, la Stazione Appaltante provvedera
all'incameramento della garanzia senza che 1’Appaltatore possa vantare diritto
alcuno.

La garanzia sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle
norme in materia di LL.PP vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori, oltre che
nei casi previsti nel presente capitolato.

Una volta emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di
regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale nonché per ogni altro inadempimento dell’appaltatore; I’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre
azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli
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importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’importo della
garanzia fideiussoria ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo deve avere validita ed
efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e
puo essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
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Art. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE

Prima della formalizzazione del contratto, ed entro 10 (dieci) giorni dalla conferma
dell’aggiudicazione, 1Tmpresa aggiudicataria dovra far pervenire all'Ufficio
Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione normativamente necessaria alla
stipula del contratto.

Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO
DELL’APPALTATORE - MANCATA FIRMA

Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sara riportato il
domicilio eletto dallo stesso indicato.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati all’Appaltatore
mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 gg.
dalla data di aggiudicazione. La data avra carattere perentorio.

Se I’ Appaltatore non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione
Appaltante dara corso all’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.

Art. 16 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO
GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e con questo non in contrasto, si
intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale
vigente per gli appalti per OO.PP. e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in
vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore.Sia il Capitolato
generale di cui al D.M. LL.PP 145/2000, sia tutte le altre norme in materia di lavori
pubblici che prevedono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante in genere, non
sono invece applicabili, salvo che si tratti di norme alla cui applicazione siano
imperativamente obbligate anche le Stazioni Appaltanti operanti nei settori di cui
agli artt. 206 e seguenti del D.Lgs 163/2006-Parte III.

Art. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE

Appena stipulato il Contratto, I'Appaltatore dovra chiedere alla Stazione Appaltante
1 documenti di cui al precedente art. 5.
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Art. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA
DEI CANTIERI

Qualora 1'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione
Appaltante potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere
senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che
riterra piu opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la
qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere
consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore,
al loro prezzo di costo a pi¢ d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per
cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra 1'Appaltatore ¢ senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante ¢ ad
accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che,
ove 1 materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della
Stazione Appaltante di applicare nei confronti dell'Appaltatore, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ACAM potra provvedere ad approvvigionare direttamente ed a consegnare
all’impresa i tubi ed i relativi pezzi speciali, le apparecchiature di linea, nonché
ogni altro materiale e manufatto in genere.

I materiali occorrenti per i lavori saranno consegnati all’impresa a terra presso i
magazzini ACAM o in cataste ubicate in qualsiasi localita, o su automezzo della
ditta fornitrice, in lotto unico o piu lotti ed in fasi successive anche fra loro
distanti nel tempo.

Pertanto 'impresa non potra richiedere alcun compenso nel caso in cui debba
effettuare le operazioni di prelievo in fasi successive anche fra loro distanti nel
tempo o debba effettuare il trasporto di piccoli quantitativi di materiale. Le canne
di tubo vanno trasportate intere cosi come consegnate dall’ACAM. E’ vietato nel
modo piu assoluto il taglio e I’accorciamento delle medesime.
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Nel caso in cui il Direttore Operativo o [’Ispettore di Cantiere dell’ ACAM S.p.A.,
non siano presenti in cantiere al momento della consegna dei materiali forniti
dall’ACAM S.p.A., [’Appaltatore dovra provvedere a ritirare i documenti di
trasporto D.D.T. ed a consegnarli ai suddetti Direttore Operativo o Ispettore di
Cantiere.

A lavori ultimati 'impresa, a sua cura e spesa, dovra provvedere alla restituzione
ai magazzini dell’ACAM di tutto il materiale rilevato e non utilizzato che dovra
risultare in ottimo stato.

Al momento della consegna l'impresa ha [’obbligo di accertare, con i mezzi che
riterra piu opportuni, l’integrita di tutti i materiali forniti dall’ACAM, segnalando
alla Direzione Lavori le irregolarita eventualmente riscontrate.

In particolare modo I'impresa dovra accertare, a sua cura e spese, al momento
della consegna, che i tubi, le valvole a farfalla, le saracinesche, i giunti dielettrici,
ecc..., non abbiano quei difetti di fabbrica quali falle, distacco delle saldature
longitudinali, ecc..., che possano compromettere la perfetta tenuta dei fluidi in
pressione.

Qualora I’'impresa non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, i materiali
saranno consegnati e prelevati a suo rischio e saranno considerati accettati
dall’impresa; quelli che in un secondo tempo risultassero difettosi dovranno essere
sostituiti dall’impresa medesima, a sua cura e spesa.

Inoltre 'impresa non potra pretendere il pagamento di eventuali oneri aggiuntivi
sostenuti per la prolungata durata dei collaudi, la riparazione dei materiali
difettosi gia posti in opera.

La consegna dei materiali approvvigionati dall’ACAM alla impresa risultera da
appositi buoni che verranno di volta in volta emessi dalla direzione lavori e firmati
dall’impresa all’atto del ritiro, effettuato il quale, ['impresa diventera responsabile
a tutti gli effetti dei materiali consegnati.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
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ART. 19 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale per OO.PP ed
a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell' Appaltatore tutti gli
oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi riportati
nell'Elenco Prezzi Contratto (che comprende anche i prezzi offerti dall’ Appaltatore
in sede di gara):

1) la nomina del Direttore di cantiere, ove I’appaltatore non ne abbia titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’ Albo
di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da dirigere. Il
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla
Direzione Lavori, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori;

2) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori;

3) il tracciamento plano-altimetrico e tutti 1 tracciamenti necessari per la precisa
determinazione ed esecuzione delle opere.
Il rilievo plano-altimetrico completo della zona e la verifica della quota di
progetto, di terreno e di tutto quanto connesso all’opera in oggetto.
La conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo;
nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e
altimetrici ricevuti in consegna provvedendo preventivamente al loro
spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano
nelle aree soggette a movimento di materie od occupate da opere d’arte;

4) ogni attivita ed i lavori necessari per l'individuazione di eventuali sottoservizi
(linee a fibre ottiche, linee telefoniche, elettriche, aeree o interrate, fognature,
metanodotti, oleodotti, acquedotti), per Il'ottenimento del nullaosta alla
esecuzione dei lavori previsti in progetto;
dovra altresi adottare tutti quegli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti
dalle Amministrazioni stesse affinché siano evitati nel corso dei lavori
danneggiamenti alle reti dei servizi; eventuali danni sono totalmente a carico
dell’ Appaltatore;
quando il progetto evidenzi negli elaborati grafici le posizioni di parte o di tutte
le reti dei servizi esistenti nella zona dei lavori, tali evidenziazioni sono da
considerarsi indicative;

I'Impresa non potra quindi accampare pretese né esigere compensi di alcun
genere se tali servizi non corrispondono alla posizione preventivata in progetto;

5) le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le
strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del
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cantiere; I’impresa dovra fornire alla Direzione Lavori una documentazione
grafica adeguata dei risultati dell’indagine ove cid0 non fosse gia disponibile
dagli elaborati di progetto o ad integrazione dei medesimi;

6) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, concessioni,
autorizzazioni anche per opere di presidio e provvisionali, servitu, occupazioni
temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le
spese ad esse connesse;

L’impresa deve fra 1’altro ottenere presso la U.S.L. di competenza e presso il
Comando competente dei Vigili del Fuoco il benestare relativo agli impianti di
illuminazione e di protezione contro le scariche atmosferiche (gabbia di
Faraday) comprese le spese per la documentazione e per la visita di controllo;

in generale I’impresa ha I’obbligo di contattare tutte le Amministrazioni, Enti,
Autorita, ai fini di ottenere tutte le autorizzazioni ed 1 permessi e le prescrizioni
che I’esecuzione dei lavori dovessero richiedere, predisponendo a tal fine tutta
la documentazione all’uopo necessaria;

una volta pervenute le prescrizioni relative 1I’Impresa deve curare sotto la
propria responsabilita la loro esatta attuazione;

7) D’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste nel presente Capitolato;

8) la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. e del personale
di assistenza;

9) l’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, ed al relativo
personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché 1’uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento,
senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori
o delle forniture scorporate;

10) tutte le spese di contratto quali: spese di registrazione, diritto e spese
contrattuali, spese per licenze scavi ed ogni altra imposta e spesa inerente i
lavori;

11) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello del collaudo;

12) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, New jersey, cavalletti, coni,
birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione,
lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere
necessari per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette
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ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere
si intendono le aree e localita occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di
materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le
predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli
infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 09/04/2008,
n.81, e successive modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili
per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita I'Appaltante
ed il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i
segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del vigente
codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m., D.P.R. 16/12/1992 n. 495
e s.m., D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e s.m.);

13) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni ed esterni;

14)le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di
pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia
nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato all'atto
dell'esecuzione; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui
sono destinati ed un arredo adeguato;

15) tutti gli oneri connessi con 1’impianto di cantiere, la costruzione di tutte le piste,
strade e piazzali di accesso comunque necessarie per lI’esecuzione di tutti i
lavori appaltati, nonché la preparazione dei terreni con disboscamento ed
eliminazione di ceppaie, asportazione, accantonamento e protezione del terreno
di coltivo per tutta la durata dei lavori, smontaggio e sgombro al termine dei
lavori di ogni opera provvisoria, materiali residui e detriti, con trasporto alle
discariche a qualunque distanza del materiale da eliminare, ricostruzione dello
stato di coltivo con rimpiantumazione e comunque con ripristino dello strato
preesistente, con eliminazione di tutti 1 residui di lavorazione;

16) I’Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se Cooperativa, anche nei
confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data delle offerte, alla
categoria ¢ nella localita in cui si svolgono 1 lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nelle localita che per la categoria venga
successivamente stipulato. L’impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare
1 suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione; 1 suddetti obblighi vincolano I’impresa anche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; I’ Appaltatore ¢
tenuto a presentare preventiva dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 28



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

disabili, seguita da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti I’ottemperanza alle norme della L. 12 Marzo 1999 n. 68;

17)1le spese occorrenti per le segnalazioni diurne e notturne mediante apposita
segnaletica verticale ed orizzontale, fanali, staccionate, parapetti o simili nei
tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per
lI'incolumita delle persone, animali o cose e cid0 secondo l'osservanza delle
norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada vigente;

18) 1'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero
emanate in corso d'opera;

19) I’accertamento del rispetto delle norme suesposte anche da parte di eventuali
subappaltatori autorizzati nei confronti dei rispettivi dipendenti;

20)’osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mineraria per la
coltivazione delle miniere e delle cave; le necessarie pratiche per conseguire le
concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d’acqua dei materiali
necessari;

21)la responsabilita della buona esecuzione e della manutenzione delle opere
eseguite fino al collaudo finale;

22)il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in
qualche modo danneggiati durante I'esecuzione;
lo stesso risarcimento e il pagamento di indennita andra corrisposto anche nel
caso che 1 danni venissero arrecati, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, a persone;
restano libere ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;

23) le spese per la conservazione di tutte le opere incontrate durante lo scavo, quali
scoli d'acqua, allacciamenti privati di acquedotto, gas, Telecom, Enel, tombini,
fognoli, cavi, ecc.;

24)la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a
proprie spese con opportune opere provvisionali;

25) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e dei magazzini, anche se in questi
vi siano materiali di proprieta della Stazione Appaltante; tale sorveglianza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra I’ultimazione ed il collaudo dei lavori;
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26)la richiesta e I’ottenimento delle occupazioni temporanee per formazione di
cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati (ordinanze di tutte le
amministrazioni di competenza per la regolamentazione del traffico veicolare e
dei divieti di sosta); dette richieste e ottenimenti potranno essere eseguiti
direttamente dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno a carico
dell' Appaltatore;

27)1l carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte a evitare
danno o infortuni;

28)il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese, € con piena
responsabilita, il perfetto espletamento di tali operazioni;

29)la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da Ditte diverse per conto
della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente; la riparazione dei danni
che, per ogni causa o per negligenza dell’ Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

30)le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di
campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti
autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento
delle relative spese e tasse con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti
disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere,
sia di quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto sia di quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le
operazioni di collaudo; dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nell'ufficio della Direzione di Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a
firma del Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore nei modi piu adatti a garantire
la autenticita;

31)le spese per I’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e
forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori, comprese le spese per il
ripristino dei danni derivanti da tali operazioni;

32) I’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che la Stazione Appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese
per il personale addetto e per i consumi di ogni genere; ¢ inclusa la fornitura
dell'acqua per le prove idrauliche delle singole tratte di tubazione e per le prove
di tenuta delle vasche.

33)’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il
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laboratorio di cantiere o presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati sulle opere;

34)gli indennizzi dei proprietari per eventuali occupazioni temporanee e per
transito sulle proprieta private al di fuori delle aree messe a disposizione dalla
Stazione Appaltante;

35)le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali,
qualunque ne sia l'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le acque e
proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per
provvedere all’evacuazione delle acque stesse, qualunque ne sia l'origine;

36) 1'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati 1 lavori, 1'onere per
trasportare 1 materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori;

37)1e spese per concessioni governative e specialmente quelle inerenti licenze per
la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la
conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti
idrici ed elettrici, gas, fognatura e telefono;

38)’osservanza delle norme di polizia mineraria (D.P.R. 09/04/1959, n. 128),
nonch¢ di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per 1’uso di mine,
ove tale uso fosse consentito;

39)la calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa
progettazione operativa compresa ogni incombenza e spesa per denunce,
approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;

40) la verifica del progetto delle opere in c.a. ed il controllo dei calcoli statici a
mezzo di ingegnere iscritto all’Albo, da dimostrarsi mediante dichiarazione
scritta nella quale si concorda nei risultati finali, si riconosce quindi il progetto
perfettamente attendibile e si assume quindi piena ed intera responsabilita tanto
del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

41)le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle
soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di
sostegno;

42)il prelievo dei provini di conglomerato cementizio e di acciaio e l'esecuzione,
presso 1 laboratori ufficiali, di tutte le prove sugli stessi, in conformita a quanto
previsto dalla Legge n. 1086 del 5/11/1971, dal D.M. 09/01/1996, dal D.P.R. n.
380 del 06/06/2001 e dal D.M. 14/01/2008;
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43)gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica
relativamente ai ponteggi, con particolare riferimento a quanto previsto dal
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

44)la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel
periodo che dovra intercorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo; tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del
collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente 1 danni
prodotti da forza maggiore e sempre che 1'Appaltatore ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale d’ Appalto;

45)la fornitura alla Stazione Appaltante, entro 1 termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno
pervenire in copia anche alla Direzione Lavori; I’ Appaltatore ¢ obbligato a
fornire settimanalmente i1 fogli di presenza del personale presente in cantiere
con le relative generalita; il personale deve essere distinto in dipendenti
dell’Appaltatore o del Subappaltatore; I’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato a
fornire settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature
presenti in cantiere; 1’inadempimento a tale obbligo ¢ sanzionato con una
penale pari al 10% dell’importo dell’intero Appalto; in particolare si precisa che
I'Appaltatore ha 1'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero
delle giornate - operaio impiegate nello stesso periodo; il Direttore dei Lavori
ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro
il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono 1 dati; la mancata
ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

46) la fornitura ed installazione in ogni zona di n. 2 cartelli indicatori (comunque in
numero non inferiore a 2 cartelli per ogni Comune il cui territorio ¢ attraversato
da condotte delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla
Direzione Lavori, in accordo a quanto prescritto all’art. 18 del D.Lgs. 163/2006
ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 01.06.1990;
il cartello deve contenere almeno le indicazioni riportate nel cartello di esempio
riportato al termine del presente capitolato; per la mancanza od il cattivo stato
del prescritto n. di cartelli indicatori sara applicata all’ Appaltatore una penale di
€ 200,00, sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 30,00 dal giorno
della constatata inadempienza fino a quello dall’apposizione o riparazione del
cartello mancante o deteriorato; I’importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza;

47)ogni onere per assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui
provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e
cortili; inoltre ogni onere per I’esaurimento delle acque di infiltrazioni di
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diversa provenienza e qualitda concorrenti negli scavi e I’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di essa dal cantiere in
generale;

48)la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;

49) I’apprestamento e la rimozione della segnaletica stradale di cantiere;

50)la manodopera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di
collaudo e per la messa in servizio delle tubazioni e degli impianti;

51) le spese relative all'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico delle
strutture;

52)1la manodopera e 1 mezzi per effettuare gli assaggi, prove o accertamenti ordinati
dal Collaudatore e le spese per ripristinare e riparare i danni derivanti da tali
operazioni;

53) I’approntamento di tutta la documentazione a firma di tecnico abilitato, inerente
gli impianti elettrici anche di cantiere, in conformita al D.M. 22/01/2008 n. 37,

54)1l recupero e trasporto al magazzino della Stazione Appaltante degli eventuali
materiali da questi forniti e risultati esuberanti alla fine lavori e depositati in
cantiere;

55)1a denuncia del ritrovamento di manufatti artistici od oggetti di valore storico;
tutti 1 materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprieta della
Stazione Appaltante e nulla spettera all'lmpresa per i ritrovamenti in questione;
¢ fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al recupero ed alla conservazione
di quanto sopra specificato;

56)la fornitura alla Direzione Lavori di copia delle autorizzazioni per la messa a
discarica dei materiali inerti ¢ delle macerie provenienti da scavi e/o dalle
demolizioni;

1 materiali provenienti da escavazioni e demolizioni, non giudicati riutilizzabili
dalla D.L., divengono di proprieta dell’ Appaltatore nel momento stesso in cui
vengono prodotti; il prezzo della cessione ¢ stato considerato nella
formulazione dei prezzi dell’ Appalto; tali materiali sono quindi ritenuti rifiuti
prodotti in proprio dall’appaltatore; ¢ a carico dell’ Appaltatore la cura di tutte le
fasi della gestione dei rifiuti ed il relativo onere ¢ gia compreso nel corrispettivo
d’appalto; 1 materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono considerati
rifiuti speciali e, pertanto, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento. Tutte le attivita di gestione rifiuti devono essere
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svolte da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Se
I’ Appaltatore non ¢ iscritto al suddetto Albo, le relative attivita dovranno essere
necessariamente affidate in subappalto; a tal fine, il perfezionamento del
vincolo contrattuale equivale ad automatica indicazione di intenzione a
subappaltare le attivita in questione;

57)1a redazione della cartografia dei lavori eseguiti, e delle parti del fascicolo
tecnico di competenza dell’Appaltatore redatte secondo le modalita in
quest’ultimo specificate; la documentazione richiesta nel “fascicolo tecnico”
costituisce parte dei lavori in appalto, pertanto lo stato di avanzamento lavori
verra emesso non prima del giorno della consegna della sopracitata
documentazione, redatta secondo le modalita riportate nel “fascicolo tecnico"; il
mancato adempimento a questi obblighi da diritto alla Stazione Appaltante di
considerare il contratto automaticamente risolto in danno dell'Appaltatore; in
particolare, nel caso di appalti inerenti reti di distribuzione del gas, la
cartografia “as built” delle reti realizzate dovra essere tassativamente
consegnata alla Direzione Lavori prima dell’immissione del gas (“messa in
gas”) nelle nuove reti realizzate;

58)la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a 36 per ogni stato di
avanzamento, nel formato 18 x 24;

59)1la riproduzione di grafici, disegni od allegati vari del progetto esecuzione in
modo che D’appaltatore ed 1 suoi preposti ne dispongano in cantiere in
qualunque occasione; tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono
considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di elenco,
per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

60) I’ottemperanza, a cura e spese dell’Appaltatore, a tutte le prescrizioni ed
indicazioni espresse nelle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla-osta, assensi comunque denominati, necessari per 1’eseguibilita dei lavori,
comprese nel documento progettuale denominato “Fascicolo delle intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, assensi comunque denominati,
necessari per 1’eseguibilita dei lavori” e, comunque, a tutti gli adempimenti a
cui la Stazione Appaltante ¢ tenuta per rispettare i contenuti delle suddette
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, assensi comunque
denominati, necessari per I’eseguibilita dei lavori.
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ART. 20 DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

I subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di cui:
alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.;

alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.;

al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.;

al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.;

al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.;

al D.P.R.05/10/2010, n. 207 e s.m..

Nel caso di subappalto di opere da elettricista e/o idraulico il contratto di
subappalto deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle associazioni temporanee
d'impresa ed alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili.

L'Appaltatore restera comunque l'unico responsabile a tutti gli effetti in relazione
all'osservanza degli obblighi relativi al contratto di appalto anche per quei lavori
eseguiti da subaffidatari autorizzati. Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione
Lavori giudicasse il Subaffidatario incompetente od indesiderabile, al ricevimento
della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore dovra
provvedere all'annullamento del contratto di subaffidamento e all'allontanamento
del Subaffidatario.

L'annullamento del contratto di subaffidamento non dara diritto alcuno all'Impresa
di pretendere indennizzi da parte della Stazione Appaltante, o risarcimenti per
eventuali danni e perdite, e non verra concessa alcuna proroga della data fissata per
l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante non
procedera ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti,
rimanendo invece a carico dell’Impresa aggiudicataria I’obbligo di trasmettere la
documentazione relativa ai pagamenti come previsto dalla sopra citata norma.

In caso di mancato rispetto dell’ Appaltatore dell’obbligo di trasmissione delle
fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data del
pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante, la medesima sara in diritto di
rescindere il contratto.

I1 limite di ribasso praticabile per i lavori e per le opere affidate in subappalto non
potra essere superiore al 20% dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo di
aggiudicazione.
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I ritardi causati da subappalti e subcontratti in genere non costituiranno causa di
forza maggiore, e, pertanto, non solleveranno I'Appaltatore dall'applicazione delle
penali previste.

L'Appaltatore, qualora faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura ed
eventualmente per la posa in opera di materiali di ogni genere, ¢ tenuto a scegliere
Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori oggetto del presente
capitolato, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

I Subappaltatori e Cottimisti e gli eventuali Noleggiatori a caldo e Fornitori con
posa in opera, regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, dovranno dare
comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttore dei Lavori e al Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione, dell’inizio delle attivita almeno 48 ore prima
dell’effettivo inizio dei lavori.
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ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE
D’UFFICIO DEI LAVORI. RECESSO.

La Stazione Appaltante puo dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti in altre parti
del presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale e nei documenti
contrattuali in genere, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione
alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante
nei modi e nei termini previsti dall’ Art. 136 del D.Lgs. 163/2006 con le
modalita precisate nel presente articolo, per ritardo nell’inizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di
esecuzione dei lavori; inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ¢ alle
finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave
o _contravvenzione da parte dell’ Appaltatore agli obblighi e alle condizioni

stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all’articolo
131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ¢ s.m., integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;

d) in caso di morte del Legale Rappresentante dell’ Appaltatore.

In questi casi 1'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a
regola d'arte, con riserve dei danni che venissero alla Stazione Appaltante dalla
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere
appaltate.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all’Appaltatore con
raccomandata A.R., con la contestuale indicazione della data in cui avra luogo
I’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si
procedera, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 1’Appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera che
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devono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 1’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio per colpa
dell’ Appaltatore, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio, risultante dalla differenza tra I’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

e [’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’ Appaltatore inadempiente;

e I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

e [’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse la necessita di risolvere il contratto di
appalto, I’ Appaltatore avra il diritto al pagamento delle opere eseguite, del decimo
delle opere non eseguite valutate come differenza tra i 4/5 dell’importo di contratto
e I'importo delle opere eseguite, del valore dei materiali che fossero gia stati
ordinati se non ancora portati in cantiere ed accettati dal Direttore dei Lavori, in
base a documentazioni da presentarsi alla Stazione Appaltante, che ne diverra
proprietaria.
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ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1’importo
economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso non
inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006, restando pero escluso il ricorso ad arbitrato.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e 1’Appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie ¢ attribuita all'Autorita
Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.
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ART. 23 DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori ¢ affidata alla persona che verra designata dalla Stazione
Appaltante.

Il Direttore dei Lavori assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica.

La Direzione dei lavori ha il compito di controllare e verificare 1'esecuzione delle
opere e tutelare gli interessi della Stazione Appaltante nei confronti
dell'Appaltatore.

Per 1'espletamento di tali compiti il Direttore dei Lavori potra avvalersi di uno o piu
Assistenti alla D.L. che avranno, in qualsiasi momento, diritto di accesso al
cantiere, ai magazzini e agli uffici dell'Appaltatore.

Restano del tutto esclusi dai compiti della Direzione Lavori la gestione del cantiere,
la sorveglianza della mano d'opera, la responsabilita civile e penale per eventuali
danni a persone ed a cose; tali compiti e responsabilita saranno di completa
pertinenza dell' Appaltatore e del suo Direttore di cantiere in particolare.
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ART. 24 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE E DEL
DIRETTORE DI CANTIERE -  POLIZZA DI
ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire 1 lavori sotto la propria esclusiva
responsabilita, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti della Stazione
Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo
della persona che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni di
Direttore di Cantiere e lo rappresenti, ed il suo curriculum finalizzato
all’approvazione dell’ Appaltante.

Il Direttore di Cantiere, sin dalla data di consegna dei lavori, deve essere in
possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008, e
successive modifiche ed integrazioni, per il "Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori". Tali requisiti dovranno essere comprovati con le modalita di cui al
medesimo art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Il Direttore di Cantiere dovra avere piena conoscenza delle norme, regolamenti,
disposizioni e convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e
del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi sollevare eccezioni per qualsiasi difficolta che
dovesse insorgere nel corso dei lavori (trasporto del materiale, sistemazione del
cantiere, consistenza e natura del terreno, larghezza delle strade, intensita del
traffico stradale, ecc.).

I nominativo del Direttore di Cantiere dovra essere comunicato, a cura
dell' Appaltatore e prima dell'inizio dei lavori, anche alle Autorita competenti.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo Direttore di
Cantiere.

La Stazione Appaltante avra il diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento
immediato del suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante senza bisogno di
addurre alcun motivo e senza che per cid0 debba accordare un'indennita
all'Appaltatore o al suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante.

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione delle opere, 1'Appaltatore
o il suo Rappresentante dovranno adottare ogni provvedimento e cautela atti ad
evitare danni a persone, cose o animali.
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In particolare  dovranno essere osservate tutte le prescrizioni legislative,
regolamentari e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto
riguarda sia gli impianti che le attrezzature impiegate sui lavori.

L'Appaltatore sara percio responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che,
nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai propri dipendenti, a quelli della Stazione
Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti alle cose, anche se causati da eventuali
subappaltatori.

L'Appaltatore non potra iniziare e/o continuare 1 lavori se non dopo avere
predisposto gli apprestamenti per assicurare le condizioni di sicurezza per il
personale presente sul cantiere previste dalle vigenti disposizioni.

Si applica l'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di
Cantiere ¢ responsabile del rispetto dei piani anche da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare una dichiarazione,
sottoscritta dal Direttore di Cantiere, attestante che dispone dell'organizzazione
idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumita delle persone e cio, con
particolare riguardo alla disponibilita ed adeguatezza degli impianti, dei
macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali,
dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare, e del
personale adeguatamente istruito e disciplinato.

L'Appaltatore resta comunque responsabile in via piu generale verso la Stazione
Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e
della perfetta esecuzione delle opere affidate.

Tali responsabilita saranno estese fino al momento della presa in consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante; e nel caso gli impianti fossero presi in
consegna prima del collaudo generale dell'opera, le responsabilita saranno
comunque estese fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

L'Appaltatore sara responsabile per danni e furti ai materiali ed alle
apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del certificato di
collaudo; rispondera altresi della custodia e della conservazione degli eventuali
materiali ed attrezzature di proprieta della Stazione Appaltante, sino alla
restituzione dell'eventuale esuberanza.
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L’appaltatore ¢ tenuto a produrre la polizza assicurativa (CAR) di cui all’Art. 129,
comma 1, D.Lgs. 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 gg prima
della consegna dei lavori. Tale polizza dovra coprire:

- tutti 1 danni materiali e diretti subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianto ed opere
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia, per
un importo pari al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto;

- tutti 1 danni arrecati involontariamente cagionati a terzi durante 1’esecuzione
dei lavori; il massimale dovra essere pari al 5% dell’importo dei lavori a base
d’asta, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera dopo
24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La copertura assicurativa deve essere prodotta in base agli schemi indicati nel
Decreto del Ministero delle Attivita produttive n°® 123 del 12.03.2004. La polizza,
cosi come la Compagnia assicuratrice e le garanzie, dovranno essere sottoposte
all'approvazione della Societa Appaltante.

La polizza dovra essere del tipo “a prima richiesta” con rinuncia al beneficio
preventiva escussione del debitore principale ed operativita entro quindici giorni a
semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa non potra costituire una limitazione delle
responsabilita assunte dall' Appaltatore con il contratto.
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ART. 25 CONSEGNA DEI LAVORI

Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della
Direzione dei Lavori, procedera alla consegna dei lavori.

La Direzione dei Lavori indichera per iscritto all'Appaltatore, il giorno, l'ora e il
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

La consegna dei lavori potra essere effettuata anche subito dopo 1'aggiudicazione
dei lavori e prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 153, c. 1, del DPR
207/2010, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della dichiarazione
sostitutiva di cui all'Art. 5 del D.P.R. n 252/98.

E’ altresi facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai
sensi della normativa vigente, senza che I’ Appaltatore possa pretendere indennita o
risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e ’ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitiva, ai fini del computo dei termini per 1’esecuzione. Il termine di
ultimazione di ogni parte consegnata, se previsto diverso dal termine di ultimazione
generale, sara indicato preventivamente dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore
oppure trovera eventuale riscontro nel cronoprogramma allegato alla consegna

parziale.

Degli atti di consegna verra redatto verbale in due copie, entrambe firmate in
contradditorio dall’ Appaltatore e dall’Assistente del Direttore Lavori incaricato
della consegna, nonché, per presa visione, dal Direttore dei Lavori; dalla data del
verbale di consegna definitiva decorreranno i termini di avanzamento e di
ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna
del lavoro, gli verra fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 gg. e non
superiore a 15 gg., trascorso il quale la Stazione Appaltante avra il diritto di non
stipulare il contratto o di risolverlo, trattenendo a titolo di penale la cauzione
provvisoria - nel caso il contratto non sia ancora stato stipulato e la cauzione
definitiva non sia ancora stata presentata - o la cauzione definitiva.
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ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALITA’ E SANZIONI

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo la consegna dei lavori, I'Appaltatore procedera all'inizio dei lavori
stessi, 1 quali dovranno essere condotti senza interruzioni, secondo il programma
lavori preventivamente accettato dalla Direzione Lavori o secondo le priorita
espresse da quest'ultima. Al termine del tempo contrattuale previsto a far data dal
verbale di consegna, le opere dovranno essere complete in ogni loro parte.

Il tempo entro cui I'Appaltatore dovra dare ultimati i lavori ¢ fissato in 257
(duecentocinquantasette) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di
consegna definitiva dei lavori. Il tempo utile previsto ¢ stato determinato tenendo
conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale favorevole; per tali giorni
non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per termine di ultimazione dei lavori si dovra considerare la data in cui le opere
oggetto dei lavori risulteranno completate in ogni loro parte ed atte ad entrare in
esercizio.

PENALITA’ E SANZIONI

L’importo complessivo delle penalita e delle sanzioni verra prelevato sul residuo e
sulla garanzia e — differentemente da quanto previsto all’art. 145, c. 3, del D.P.R.
207/2010 - potra superare il 10% dell’importo di contratto.

La misura giornaliera delle penali ¢ stabilita come appresso, in espressa diversita
rispetto alla disciplina di cui all’art. 145, c. 3, del D.P.R. 207/2010.

Penalita per ritardo nell’inizio lavori

E’ fatto obbligo all’impresa di iniziare effettivamente i lavori entro 7 giorni dalla
data di consegna. In caso di inadempienza sara applicata una penalita di Euro
2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della rescissione in danno del
contratto.

Penalita per immotivata sospensione dei lavori

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accertera una immotivata sospensione dei
lavori da parte dell’appaltatore, sara applicata, per ogni giorno di sospensione, una
penalita di Euro 2.000,00 (duemila/00).

La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di rescissione in danno del
contratto.
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Penalita per ritardo nell’ultimazione dei lavori

La penalita per il ritardo nell’ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
viene fissata secondo la seguente formula: P = R x 0,1% x T, dove P ¢ I"importo
della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T
I’ammontare netto contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende 1’avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori
previsti in contratto e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotta in
contratto.

Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore riguardo all’obbligo di presenza in
cantiere del Rappresentante dell’ Appaltatore.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera 1’assenza in cantiere del
Rappresentante dell’ Appaltatore come definito all’art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000,
sara applicata una penalita di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e
buon ordine dei cantieri.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera che il cantiere viene condotto in
modo non conforme alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sara
applicata una penalita di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di possesso
costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera la mancanza in cantiere di mezzi,
attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nella “Check di verifica
disponibilita mezzi ed attrezzature dell’Appaltatore” o negli elaborati progettuali,
nonché la mancanza di quant’altro possa compromettere la buona esecuzione dei
lavori, sara applicata una penalita di Euro 500,00 (cinquecento/00).

La Stazione Appaltante avra il diritto, quando circostanze particolari impediscano
temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, di far sospendere
i lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori accettare o meno eventuali domande motivate
di sospensione e/o proroghe che venissero inoltrate dall'Appaltatore; I'eventuale
sospensione dei lavori verra concessa mediante regolare verbale.

In tali casi si intendera traslato il termine utile per l'ultimazione dei lavori di
altrettanti giorni quanti quelli in cui i lavori rimarranno sospesi e/o prorogati.

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli artt.
158 e 159 del D.P.R. 207/2010; per le proroghe le disposizioni contenute nell'art.
159 del D.P.R. 207/2010. Ricorrendo le circostanze, nel caso di interruzione
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temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, ¢ tenuto
fermo il termine contrattuale di fine lavori.

Qualora 1 ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale, verra notificato all’Appaltatore il termine ultimo e
perentorio entro cui ultimare i lavori; trascorso inutilmente tale periodo la Stazione
Appaltante avra la facolta di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla
rescissione del contratto, senza obblighi di ulteriore motivazione.

Penali per inadempienze dell’ Appaltatore nella conduzione dei lavori.

Ogni qualvola la Stazione Appaltante riscontrera un’inadempienza dell’ Appaltatore
riguardo la conduzione del cantiere quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo -
mancato/a:

1) controllo in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre in acciaio per
cemento armato;

2) predisposizione dei provini in calcestruzzo per I’esecuzione delle necessarie
prove di resistenza e di penetrazione all’acqua,;

3) consegna della fotocopia della quarta copia del “formulario rifiuti”;

4) collaudo delle tubazioni gas, acqua, fognature ed impianti di depurazione;

5) applicazione delle procedure di saldatura dei materiali metallici secondo UNI
EN ISO 3834-2;

6) igienizzazione delle condotte idriche;

7) flussazione delle condotte gas prima della loro messa in esercizio;

8) controllo dell’integrita del’isolamento elettrico del rivestimento esterno delle
condotte in acciaio;

9) consegna delle certificazioni degli impianti elettrici come previsto dal D.M.
37/08;

10) consegna del Modello B compilato (controllo impianti di terra);

11)consegna dei certificati di taratura degli strumenti (ACCREDIA) usati nei
collaudi o nelle rilevazioni di misure di qualsiasi tipo;

12) disponibilita delle dotazioni ed attrezzature previste nella “Check di verifica e
disponibilita” e dichiarate dall’Appaltatore come facenti parte della sua
disponibilita;

13) consegna dei documenti di trasporto D.D.T. dei materiali forniti all’ Appaltatore
e consegnati direttamente in cantiere allo stesso, al Direttore Operativo o
all’Ispettore di Cantiere della Stazione Appaltante, quando, per cause di forza
maggiore, gli stessi non possono essere presenti in cantiere al momento della
consegna dei citati materiali;

14) restituzione a lavori ultimati o ad inteventi specifici completati, ai magazzini
della Stazione Appaltante, di tutto il materiale giacente nei cantieri
dell’ Appaltatore e non utilizzato, che dovra risultare in ottimo stato;

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: € 500,00/cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5: € 1.000,00/cad.
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Penalita per mancata consegna della documentazione di cui all’art. 39 del C.S.A.
Nel caso I’Appaltatore non fornisca quanto richiesto con 1’art. 39 del C.S.A., il
Direttore dei Lavori emettera un ordine di servizio con il quale viene ribadita
I’obbligatorieta della consegna della sopra citata documentazione.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento del suddetto ordine di servizio, senza
che I’Appaltatore abbia adempiuto a quanto richiesto, il Direttore dei Lavori
applichera una penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese o frazione
di mese di ritardo.

Penalita per non conformita degli apprestamenti relativi alla sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.1.)

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di eseguire e realizzare gli apprestamenti a garanzia e
tutela della salute dei lavoratori nel cantiere. I costi della sicurezza diversi da quelli
individuati al punto 4.1 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m. sono compresi
intrinsecamente nei prezzi unitari adottati per le singole categorie di lavoro e per
I’esecuzione delle opere a corpo.

Qualora 1’ Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di
buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di
esecuzione, applichera le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: € 500,00/cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: € 1.000,00/cad.

Penalita per ritardata predisposizione della documentazione di cui al Fascicolo
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.1i.)

Per la data in cui verra convocato per la firma della contabilita relativa al s.a.l. da
emettersi, I’ Appaltatore dovra predisporre, secondo quanto disposto dal successivo
Art. 44, tutta la documentazione elencata e descritta nel Fascicolo allegato al Piano
di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Qualora 1’ Appaltatore non consegni la suddetta documentazione entro la data di
convocazione per la firma della contabilita, verra sospesa 1’emissione del s.a.l. e del
certificato di pagamento e verra applicata una penale di Euro 35.000,00
(cinquemila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo; oltrepassati tre mesi di
ritardo, la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto in danno
dell’ Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della
documentazione, addebitando all’ Appaltatore i relativi costi sostenuti.

Conclusioni.

Le penalita e le sanzioni saranno applicate e quindi dedotte dall’importo del primo
certificato di pagamento lavori emesso successivamente alla data della rilevazione
della sanzione o della penalita.
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ART. 27 ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Dovendo procedere a lavori non esattamente determinati nel presente progetto o ad
eventuali modifiche al progetto stesso, essi dovranno essere eseguiti secondo gli
ordini che verranno impartiti, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui le opere non fossero realizzate a termini di contratto, a perfetta
regola d'arte, la Direzione Lavori ordinera all'Appaltatore i provvedimenti necessari
onde eliminare le riscontrate irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla
Stazione Appaltante dei danni eventuali causati.

L'Tmpresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli
ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardino il modo dell'esecuzione dei
lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto di materiali, salva la facolta di fare le
proprie osservazioni nei modi prescritti all’art. 164 del D.P.R.207/2010.

Detti Ordini di Servizio saranno trasmessi in duplice esemplare restando
'Appaltatore obbligato a restituirne uno, datato e firmato in segno di ricevuta,
trasmettendolo o consegnandolo alla Direzione dei Lavori entro tre giorni
lavorativi. Non sara ammessa o riconosciuta nessuna variante o aggiunta nella
esecuzione dei lavori e delle forniture, se non risultera ordinata per iscritto dalla
Direzione dei Lavori.
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ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre
simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la Direzione dei Lavori puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei
Lavori ordinera la ripresa dei lavori redigendo 1’apposito verbale.

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere per iscritto con domanda motivata,
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori
in accordo con la Stazione Appaltante, purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione parziale o complessiva prevista nel
cronoprogramma, 1’ Appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o fornitori. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di
concedere eventuali proroghe, qualora ritenga sufficientemente valide le
motivazioni addotte dall’ Appaltatore

Le sospensioni e le proroghe dei lavori non costituiscono in ogni caso motivo di
risarcimento per 1’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’Art. 159 del D.P.R. 207/2010 e salvo il caso di sospensione
illegittima.
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ART. 29 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
E “PROGRAMMA ESECUTIVO” DEI LAVORI

In genere 1'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a
giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 30 (trenta)
giorni dalla data dell’aggiudicazione, e comunque prima della consegna lavori, un
”programma esecutivo” nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 1I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento, nel rispetto del “cronoprogramma lavori” contrattuale
predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il “programma esecutivo” ¢ elaborato dall’appaltatore in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa.

Il “programma esecutivo” dell’ Appaltatore dovra essere modificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per l’intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori;

- per intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, 1 siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.
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ART. 30 RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle
demolizioni, scavi, o dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento alla Direzione
dei Lavori, che redigera regolare verbale in proposito, ¢ dovra garantire con la
massima cura l'integrita fino alla loro consegna alle autorita competenti.
L'Appaltatore ¢ tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
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ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano
rispettate tutte le norme e prescrizioni, anche regionali, provinciali e locali, in
materia di tutela delle acque, di tutela di ogni forma di inquinamento e di tutela
ambientale in genere.

In particolare I'Appaltatore dovra adeguare alla normativa vigente gli scarichi delle
acque reflue provenienti dal cantiere.

L'Appaltatore dovra anche prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti
prescritti dalla normativa in vigore 1'eventuale inquinamento atmosferico prodotto
dai lavori.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di
rumore nei limiti prescritti per la localita e per le condizioni del cantiere, e
comunque entro i valori indicati dalla normativa della Regione Liguria in materia di
inquinamento Sonoro.

Ad integrazione di quanto sopra disposto 1'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

a) Trasporto dei materiali

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade
pubbliche e private dovranno essere ripuliti da fango e sporcizia. I mezzi che
arrivano o escono dall'area di lavoro con carichi di materiali dovranno essere
caricati in modo da evitarne la caduta sulle strade. Il materiale caduto
accidentalmente su aree pubbliche dovra essere immediatamente rimosso a cura
dell'Appaltatore.

b) Controllo dei rumori

L'Appaltatore dovra adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore
causato dalle sue attivita lavorative. Quando richiesto dalle Autorita competenti,
il rumore prodotto dai lavori dovra essere limitato.

Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovra essere mantenuto al di sotto dei
livelli sonori ammessi. In particolari si prescrive l'uso di mezzi del tipo
silenziato.

Dovra pertanto ottemperare alle norme cogenti con particolare riguardo alle
seguenti:

v' L.n°977/1967 e s.m.;

v L.n°447/1995 e s.m;

v' D. Lgs. N° 195/2006 ¢ s.m.
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c¢) Controllo polveri

L'Appaltatore dovra in ogni momento controllare la produzione di polvere
derivante dalla sua attivita lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.

d) Materiali di risulta

I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere
rigorosamente mantenuti entro I'area di lavori protetta con difese, e trasportati al
piu presto alle discariche autorizzate.

e) Accensione di fuochi

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area dei lavori
materiali di rifiuto o per altri fini.
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ART. 32 PREZZ1 CONTRATTUALI E MODALITA’ DI
APPLICAZIONE
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali sono costituiti da:

a) quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara e riportati nella Lista delle
lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione dell’opera o dei lavori;

b) quelli contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari 10/5 ACAM a meno dai prezzi gia
offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per
l'esecuzione dell'opera o dei lavori", con applicazione del ribasso di gara di cui
all'offerta dell'Appaltatore e, in via residuale e subordinata, quelli contenuti
nell’Elenco Prezzi Regione Liguria (versione pubblicata alla data di
approvazione del progetto esecutivo) relativamente alle varie categorie di lavori
non comprese nell’Elenco Prezzi ACAM , sempre con applicazione del ribasso
di gara di cui all’offerta dell’ Appaltatore;

c) quello relativo ai costi della sicurezza stabilito nel progetto predisposto dalla
Stazione Appaltante.

L'esistenza di categorie nell'Elenco Prezzi Unitari di cui al precedente punto b) non

impegna la Stazione Appaltante alla loro esecuzione, in quanto la Stazione

Appaltante si riserva di eseguire quelle categorie di effettiva utilita per il buon

compimento dell'opera.

Importo delle opere a corpo

Nell’importo delle opere a corpo si intendono comprese e compensate, oltre
all’utile d’impresa, anche quelle eventuali forniture e opere che all’atto esecutivo
risultassero necessarie per realizzare 1’opera a regola d’arte e in perfetto stato di
funzionamento in relazione ai requisiti richiesti, nonché per rendere 1’opera
conforme alle vigenti normative, leggi e regolamenti.

L’importo a corpo, offerto dall’ Appaltatore, compensera quanto necessario per dare
compiute le opere, come definite dal presente capitolato e dal progetto esecutivo ad
esso allegato, indipendentemente da ogni misura delle quantita delle forniture e
delle lavorazioni. Pertanto con I’importo a corpo offerto dall’Appaltatore si
intendono comprese ¢ compensate anche quelle eventuali forniture accessorie
secondarie che, all’atto esecutivo, risultassero necessarie per realizzare le opere a
regola d’arte ed in perfetto stato di funzionamento, anche se non specificatamente
descritte nel progetto.

Importo dei lavori a misura

Gli importi dei prezzi unitari per i lavori a misura resteranno fissi ed invariabili per
qualunque evenienza e comprendono anche gli oneri per le opere provvisionali, le
indennita per occupazioni temporenee, la rifusione dei danni ai terzi e piu
precisamente:
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a) per la mano d’opera: ogni spesa per il loro ingaggio, compensi, assicurazioni
sociali, tributi, ecc... nonché le spese accessorie di ogni specie, nessuna
esclusa, quali alloggi, mensa, servizi igienici, fornitura degli attrezzi e utensili
necessari ecc.;

b) per i materiali a pi¢ d’opera ogni spesa, per fornitura, trasporti, accatastamenti,
cali, perdite, sprechi, sfridi, usura, consumi, imposte ed ogni altra prestazione
ed onere occorrente per consegnarli in efficienza e pronti all’impiego, a pi¢
d’opera, in qualsiasi momento e punto di lavoro;

¢) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d’opera a pi¢ d’opera
efficienti e pronti per I’'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento, compreso quote di ammortamento,
di assicurazione ed accessorie di qualsiasi natura, nonché 1’opera di idoneo

personale addetto, degli aiuti e dei conducenti per la guida ed il funzionamento;

c) per opere compiute: ogni spesa occorrente per la mano d’opera, per la fornitura
dei materiali e dei mezzi d’opera come sopra meglio specificate, nonché tutte le
lavorazioni necessarie per dare i lavori finiti e funzionanti in opera, nel modo
prescritto e, anche se cido non compare esplicitamente menzionato nei rispettivi
articoli d’elenco prezzi, comunque secondo le buone regole d’arte. Qualora la
fornitura del materiale o parte di esso non fosse compresa, ne verra fatta
esplicita menzione alla voce di elenco corrispondente.

Importo dei costi della sicurezza

L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al punto 4.1 dell’Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.(stabilito dalla Stazione Appaltante, contabilizzato e liquidato
a consuntivo dalla DL previa approvazione da parte del CSE quando nominato),
previsto per I’esecuzione dei lavori e delle opere in appalto, non verra assoggettato
al ribasso d’asta.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

L’applicazione dei prezzi contrattuali per valorizzare 1 lavori e le opere verra

effettuata dalla D.L. adottando i seguenti criteri:

- per la realizzazione dei lavori previsti in progetto verranno applicati 1 prezzi
offerti dall’Appaltatore in sede di gara, desunti dalla Lista delle lavorazioni e
forniture previste per I’esecuzione dell’opera o dei lavori;
per eventuali lavori a misura in pit o in meno rispetto a quelli previsti in
progetto, e per eventuali riduzioni delle lavorazioni previste a progetto per le
opere a corpo, verranno applicati:

- 1 prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, per le categorie comprese nella Lista
delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell'opera o dei lavori;

- 1 prezzi unitari contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari ACAM a meno dai
prezzi gia offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", con applicazione del
ribasso di gara di cui all'offerta dell'Appaltatore e, in via residuale e
subordinata, quelli contenuti nell’Elenco Prezzi Regione Liguria (versione
pubblicata alla data di approvazione del progetto esecutivo) relativamente
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alle varie categorie di lavori non comprese nell’Elenco Prezzi ACAM ,

sempre con applicazione del ribasso di gara di cui all’offerta
dell’ Appaltatore.
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ART. 33 NUOVI PREZZI

Qualora si debbano eseguire categorie di lavori, o forniture di materiali, per le
quali non sia previsto il relativo prezzo sia nella Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, sia nell'Elenco Prezzi Unitari
ACAM, depurato dai prezzi gia offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle
lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", sia
nell’ultima versione disponibile, alla data dell’approvazione della progettazione
esecutiva, del Prezziario Regionale - Regione Liguria — Opere edili ed Opere
impiantistiche, si procedera secondo le norme vigenti.

Su ordine della Direzione Lavori, 1'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire specie e
categorie di lavori o forniture diverse da quelle previste nel presente Capitolato
previo tentativo di concordamento del "Verbale dei nuovi prezzi".

La mancata accettazione dei nuovi prezzi non autorizzera 1'Appaltatore a
sospendere 1 lavori.

ART. 34 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO
STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole
nel luogo dove 1 lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli
accordi locali e cid anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive
organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario normale 1'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte della Direzione dei Lavori; se, a
richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento
dell'orario, 1'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta.

ART. 35 REVISIONE DEI PREZZ1

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ¢ esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del
Codice Civile; pertanto durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture i prezzi
resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza
maggiore, salva ’applicazione delle compensazioni prevista all’art. 133, commi 4,
5,6 e7,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
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ART. 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati 1 lavori ed a seguito di comunicazione fatta per iscritto dall'Appaltatore
alla Direzione dei Lavori, questa procedera alla visita e alle verifiche di
constatazione. L’Appaltatore sara in obbligo di fornire, senza diritto a compenso,
ogni prestazione di personale e macchinari per 1 lavori di scoprimento e
conseguente ripristino.

In contraddittorio con I'Appaltatore si stendera quindi il certificato di ultimazione
lavori.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali
usati od imperfetta esecuzione, 1'Appaltatore, nel tempo che gli sara prescritto
(comunque non superiore a 60 gg), dovra eseguire i lavori che gli verranno indicati.
Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di
ultimazione lavori.

Entro giorni 60 dalla data del certificato di ultimazione lavori la Direzione dei
Lavori redigera il conto finale delle opere.

ART. 37 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore ¢ tenuto alla manutenzione a sua cura e spese delle opere fino
all'esito favorevole del collaudo finale, anche se in precedenza siano stati eseguiti
dei collaudi in corso d'opera con esito favorevole.

Oltre alle disposizioni di legge I'Appaltatore sara pure tenuto alla osservanza di
tutte le disposizioni e prescrizioni che venissero fissate dalla Stazione Appaltante
senza aver nulla a pretendere per gli oneri che ne derivano.

Altresi 1'Appaltatore ¢ responsabile, verso la Stazione Appaltante e verso terzi, di
danni che possono derivare per effetto di cedimenti o rotture di lavori o materiali,
oltre che di ogni altro danno derivante dall’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669 del Codice
Civile, ¢ garante delle opere e delle forniture eseguite per tutto il periodo corrente
tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, restando a suo carico esclusivo le
sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto alla garanzia di cui all’Art. 1667 Cod. civile.
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ART. 38 COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante potra dare incarico, durante il corso dei lavori, ad un
professionista di propria fiducia per 1’effettuazione di collaudi in corso d’opera
delle opere realizzate.

Tale figura operera a fianco della Direzione Lavori pur rimanendo referente
privilegiato della Stazione Appaltante per quanto attiene la collaudabilita delle
opere realizzate.

Il pagamento in acconto dei lavori, cosi come definito al successivo art. 39, sara
subordinato all’esito positivo dei collaudi in corso d’opera fatti eseguire dal
Collaudatore.

Il collaudo finale deve avere luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori; trascorso tale termine I'Appaltatore puo rivolgersi al giudice
competente.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facolta della Stazione
Appaltante disporre la presa in consegna anticipata, parziale o totale, delle opere di
ogni genere eseguite, senza che 1'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e
pretese di sorta.

In tal caso la Stazione Appaltante potra eseguire un collaudo tecnico provvisorio
allo scopo di accertare se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e
secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia possibile e quanto di farne
uso.

Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare con apposito “Verbale di
accertamento” da compilarsi in contraddittorio con I'Appaltatore .
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ART. 39 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

Nel corso dei lavori, I'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso
d’opera, ogni qual volta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili (al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’art. 7 del
D.M. LL.PP. 145/2000), raggiunga la cifra di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00)
risultante dalla sommatoria degli importi inerenti i “lavori a misura”, valorizzati
applicando i prezzi unitari desunti dall’Elenco Prezzi Unitari di Contratto alle
relative quantitd misurate e, degli importi inerenti i “lavori a corpo” desunti da
valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore Lavori applicando quote
percentuali di esecuzione all’aliquota percentuale di ciascun gruppo delle
lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee.

L’emissione del certificato di pagamento resta comunque subordinata:

- all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante, relativamente all’appaltatore,
ai subappaltatori e subcontraenti in genere, det DURC, in originale, relativi al
periodo di esecuzione del SAL, in attuazione di quanto previsto all’art. 118, c. 6,
ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (secondo quanto successivamente disposto
dall’art. 16-bis, ¢. 10, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. con L. 28/01/2009, n. 2) ed
all’art. 6 del D.P.R. 207/2010;

- all’avvenuta preventiva consegna da parte dell’Appaltatore della seguente
documentazione:

e fogli di presenza del personale presente in cantiere con le relative
generalita, distinto in dipendenti dell’appaltatore e subappaltatori e
subcontraenti in genere;

o liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere;

e copia della parte del “Libro Unico del Lavoro” corrispondente ai contenuti
gia propri del “Libro Matricola” dell’ Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o
subcontraenti in genere;

e “Programma esecutivo” sottoscritto dall’impresa, in copia cartacea, e in file
su supporto magnetico;

e cartografia con evidenziate le opere eseguite nell’ambito del S.A.L., in tre
copie cartacee ed in tre copie su CD in formato Autocad DWG 2000 [al
riguardo si precisa che, come stabilito all’art. 19, punto 57) del presente
Capitolato Speciale, nel caso di appalti inerenti reti di distribuzione del gas,
la cartografia “as built” delle reti realizzate, oltre che in sede di emissione
del S.A.L., dovra anche essere tassativamente consegnata alla Direzione
Lavori prima dell’immissione del gas (“messa in gas”) nelle nuove reti
realizzate];

e qualora sia prevista 1’applicazione della Norma UNI EN ISO 15614-1
“Saldatura dei materiali metallici”:

1. n° 1 copia del rapporto di Saldatura;
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2. n° 3 copie Welding map;
in copie cartacee ed in CD in formato Autocad DWG 2000;

e qualora sia prevista I’applicazione della Norma UNI 10520 “Saldatura di
materie plastiche—saldatura per elementi termici per contatto” e/o della
Norma UNI 10521 “Saldatura di materie plastiche—saldatura per
elettrofusione”:

1. n°1 copia del Rapporto di Saldatura;
2. n° 3 copie Welding map;
in copie cartacee ed in CD in formato Autocad DWG 2000;

e fotocopia della quarta copia del “FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

DEI RIFIUTI TRASPORTATI”.

Il pagamento dei certificati successivi a quello di riferimento resta comunque
subordinato alla trasmissione da parte dell’ Appaltatore di:

e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori ed ai subfornitori con posa in opera (c. 3 e c.4 dell’art.118
del D.Lgs. 163/06 e s.m.; ai sensi del c. 4, art. 118, D.Lgs. 163/06,
l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni subaffidate, alle imprese subappaltatrici e subfornitrici con posa
in opera, senza alcun ribasso; allo scopo, le fatture quietanziate del
subappaltatore e del cottimista e del subfornitore con posa in opera devono
riportare distintamente le prestazioni con il relativo ribasso e gli oneri della
sicurezza senza ribasso);

L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. pari a
Euro 4.077,03 verra liquidato nel seguente modo:

100%  alla realizzazione completa di tutti gli interventi specifici.

Dall'importo complessivo dello stato d’avanzamento, calcolato come innanzi,
saranno volta per volta dedotti I'ammontare dei pagamenti in acconto gia
precedentemente corrisposti € gli eventuali crediti della Stazione Appaltante per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo. L importo delle penalita e delle
sanzioni in cui I'Appaltatore fosse incorso per i motivi di cui all’art. 26 del presente
capitolato, verra detratto dall’importo della rata di acconto relativa al s.a.l. nel cui
periodo di riferimento si sia verificato 1’evento causale della penale.

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo continuativo superiore a 90
giorni, espressamente ordinata dalla Stazione Appaltante e per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, lo stesso potra avanzare richiesta scritta per la
redazione dello stato di avanzamento e 1’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo e dall’effettivo completamento “dell’intervento
specifico”.
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L’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto sara effettuata
entro 45 gg. dall’avvenuto raggiungimento delle condizioni di emissione del
S.A.L., riportate nel presente articolo.

L’emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del Codice Civile, cosi come disposto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006
€ s.m..

L’ Appaltatore non potra emettere fattura in data anteriore a quella di emissione del
certificato di pagamento corrispondente e del Certicato di Collaudo o di Regolare
Esecuzione.

La presentazione di fattura emessa in data non anteriore a quella di emissione del
Certificato di pagamento e del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione
costituisce condizione essenziale per I’emissione del titolo di spesa (pagamento) a
favore dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore potra emettere fattura solo dopo aver ricevuto dalla Direzione Lavori
I’indicazione del “numero d’ordine SAP” e dovra riportare sulla fattura tale
“numero d’ordine SAP”.

La presentazione di fattura che riporti espressamente il “numero d’ordine SAP”
costituisce condizione essenziale per I’emissione del titolo di spesa (pagamento) a
favore dell’ Appaltatore.

I1 pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo avverra a 60 giorni d.f.fm.
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ART. 40 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE

Non ¢ prevista I’erogazione dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 41 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle
norme vigenti, avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per
iscritto.

Resta perod contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di
forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati
dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ad ai rilevati negli interramenti delle
cunette, dovendo I'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.

ACAM s.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 34 del 19/01/2015
Divisione Progettazione e Direzione Lavori 64



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

ART. 42 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

L'Appaltatore e’ obbligato, nei confronti del personale alle sue dipendenze

occupato nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, a provvedere alla sua

retribuzione ed assicurazione sociale obbligatoria, nessuna esclusa, uniformandosi

alle disposizioni legislative, regolamenti e CCNL vigenti od a quelli che dovessero

entrare in vigore ed essere emanati durante 1'esecuzione dei lavori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra menzionati, la Stazione Appaltante,

dietro suo accertamento o dietro segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, procedera

alla sospensione dei pagamenti o del saldo in caso di ultimazione dei lavori,

destinando le somme accantonate a garanzia di quanto sopra, fino a che non sia

stato accertato I'adempimento totale degli obblighi.

Per tali eventuali sospensioni o ritardi dei pagamenti I’Appaltatore non potra

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non potra avanzare alcun diritto o

risarcimento danni.

L'Appaltatore sara garante dell'osservanza di tutte le norme e leggi vigenti o che

entrassero in vigore durante 1'esecuzione dei lavori.

1. Relativamente alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro si
richiamano in particolare:

e il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

e il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;

o [l’art.64 del D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 “Norme generali per 1’igiene del
Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del diritto del lavoro dei disabili si richiama in
particolare:
e laLegge 12 Marzo 1999, n. 68 e s.m..

Cosi come stabilito all’art.18, c.1, lett. U), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.,
I’ Appaltatore ed i suoi subcontraenti dovranno munire i loro lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente oltre
alle generalita del lavoratore e all’indicazione del datore di lavoro, anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

I lavoratori autonomi dovranno essere muniti ai apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le loro generalita e 1’indicazione del
Committente.
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ART. 43 VARIANTI IN CORSO D’OPERA - LAVORI IN AUMENTO
E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 161 del
D.P.R. 207/2010, puo apportare varianti e richiederne all’ Appaltatore 1’esecuzione;
tale richiesta dovra essere formulata a seguito di approvazione della relativa
perizia.

LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE
Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti di cui
all’art. 132, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

La Stazione Appaltante avra pure la facolta di introdurre opere migliorative, nei
limiti previsti dalla normativa, o di non far eseguire parti dell’opera, senza che
1'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire quanto ordinato dalla Direzione Lavori.

Potranno essere ordinate dalla Stazione Appaltante variazioni di opere gia eseguite
in tutto o in parte; l'ordine di eseguire variazioni sara dato per iscritto dalla
Direzione dei Lavori e comportera per I'Appaltatore 1'obbligo di sospendere
immediatamente i lavori e le provviste che risultassero inutili nella esecuzione delle
variazioni di opere.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore allo stesso verra
riconosciuto il pagamento delle opere gia eseguite sulla base dei prezzi contrattuali.

Se invece le variazioni dipendono da colpa dell'Appaltatore, alla Stazione
Appaltante spettera il pagamento delle sole parti utilizzabili, rimanendo a carico
dell'Appaltatore ogni onere di demolizione di quanto non utilizzato ed il ripristino
di quanto indebitamente modificato.

Le provviste eventualmente gia effettuate dall'Appaltatore, che non siano state
previamente autorizzate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e non utilizzabili nel
corso delle variazioni apportate, non verranno liquidate dalla Direzione dei Lavori
e rimarranno di esclusiva proprieta dell'Appaltatore che potra liberamente disporne.

Relativamente alle opere a corpo, il Direttore dei Lavori, su motivata richiesta
della Stazione Appaltante, potra ordinare, con apposito Ordine di Servizio,
modifiche all’esecuzione delle stesse che possano comportare riduzioni delle
lavorazioni previste a progetto; le riduzioni dell’importo delle opere a corpo
verranno valorizzate utilizzando i prezzi contrattuali.
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ART. 44 PROGETTO - DISEGNI - ISTRUZIONI

In occasione dell’emissione di ogni s.a.l., 1'Appaltatore dovra contestualmente
fornire tutta la documentazione elencata e descritta nel “Fascicolo” allegato al
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La documentazione, da trasmettere alla Direzione Lavori, dovra essere prodotta in
n. 3 copie e raccolta in maniera ordinata ed organica, in un unico faldone indicante
sul frontespizio i seguenti dati:

- Stazione Appaltante;

- Comune di ubicazione del lavoro eseguito;
- Appaltatore;

- Descrizione dei lavori;

- Elenco della documentazione contenuta.

Ad esclusione delle tavole in formato superiore ad A3, tutta la documentazione
dovra essere rilegata in unico elaborato. Dovra inoltre essere fornita una copia
riproducibile di tutta la documentazione richiesta ed una copia su supporto:

- Autocad R2000 o DXF R12 per i disegni;

- XLS Excel 2000 per i fogli di calcolo;

- Doc Word 2000 o RTF per i documenti di testo.
La consegna di documentazione completa ed accettata dalla D.L. costituisce
condizione essenziale per ’emissione del s.a.l. e del Certificato di pagamento.
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ART. 45 DIFETTI DI COSTRUZIONE - POLIZZE INDENNITARIE E
DI RESPONSABILITA’ CIVILE

Qualora la Direzione Lavori presuma che sussistano difetti di costruzione di
qualsiasi genere essi siano, potra ordinare gli accertamenti piu idonei ed opportuni
che saranno a carico dell' Appaltatore.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, venissero riscontrati
dei vizi o difetti, 1'Appaltatore sara obbligato alla demolizione e rifacimento
successivo, a totale suo carico e secondo le buone regole dell'arte, dei lavori
eseguiti senza la necessaria diligenza od osservanza delle disposizioni impartite.
Nell'eventualita che I'Appaltatore non esegua prontamente l'ordine ricevuto, si
procedera d'ufficio alla demolizione e rifacimento successivo dei lavori oggetto di
vizi, addebitandogli le spese.

L'Appaltatore dovra garantire che i lavori sono stati eseguiti secondo le norme
previste dalle specifiche tecniche, che tutti 1 materiali forniti sono nuovi, esenti da
difetti e che nulla ¢ stato trascurato od omesso per la realizzazione dell'opera
secondo la migliore tecnica dell'arte.

I lavori da lui realizzati ed 1 materiali e/o le apparecchiature di sua fornitura si
intendono garantiti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Durante tale periodo, I'Appaltatore sara tenuto a riparare o sostituire € mettere in
opera, senza alcun onere per la Stazione Appaltante e con il minimo pregiudizio per
l'esercizio degli impianti, tutto quanto presenti difetti o che comunque non risponda
alle prescrizioni di Contratto, sempreché gli inconvenienti riscontrati siano dovuti a
cause imputabili all' Appaltatore stesso.

Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine, la Stazione
Appaltante concedera un congruo termine ultimativo all'Appaltatore, trascorso il
quale, potra assumere direttamente i necessari provvedimenti.

In tale caso il costo relativo verra addebitato all'Appaltatore, senza pregiudizio di
eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di tale inadempienza.

Se a causa della sostituzione di elementi difettosi, la Stazione Appaltante ritenesse
che la funzionalitd o il rendimento dell'impianto possa essere stato modificato,
potra richiedere che vengano ripetute le prove.

Tale richiesta dovra essere formulata all'Appaltatore entro un mese dall'eventuale
sostituzione di cui sopra.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate o messe a punto, il periodo di garanzia
verra protratto di 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa
a punto.

L’Appaltatore resta comunque obbligato, ove ne ricorrano gli estremi,
all’osservanza dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., relativamente
alla stipula di polizze indennitarie e di responsabilita civile verso terzi decennali, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere o per rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, da stipularsi contestualmente all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
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ART. 46 TENUTA DELLA CONTABILITA - ACCERTAMENTO E
MISURAZIONE DELLE OPERE

Tutta la contabilita dei lavori dovra essere tenuta secondo le disposizioni della
normativa vigente, la cui applicazione ¢ richiamata nel presente Capitolato.

Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonche¢ sui certificati di
collaudo, non potranno essere prese in nessuna considerazione, se non saranno
presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa sopra citata.

La Direzione Lavori potra provvedere in qualsiasi momento all'accertamento e alla
misurazione delle opere compiute e delle quote percentuali di esecuzione di ciascun
gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, da
eseguire in contraddittorio con 1'Appaltatore e da riportare sul "Libretto delle
misure".

Il "Libretto delle misure" sara di volta in volta sottoscritto dall’ Appaltatore che
potra rifiutare di apporvi la propria firma.

L'Appaltatore perd avra diritto di annotare sul "Registro di contabilita" quelle
osservazioni che riterra di fare, in ordine al solo modo di misurazione,
contabilizzazione ed all'interpretazione del Capitolato.

Qualora I'Appaltatore si rifiutasse di firmare il "Libretto delle misure", la Direzione
Lavori ne fara specifica annotazione ed i rilievi e le osservazioni fatte dal Direttore
dei Lavori verranno considerate come definitive ed obbligatorie per I’ Appaltatore.

All'atto del rilascio di ogni "Stato di avanzamento", 1'Appaltatore dovra firmare il
"Registro di contabilita".

L’Appaltatore durante il corso dei lavori potra far valere le proprie ragioni nel
modo sopra stabilito, ma non potra sospendere o ritardare i lavori e giustificarne il
benché minimo ritardo, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta
tecnica ed alla contabilita dei lavori.

Le eventuali richieste dell'Appaltatore, in sede di liquidazione dei lavori, non
potranno _essere prese in considerazione alcuna se non saranno state trascritte
tempestivamente sul "Registro di Contabilita" appoggiandole con le osservazioni
del caso.

Nell'eventualita che 1'Appaltatore non si presti all'esecuzione delle operazioni di
controllo e misura, gli verra notificato un termine perentorio ed ultimo, scaduto il
quale gli verranno addebitati tutti i maggiori oneri che si dovessero per
conseguenza sostenere.
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In tal caso l'Appaltatore non potra avanzare richieste o riserve per l'eventuale
ritardo con cui si procedera alla contabilita dei lavori eseguiti e alla successiva
emissione di certificati di pagamento.

L'Appaltatore ¢ altresi tenuto, indipendentemente da quanto sopra esposto, a
richiedere alla Direzione Lavori la ricognizione e misura in contraddittorio di
quelle opere che successivamente, col prosieguo dei lavori, non si fosse in grado di
misurare.

Nell'eventualita che I'Appaltatore non abbia richiesto la ricognizione a tempo
debito, e non si potessero poi accertare definitivamente le qualitd e quantita dei
lavori eseguiti, questi dovra sottostare ed accettare la stima che la Direzione Lavori
indichera o accollarsi tutte le spese e danni per una tardiva ricognizione.

Opere a corpo
Le opere a corpo non saranno oggetto di alcuna specifica misurazione; il Direttore

dei Lavori procedera alla verifica del completamento del singolo <<Intervento
specificio completo>> cosi come descritto al precedente Art. 39.
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ART. 47 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori ¢ riportato nell’apposito elaborato progettuale e
contrattuale.

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, I’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione dei Lavori il proprio
cronoprogramma lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev’essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.

Il cronoprogramma lavori dell’ Appaltatore dovra essere modificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per Dintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori;

- per ’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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Allegato: CARTELLO DI CANTIERE
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COMMITTENTE: ACAM Acque S.p.A.
Via A.Picco 22, 19124 La Spezia - Tel. 0187/538111

PROGETTO: “ Risanamento rete idrica nel centro storico di San

Venerio, contestuale alla sostituzione delle reti gas,
nel Comune della Spezia. Rif. P.D.I. n. 214. ”

IMPORTO TOTALE: Euro 183.837,79 + IVA

RESPONSABILE DEI LAVORI: Dott. Ing. Giovanni MONTI
PROGETTISTA: Dott. Ing. Giovanni MONTI

PROGETTISTA INTERNO: Per. ind. Andrea PORTONATO

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Giovanni MONTI
DIRETTORE OPERATIVO: .........¢ciieeeenenn

ISPETTORE DI CANTIERE: .............00.....

IMPRESA AGGIUDICATARIA: .........ccuoveueenn.
DIRETTORE DI CANTIERE: ...................

IMPRESE SUBAPPALTATRICI: ...........c0cou...

INIZIO LAVORI: 11 Maggio 2015

PREVISIONE FINE LAVORI: 22 Gennaio 2016
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