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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

OGGETTO: Lavori di scavo e ripristino, fornitura e posa in opera di tubazioni gas,
inserimento giunti dielettrici, riparazioni dispersioni gas, servizio di pronto intervento in

reperibilita nei comuni gestiti.

CUP ..,

CIG

L’anno duemilaundici, il giorno .................... del mese d................., in La
Spezia, negliufficidi ...............cooc, , con la presente scrittura privata, fra

a) Di Bartolo Ing. Rosario, nato a Palermo, il B31®66, che interviene in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interessecam Gas S.p.A. (di seguito nel presente
atto denominata semplicemente «Stazione Appaltgpnteodice fiscale e partita IVA
01194900112, che rappresenta nella sua qualitantiAistratore delegato;

(o) [ (=1 (0 I - U | B , residente in ................... ,
via/piazza.................., inqualita di ........................ dell'impsa .........................,
con sede N .......ceiiinennns , vialpiazza.............. , codice fisca................. e partita
IVA................. che agisce quale impresa appaltatrice in formaotang

PREMESSO
che con Determinazione n........ del ..., , dell’Anmistratore Delegato di Acam

Gas S.p.A., e stato approvato il progetto esecutaidavori di scavo e ripristino — fornitura e
posa in opera di tubazioni gas — inserimento gidrglettrici — riparazione dispersioni gas —

servizio di pronto intervento in reperibilita n&muni gestiti;

che con Determinazione n........ del ...l , dell’ Ammistratore Delegato di Acam
Gas S.p.A, i lavori sono stati affidatia ................oooieees , per un importo complessivo di
€ i (S /00), di cui:

a) importo per lavori (soggetto a ribasso) al nd#gli oneri di sicurezza:

€ (P /00), oltre iva;

b) oneri per I'attuazione dei piani della sicuregzan soggetti a ribasso):

€ 13.521,2&tredicimilacinquecentoventuno/28), oltre iva.
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TUTTO CIO’' PREMESSO

e costituente parte integrante del presente comtrkg parti convengono e stipulano quanto

segue.
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatoréecaccetta senza riserva alcuna, I'appalto

=

per I'esecuzione dei lavori citati in premessaAppaltatore si impegna alla loro

realizzazione alle condizioni di cui al presententcatto e agli atti a questo allegati o

da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammontaad € ............... P /00), oltre iva, di cui:
a) importo per lavori al netto degli oneri di sienza:
€ i (e 100), Oltre ivas
b) oneri per I'attuazione dei piani della sicuregzan soggetti a ribasso):
€ 13.521,28tredicimilacinquecentoventuno/28), oltre iva.
L’importo contrattuale e al netto dell'l.V.&d e fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto e stipulato interamente “a misura

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L’'appalto € affidato ed accettato sotto I'sgaeza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obliligoneri e modalita dedotti e risultanti dal
bando di gara, dal disciplinare di gara e relaalMegati, dal capitolato speciale d’appalto
integrante il progetto esecutivo, che I'impresahdica di conoscere e di accettare senza
riserva alcuna e che qui si intendono integralmeigertati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costitaigan alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativgpugetto.

L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta ecogne della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze, generali e particolari, che possoifflaire sulla sua esecuzione; di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le normlis@sizioni contenute nel disciplinare di

gara, nel presente contratto, nel Capitolato Sfgeaa Appalto, nella documentazione
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progettuale; di essersi recato sul posto dove debleseguirsi i lavori; di aver preso
conoscenza e di aver tenuto conto, nella formokezi dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri connessi, compresi géntuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazeomonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezzh,assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogeedt®bbono eseguirsi i lavori; di avere nel
complesso preso conoscenza di tutte le circostgaemerali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influitbuire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta giddicare, pertanto, remunerativa I'offerta
economica presentata fatta salva l'applicazidele disposizioni di cui all’art. 133 del
D.Lgs. n. 163/2006; di avere effettuato uno stuajiprofondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispotelali’offerta presentata; di avere tenuto
conto, nel formulare la propria offerta, di everita@aggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante I'esecuziondagteri, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito; di avere accertasidtenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera da impiegare neofigvn relazione ai tempi previsti per
I'esecuzione degli stessi nonché di avvalersi, [pecuzione delle opere di saldatura
relative alle condotte previste nell’appalto, drgmnale qualificato in possesso di idonea
certificazione rilasciata da Istituti di Certifidane autorizzati.

4. La Stazione Appaltante potra decidere, a swndacabile giudizio, a seguito di
sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, cke a fronte di pronunce
giurisdizionali, di dichiarare risolto il contrattmedesimo senza che l'impresa possa
pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimentldun genere.

5. In attuazione dell’art. 166, c. 1, del D.P.R72010, e stabilito che I'indennizzo per i danni
cagionati da forza maggiore e limitato allimportiei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizidncontratto, ridotti del 10%, con esclusione
dei danni e delle perdite di materiali non ancaratpin opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d’'opera. Resta ferma I'applmae della disciplina di cui all’art. 166 del
D.P.R. 207/2010.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltaore, direzione del cantiere
1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articol® del capitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eettomicilio in comune di La Spezia,
all'indirizzo di Via A. Picco, 22, presso la sedeld Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato genera’appalto, I'’Appaltatore che non conduce
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I lavori personalmente deve conferire mandato appresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la Stazione Appaltante, a persoméd dei requisiti d’'idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarier fpa esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L’Appaltatore rimane responsabile deécato del suo rappresentante.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, petatld durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La Stazione App#éitapud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’Appaltatore, revotivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioondizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamentdifica@ dall’Appaltatore alla

Stazione Appaltante, la quale, in caso contrargnplvata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti iviari in appalto € fissato in 365 giorni natueal

consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.

Articolo 6. Penali
1. La Stazione Appaltante sara in diritto di apgale le penalita e le sanzioni deducendole anche
dall'importo del primo certificato di pagamento esse successivamente alla data della
rilevazione della sanzione o della penalita, ov\escutendo in tutto o in parte la garanzia.
La misura delle penalita e delle sanzioni verrantjtieata nei termini di seguito riportati e
con le modalita di cui all’art. 26 del Capitolatpe®iale di Appalto.

B Penalita per ritardo nell'inizio lavorin caso di inadempienza all'obbligo di iniziare i

lavori entro 7 giorni dalla data di consegna, sgrplicata una penali@d Euro 2.000,00
(duemila/00) per ogni giorno solare di ritardo.
Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25ayni solari sara motivo, ad insindacabile

giudizio della Stazione Appaltante, della risoluman danno del contratto.

B Penalitd per immotivata sospensione dei laviaricaso di immotivata sospensione dei
lavori da parte dell’Appaltatore, sara applicataa upenalita di Euro 2.000,00
(duemila/00) per ogni giorno solare di sospensione.

La sospensione dei lavori per un periodo maggidare25 giorni sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltanigjgbluzione in danno del contratto.

B Penalitad per ritardo nell’'ultimazione dei lavold penale per il ritardo nell’'ultimazione

dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto BelStazione Appaltante al risarcimento
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degli eventuali maggiori danni, viene fissata seola seguente formula: P = R x 0,1%
x T, dove P e I'importo della penale, R sono i giadi ritardo, 0,1 % la misura della
penale giornaliera, T 'ammontare netto contraéukei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende I'avvenutangbeta esecuzione di tutti i lavori
previsti in contratto, oltre che la funzionalitancpleta delle opere, e non la semplice
ultimazione funzionale delle opere dedotte in cattdr

Penalita per inadempimento dell’ Appaltatore rigwaadl’'obbligo di presenza in cantiere

del Rappresentante dell’Appaltatori@ caso di riscontro dellassenza in cantiere del
Rappresentante dell’Appaltatore come definito ell'd del D.M. LL.PP. 145/2000, sara
applicata una penalita &iuro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwaadjli obblighi di disciplina e buon

ordine dei cantieriin caso di riscontro che il cantiere viene cotmlobn conformemente

alle previsioni di capitolato e di buona regolagenerale, sara applicata una penalita di
Euro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwaatl’obbligo di possesso costante di

mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufaitcaso di riscontro della mancanza

in cantiere di mezzi, attrezzature, strumenti, maie manufatti previsti nel “Check di
verifica disponibilitd mezzi ed attrezzature depjfaltatore”, nel Programma Lavori o
negli elaborati progettuali, nonché della mancatizguant’altro possa compromettere la
buona esecuzione dei lavori, sara applicata unaaligendi Euro 500,00
(cinquecento/00).

Penalitd per inadempienze dell’Appaltatore nellandtzione dei lavoriin caso di

riscontro di inadempienza dell’Appaltatore riguatdaconduzione del cantiere, saranno
applicate le seguenti penali:

- per ogni inosservanza rilevata fino aburo 500,00 (cinquecento/00) cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre leEuro 1.000,00 (mille/00) cad.

Penalitd per mancata consegna della documentadioogi all'art. 39 del Capitolato

Speciale di Appalto — Prima parte — Condizioni Galein caso di riscontro di

inadempienza dell’Appaltatore riguardo alla consegtella documentazione di cui
all'art. 39 sara applicata una penalekdiro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese o
frazione di mese di ritardo.

Penalita per non conformita degli apprestamenttingl alla sicurezza: qualora

I’Appaltatore non provveda ad ottemperare compigtate alle regole di buona tecnica

ed in particolare a quanto indicato nel Piano dufizza e Coordinamento, il Direttore
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dei Lavori su proposta del Coordinatore in faseeskcuzione, applichera le seguenti
sanzioni
- per ogni inosservanza rilevata firw:a€ 500,00/cadcinquecento/00);
- per ogni inosservanza rilevata oler@idime 5: € 1000,00/cdchille/00).
[ Penalitd per ritardata predisposizione della docuamone di cui all'art. 44 del

Capitolato Speciale di Appalto — Prima parte — Goodi Generaliiin caso di riscontro

di inadempienza dell’Appaltatore riguardo alla cagsa della documentazione di cui
all'art. 44 sara applicata una penaleEdiro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese o
frazione di mese di ritard®ltrepassati tre mesi di ritardo, la Stazione Atgdk avra
facoltd di risolvere il contratto in danno all’Aglpatore, o, alternativamente di far
eseguire a terzi la predisposizione della docunzésria, addebitando i relativi costi

sostenuti dall’Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. Prorghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordiheidtore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, oallire circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d’artdéagteri, compresa la necessita di procedere
alla redazione di varianti in corso d’opera neii gasvisti dall’articolo 132, c. 1, lettere a),
b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

2. La sospensione dei lavori permane per il tem@oessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessatealese della sospensione dei lavori senza
che la Stazione Appaltante abbia disposto la rgppesd diffidare per iscritto il responsabile
del procedimento a dare le necessarie disposiaiodirettore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore.difida € necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualorAppaltatore intenda far valere lllegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Per le sospensioni e le riprese dei lavori, hérmer le proroghe, si fa comunque riferimento
a quanto disposto agli artt. 158, 159 e 160 del.®.R. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli ongra previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché quelli imposti per legge, per regolamentio éorza del capitolato generale e del

disciplinare di gara.
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2.

In ogni caso si intendono comprese nei lavpereio a carico dell’ Appaltatore le spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazionel dantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo é@p

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altcoarre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, dapldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compiteerdel collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecueion

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale eedelecessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimeintalanni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) opere provvisionali necessarie, che in ogni cdseranno essere adeguate al tipo di
impianto ed eventuali requisiti assicurativi;

i) la custodia e la conservazione delle repdino al collaudo provvisorio e
guant’altro necessario per la sicurezza del cantiesensi del D.Lgs. 81/2008;
j) la rimozione, al termine dei lavori, el apparecchiature e la conseguente
liberazione del cantiere;

k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti o traspatitaul sito durante i lavori.

L’Appaltatore e responsabile della disciplindet buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerleendi legge e di regolamento.

La direzione del cantiere e assunta dal dimettecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del Capitolato Salkecin rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzioneadtiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le isgmperanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal gate anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantier@ssicura I'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavioai il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltat per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi respaloige dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché dellalafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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Articolo 9. Contabilita dei lavori
La contabilita dei lavori é effettuata vigemtbme da art. 46 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e mowa applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile.

. Si applica il criterio del prezzo chiuso di @ll’articolo 133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m., limitatamente alla durata dei lavori contral ed alla maggiore durata, purché questa
derivi da cause non imputabili all’Appaltatore.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispetivo

Qualora la Stazione Appaltante, per il trandedla direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’operamie restando il rispetto delle condizioni
e della disciplina di cui all’'articolo 132 del D.£g163/2006 e s.m., le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla baseadchuova perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mag@iahverbale di concordamento ai sensi
dell’'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosdé@econdizioni, la disciplina di cui agli
articoli 161, 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a s
. Non e dovuta alcuna anticipazione.
. | pagamenti avverranno secondo gli importi enledalita di cui all’art. 39 del

Capitolato Speciale d’Appalto, a 60gg d.f.f.m. azmeebonifico bancario.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto aniai di cui all’art. 143 del D.P.R. n. 207/2010,

si applica I'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, ctawVertenza che, in applicazione della
previsione di cui all’art. 144, c. 4, 2° periodel @.P.R. n. 207/2010, il saggio degli interessi
di mora applicato, corrispondente a quello fisghitanno in anno con D.M. Infrastrutture e

Trasporti di concerto con M. Economia e Finanz&adilito essere comprensivo del maggior

danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2, Cod. Civ.
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Articolo 14. Verifiche in corso d’opera e collaudo
La Stazione Appaltante pud sempre richiedef@pglaltatore I'effettuazione di verifiche
in corso d’opera per accertare la regolare eseceaziei lavori secondo il presente contratto,
i documenti progettuali, le norme e le leggi vigent
. La comunicazione del completamento dei lavoripdee dell’Appaltatore dovra intendersi
come comunicazione del completamento delle opdfa loeo interezza e dell’idoneita delle
opere ad entrare in funzione. Per ultimazione dgori si intende l'avvenuta completa
esecuzione di tutti i lavori previsti in contrattdtre che la funzionalitd completa delle opere,
e non la semplice ultimazione funzionale delle egk¥dotte in contratto.
. L’Appaltatore dovra mettere a disposizione (meattrezzature, personale o altro) tutto
quanto ritenuto necessario dal direttore dei laveridall'eventuale collaudatore per
I'effettuazione di tutte le verifiche di cui al cona 1, nonché per le prove di funzionamento.
Tali oneri saranno a carico dell’Appaltatore stesso
. Il certificato di collaudo € emesso entro it@re di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume caeattelefinitivo trascorsi due anni dalla

data dell’emissione.

Articolo 15. Garanzie per i vizi

. L'Appaltatore espressamente riconosce di essmygetto alle responsabilita previste dagli
artt.1667, 1668 e 1669 del Cod.Civ., nonché allamae stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 16. Garanzia di corretto funzionamento e ervizio di gratuita manutenzione

L’Appaltatore garantisce tutti i materiali Aegniti delle garanzie specificatamente rilasciate
dai relativi fornitori, obbligandosi in tal sensdfiaché la Stazione Appaltante benefici
direttamente di tali garanzie sui Materiali, noncte®@ maggiori limiti previsti in Capitolato
Speciale d’Appalto o nell’'offerta formulata dall’ Apltatore.

Durante il periodo di garanzia, I'’Appaltatorevee prontamente correggere e rettificare a
propria cura e spese, riparando o sostituendo ipooenti o ponendo in essere ogni altra
opportuna misura in conformita con le norme teomiehle leggi applicabili di settore, tali
eventuali vizi o difformita.

Per ogni eventuale aggiunta, riparazionesastituzione di qualsivoglia parte delle
opere, la garanzia su tali interventi sara perenpdo massimo pari ad anni 2 (due) a partire

dalla data di tale aggiunta, riparazione o sostng, senza pregiudizio alla maggior durata
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delle garanzie del relativo produttore con rifenmteai materiali.
4. In particolare, durante il periodo di garanZgpaltatore dovra assicurare I'eliminazione di
ogni irregolarita o guasto con riparazione 0 sosiiine, se necessario, di qualsiasi

componente.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolverecantratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, seazassita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni contrattualieia direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche ssdalle, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di leggeaspilevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatdel personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltat@ieza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato tmo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazicessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell’'opera;
1) proposta motivata del coordinatore per la igzma nella fase esecutiva ai sensi del
decreto legislativo 81/2008;
l) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei redfuiper I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatarieautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;
m) negli altri casi eventualmente previsti nel Galgito Speciale d’Appalto.

2. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimergodénni a lui imputabili.

Articolo 18. Foro competente

1. La definizione delle controversie é attribuatBAutorita Giudiziaria Ordinaria del Foro della
Spezia con competenza territoriale convenuta costiugva. E’' esclusa la competenza

arbitrale.
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TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

. L’Appaltatore deve osservare le norme e preseiiziei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assrtone e assistenza dei lavoratori; a tal fine
e disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termimisura di cui all’art. 4, c. 3, del D.P.R. n.
207/2010.

L'Appaltatore € altresi obbligato a rispett tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assitiva, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo all’articolo 118,
comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ed all’artdebdel D.P.R. n. 207/2010.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi ctii al presente articolo la Stazione
Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credmaturato a favore dell’Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di ¢redsufficienti allo scopo, all’escussione
della garanzia fideiussoria.

L’Appaltatore & obbligato, ai fini retributivead applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negtordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dowse esequiti i lavori.

. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010¢aso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'Appaléatovitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmentenetivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione Appaltante puo pagare dimdnhte ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso dopera, detraendo #tik@ importo dalle somme dovute
all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha acquisito il Docurnamtico di regolarita contributiva relativo
allimpresa/e ai fini della stipula del contratidAppaltatore e tenuto a produrre il/i DURC
secondo le previsioni di cui all’art. 6 del D.PrR207/2010.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere

. L’Appaltatore ha depositato presso la Staziomppaltante il proprio Piano Operativo di
Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelttoname e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzideelavori.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piastessi da parte dell’Appaltatore, previa la su

formale costituzione in mora, costituiscono caugasdluzione del contratto in suo danno.
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Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e inmateria penale.

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabili ta dei flussi finanziari

. Ai sensi del combinato disposto del decretoslagivo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relaziahsoggetto Appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti allassunzione del pmeserapporto contrattuale ai sensi
dell’'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575

. L’Appaltatore dichiara di non essere satgip alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amminigtreez né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 detetedegislativo 8 giugno 2001, n. 231.

. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di traabilita dei flussi finanziari di cui all’articol@
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

. L'Appaltatore si impegna a trasmettere allazidtze Appaltante i contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera eellmprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovessere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m..

. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, c. 8, dellal36/2010 e s.m., si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed allad®refa-Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia della Spezia della notizia delldempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didiabilita finanziaria.

. L’Appaltatore, ai sensi e dell'art. 3, c. 1 e7.della L. 136/2010 e s.m., si impegna a
comunicare gli estremi del conto corrente dediehtoontratto e le generalita delle persone
delegate ad operare su detto conto corrente.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicareaatazione Appaltante ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

. Ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis, della L. 136/201il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a carse la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

. L’Appaltatore é tenuto a dare tempestiva comamiane alla Stazione Appaltante di ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietaella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

L’Appaltatore € tenuto altresi a comunicare, nebrso dell’esecuzione dei lavori,
secondo quanto disposto dallart. 2, c. 1, d#?.0.M. n. 187/1991 e s.m., le variazioni

verificatesi nella composizione societaria di @nstiperiore al 2% (due percento) rispetto a
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guanto comunicato prima della stipula del presentgratto, ai sensi dell’art. 1 del predetto
D.P.C.M..

Articolo 22. Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a penaltiian

. Sono escluse dal subappalto le opere relatile ativita di pronto intervento gas e

collegamenti alle condotte esistenti gas.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di caumne definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il preserdatratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'’Appaltatore, ai sensi dell’'art. 113Ugs 163/2006 e dell’'art. 123 del D.P.R. n.
207/2010, ha prestato apposita garanzia fideiigssar prima richiesta”, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debiponecipale, con rinuncia alle eccezioni di
cui all'art. 1945 Cod. Civ. ed operativita entroirgici giorni a semplice richiesta della
Stazione Appaltante, conforme allo schema 1.2 altegl D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

. La garanzia e progressivamente svincolata areidell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75% (settantacinque percentthjrdeiale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del Zg@wticinque percento), cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente all’emissigel certificato di collaudo provvisorio o
certificato di regolare esecuzione.

. La garanzia deve essere integrata, nella misgede di cui al combinato disposto dei commi
1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante alps@eduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 24. Obblighi assicurativi

. Ai sensi dell'articolo 129, c. 1, del D.Lgs. 18306, e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010,
I’Appaltatore assume la responsabilita di dannieespne e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia tjuehe essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delleviitticonnesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assizione, con decorrenza dalla data della
consegna dei lavori e cessazione alla data di enesslel certificato di collaudo provvisorio,
con polizza (CAR) a prima richiesta”, con rinunelabeneficio della preventiva escussione
del debitore principale, con rinuncia alle eccegion cui all’art. 1945 Cod. Civ. ed

operativita entro quindici giorni a semplice ricttee della Stazione Appaltante, conforme allo
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1.

schema 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 13Bnero ................. in data

............................ , rilasciata dallasocieta/dallisituto ...................agenzia/filiale
(o [P , comesegue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro... ... ......), pari al

valore complessivo dei lavori oggetto del contratto

b) per responsabilita civile terzi per un massinualeuro (eeeeeeeeenenn), pari a

quello previsto dall’art. 125, c. 2, del D.P.R207/2010.

3. L’Appaltatore ha prodotto la polizza assicimaR.C.O.numero.......................... N

data ... rilasciata dalla sociatdall'istituto
agenzialfiliale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contrath
Fanno parte del presente contratto e si intemdallegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, nepoditati agli atti della Stazione

Appaltante, i seguenti documenti:

- Elaborati di progetto elencati all’art. 1 del @afato Speciale d’Appalto;

- Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.MI9 aprile 2000, n. 145
(limitatamente agli articoli ancora in vigore dojgoabrogazioni ad opera del D.P.R. n.
207/2010), per guanto non previsto dal Capitolggecile d’Appalto;

- Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 1812, lett. ¢), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.,
redatto dall’Appaltatore.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e redamentari
Si intendono espressamente richiamate e sdttesée norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolardilLgs. 163/2006 e s.m., il D.P.R. 207/2010
e s.m. ed il Capitolato Generale approvato con DL8aprile 2000, n. 145, quest'ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal Capitolapeciale d’Appalto (e per gli articoli
ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera d&RD. 207/2010).
Come stabilito all’art. 4 del Capitolato Special&mpalto, tutte le norme sopra richiamate

non si applicano nelle parti che stabiliscono omdrobblighi per la Stazione Appaltante.
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Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerentionseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’ Appaitat
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tuttesfgese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna allgudella data di assunzione di

definitivita del collaudo provvisorio.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cual presente contratto sono soggetti allimposta

sul valore aggiunto, per cui la registrazione -€aso d’'uso — sara in misura fissa ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquotdedjge, € a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 28. Riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forrdall’Appaltatore sono trattati esclusivamente
per le finalita connesse alla stipula e gestiorigotesente contratto, salve le vigenti norme
in tema di diritto di accesso; il titolare del teahento dei dati in questione ¢ ACAM Gas
S.p.A.
L’Appaltatore si impegna a mantenere la piu golosa riservatezza sui dati e sulle
procedure relative all’attivita della Stazione Afipate, impegnandosi a non utilizzare ed a
non divulgare e/o comunicare a terzi alcuno dedite dati e procedure, i quali dovranno
essere custoditi e utilizzati solo per finalitéetiimente connesse e strumentali al servizio
oggetto del presente contratto in osservanza alg$.196/2003, sulla tutela dei dati
personali, e della disciplina di unbundling, ai Sedella deliberazione AEEG n. 11/07 e
a.m.i.
L’Appaltatore si obbliga ad adoperarsi affinchéogri dipendenti adottino tutte le misure
atte a garantire un’adeguata tutela delle inforov@zin loro possesso, assicurando la
necessaria confidenzialita e riservatezza circarnitenuto delle stesse ed, in particolare, si
impegnino a non concedere, consegnare, renderentlidpa qualsiasi titolo o, comunque,
comunicare o divulgare per qualsiasi motivo il @mito di tali informazioni a terzi (inclusi
i dipendenti di altre societa del Gruppo).
Il suddetto obbligo ha validita anche in caso disezione del rapporto di lavoro ovvero di
cambiamento di mansione del dipendente nell'andeldGruppo.
L’Appaltatore & responsabile in via autonoma, qtiéddare in proprio, di tutti gli eventuali
illeciti, sotto il profilo penale, civile e ammiriativo, connessi con la non osservanza del
D. Lgs 196/2003, sulla tutela dei dati personatinehé della disciplina di unbundling ai

sensi della deliberazione AEEG n. 11/07 e s.m.i.
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Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottit$o:

Il Rappresentante della
Stazione Appaltante L’Appaltatore

L’ Appaltatore dichiara di approvare specificatnte le clausole di cui agli artt. 3 —4.2 -6 —
16-17- 18.

L’ Appaltatore dichiara altresi di approvare cfieatamente la clausola di cui all’art.. 3.4, di

seguito riprodotta:

<<4. La Stazione Appaltante potra decidere, a swndacabile giudizio, a seguito di
sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativicha a fronte di pronunce giurisdizionali, di
dichiarare risolto il contratto medesimo senza thmpresa possa pretendere indennizzi,

rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.>>

L’Appaltatore
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