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LA SPEZIA

Lavori di scavo e ripristino
- fornitura e posa in opera di tubazioni
gas
- inserimento giunti dielettrici
- riparazioni dispersioni gas
- servizio di pronto intervento in
reperibilita
nei comuni gestiti da Acam gas S.p.A.

IMPORTO :

A BASE DI GARA € 371.830,86
COSTI DELLASICUREZZA € 13.521,28
A BASE DAPPALTO € 385.352,14

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONDIZIONI GENERALI

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 28 del 08/01/2013
Ufficio Tecnico e Direzione Lavori 3



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori di:

- scavo e ripristini stradali per la posa in opdireubi gas;

- inserimento di giunti dielettrici su condottestsnti;

- riparazioni dispersioni gas;

- l'esecuzione delle gia citate attivita in sitime di emergenza (cfr
regolazione di settore in ambito di sicurezza dinaitd), nell’ambito degli
obblighi di servizio ascritti alle societa di dibuzione (obblighi di P.1. in
servizio di reperibilita — per tali prestazior, vietato il ricorso al
subappalto).

L’appalto include, quindi, la messa a disposiziamnéACAM Gas di una
squadra operativa che dovra essere reperibileitgitrni dellanno nelle
seguenti fasce di orario:
» giorni feriali lavorativi, sabato escluso: inizieperibilita ore 17.00,
fine reperibilita ore 7.00 del giorno successivo;
» Sabato e giorni festivi: la reperibilita dovra cogrtutto il giorno
sino alle ore 7.00 del successivo giorno lavorativo
nei comuni gestiti da Acam gas S.p.A.

| lavori sono appaltati:

"a misura’, sulla base dell’ elenco prezzi unitari alleggter le opere di scavo,
trasporto di materiale di risulta da scavi e/o dezrani, fornitura di inerti,
riempimento degli scavi; per quanto non contemplaiotra prendersi come
riferimento I'elenco prezzi Regionale.

pY

Oggetto dell’'appalto € anche il rifacimento di ¢éutte derivazioni di utenza
compresi gli attraversamenti stradali fino al nupiwede di colonna, il collegamento
di questo alla colonna montante esisteséza interruzione dell’erogazione del
gas allutenza mediante l'utilizzo di attrezzatura specifica pdiametri delle
tubazioni fino a 3” (rif. Art. 19). Per i diametsuperiori il collegamento restera a
carico della Committente ACAM gas S.p.A.

Sono previste inoltre le attivita di Pronto Intem@ per la riparazione provvisoria o
definitiva della rete distribuzione gas.

Nellambito del presente appalto € prevista e msmiuta, nei costi della sicurezza
stabiliti dalla Stazione Appaltante, la realizzamalelle opere provvisionali anche
relative alla sicurezza nel cantiere ai sensi degp81/2008 e s.m.i..

Nellappalto sono compresi gli oneri esplicitamenggrevisti a carico
dell’ Appaltatore e i costi della sicurezza e tutdéh lavoratore.

Tutti i lavori inerenti l'appalto dovranno esserseguiti dall’Appaltatore in
conformita con le prescrizioni tecniche ed alle dimioni riportate nei documenti

contrattuali, tenuto peraltro conto che dette pre®ni hanno carattere indicativo e
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non limitativo, in quanto I'Appaltatore si obbligapressamente a consegnare opere
complete ed agibili ed impianti o loro parti contpl®ente montati, collaudabili ed
esercibili. Restano escluse dall'appaft@uindi a carico della Stazione Appaltante:

- le forniture dirette come da quadro economico

L’Appaltatore inoltre dovra raccogliere tutte lddmazioni utili e necessarie che
potranno essere determinanti nella realizzaziofl®pera, senza per questo avere

diritto a compensi aggiuntivi del prezzo.

Pertanto_prima di inoltrare 'offertéAppaltatore ha I'obbligai:
» esaminare tutti i disegni e gli elaborati di praget di valutare le quantita e la

qualita delle opere da eseguire;

e eseguire accurati sopralluoghi su tutto il traaciateressato dai lavori;

e acquisire le informazioni necessarie per determeirgdr oneri connessi con la
natura e la consistenza dei terreni e con la preseéinacqua e/o di roccia;

» valutare le condizioni del terreno su cui realieziaropere;

e valutare le condizioni locali e di carattere metéagico in relazione al periodo

di esecuzione dei lavori;

» verificare il numero e la posizione dei sottosargresenti nel sottosuolo;
e valutare tutte le difficolta relative all’esecuzeordei lavori e valutare la
specializzazione del proprio personale e la didplitai dei mezzi d’opera.

Elenco documenti di progetto
(da lista di controllo in STANDARD
PROGETTAZIONE)

Elenco documenti di contratto

Elenco elaborati.

=

Relazione Generale.

no

3. Fascicolo delle procedure e istruzioni3.

operative aziendali

Fascicolo delle procedure e istruzioni
operative aziendali

B

Computo Metrico Estimativo

o

Quadro Economico

6. Elenco descrittivo delle voci relative alla6.

Elenco descrittivo delle voci relative alla

“Lista delle lavorazioni e forniture “Lista delle lavorazioni e fornitune
previste per I'esecuzione dellopera o dei  previste per I'esecuzione dell’opera o
lavori” dei lavori”

7. Elenco Prezzi Unitari 7 . Elenco Prezzi Unitari

8. Schema di contratto 8. Schema di contratto

9. Capitolato Speciale d’Appall 9. Capitolato Speciale d’Appal
— Prima parte — Condizioni Generali — Prima parte — Condizioni Generali

10. Capitolato Speciale d’Appalf 10. Capitolato  Speciale  d’Appal

— Seconda parte — Specifiche Tecniche

— Seconda parte — Specifiche Tecniche

11. Fac simile Piano di Fabbricazione
controllo delle saldature delle tubazioni
in acciaio

ell. Fac simile Piano di

Fabbricazione e
controllo delle saldature delle tubazioni
in acciaio

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia
Ufficio Tecnico e Direzione Lavori 5
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12. Fac simile Piano di Fabbricaziong €l2. Fac simile Piano di Fabbricazione e
controllo delle saldature delle tubazioni controllo delle saldature delle tubazipni
in polietilene in polietilene

13. Fac simile Piano di Fabbricaziong €l13. Fac simile Piano di Fabbricazione e
controllo delle saldature dei controllo delle saldature dei
collegamenti in acciaio collegamenti in acciaio

14. Dichiarazione dell'impresa offerente |dal4. Dichiarazione dell'impresa offerente |da
allegare all'offerta, in merito alle sue allegare all'offerta, in merito alle sue
disponibilita e check di verifica disponibilita e check di verifica

15. Pianificazione del progetto

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO, DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE
DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE

L'importo totale a base d’appalto dei lavarimisurae deicosti della sicurezza

ammonta presuntivamente

a € 385. 352, 14

(trecentoottantacinquemilatrecentocinquantadue/dnvenzionalmente suddivisi

per categorie di lavoro ai sensi dell’Art.

30 dePIR. n. 34/2000 come dal quadro

seguente:
Cat. Descrizione Importo Importo Importo
Lavori e Costo Totale
Opere Sicurezza (€)
(€) (€)
OG6 |Costruzione di gasdotti 371. 830, 86| 13.521, 28 385.352,14
e loro manutenzione
TOTALE LAVORI E OPERE A 371. 830, 86
BASE DI GARA
TOTALE COSTI DELLA 13. 521, 28
SICUREZZA
TOTALE A BASE D'APPALTO 385.352,14

ACAM Gas S.p.A.
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ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATO
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto sara stipulato a misura secondo quargwisto dall’Art. 53, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'importo totale a base d’appalto per I'esecuzidee lavori risulta dal seguente
prospetto:

A|[IMPORTO PRESUNTO LAVORI A 371. 830, 86
MISURA
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 371. 830, 86
B [ IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 13. 521, 28
(non assoggettabile a ribasso)
IMPORTO TOTALE A BASE D'’APPALTO (A+B) 385. 352, 14

IMPORTO DI CONTRATTO

L'importo di contratto € quello risultante dallansmatoria degli importi offerti
dall’Appaltatore per i lavori a misura e dei codglla sicurezza stabiliti dalla
Stazione Appaltante.

ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAROLATO
GENERALE D'APPALTO

L'appalto e regolato, oltre che dalle norme deb@née capitolato speciale, e solo
limitatamente agli oneri ed obblighi del’Appaltatoed ai diritti della Stazione
Appaltante, anche:

- convenzionalmente, e per quanto non sia in cstutreon le norme dello stesso,
dal Capitolato Generale per l'appalto di OO.PP @mio con D.M. LL.PP.
145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R67/2010;

- convenzionalmente dal Regolamento di esecuzidnatte@azione del D.Lgs. n.
163/2006, approvato con D.P.R. 207/2010, nei lirpievisti dal D.Lgs. n.
163/2006. Il D.M LL.PP n. 145/2000 ed il DPR n. 22710 non si applicano
nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi lgeBtazione Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigemtiche fossero emanate durante
'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazidegli operai contro gli
infortuni sul lavoro, l'invalidita e vecchiaia, tabercolosi ed altre malattie, la
disoccupazione involontaria, gli assegni familiagg.;

ACAM Gas S.p.A.
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b)
c)

d)

delle leggi e norme vigenti sulla prevenziamentuni;
delle norme di qualsiasi genere applicabiliapffalto in oggetto, emanate ed
emanande ai sensi di legge dalle competenti aatgavernative comunitarie,
nazionali, regionali provinciali, comunali, dai @@ssionari e gestori di opere e
servizi pubblici, che hanno competenza sui luoghcui devono eseguirsi le
opere, restando contrattualmente convenuto che earsgh tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioglio sviluppo dei lavori,
egli non potra accampare alcun diritto o ragiongrola Stazione Appaltante;
di quanto previsto dal Regolamento UE n. 3051204l Parlamento Europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2011, pubblicato sullazzzdta Ufficiale dell’'Unione
Europea L 88/5 del 4 aprile 2011, che fissa caadizarmonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione he abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio;
delle norme UNI, CElI, CIG, UNI-EN;
delle Norme dell’Associazione Elettrotecnicalittaa (AEI) del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEl) ed ISPESL per quaniguarda linee ed
apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme Tecniche reiatlle tubazioni”;
delle prescrizioni contenute nella circolare Mehistero dei LL.PP. n. 1255/UL
del 26.8.1985 ed in patrticolare:
I’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori che famo oggetto del presente
appalto, si impegna e obbliga ad applicare integgate tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale dolavper gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e neglicardi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localita in si svolgono i lavori
suddetti;
I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicareahtratto e gli accordi predetti
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostiteézmnse cooperativa, anche
nei rapporti con i soci;
I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anclse non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esndipendentemente dalla
struttura e dimensioni dello stesso e da ogni alieaqualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, landishe prevista per le
imprese artigiane;
I'Appaltatore €& responsabile, in rapporto allaaZgtine Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parta deghtuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anchei casi in cui il contratto
collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto;
il fatto che il subappalto non sia stato autori@azaon esime I'’Appaltatore
dalla responsabilita di cui al comma precedenti® esenza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante;

ACAM Gas S.p.A.
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- la Stazione Appaltante in caso di inottemperanagli obblighi

dell’Appaltatore testé precisati, comunicheraraltesa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, linadempienza accertataprocedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se/orl sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamehgaldlo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonaterange dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all'Appaltatore delle somme accarieonan sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia sgaicertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Pelelieazioni dei pagamenti di
cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezialfe stazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da agstne per i quali non si abbiano
norme ufficiali, I'Appaltatore - su richiesta dellzirezione dei lavori - € tenuto

all'osservanza delle norme che, pur non avendotteeraufficiale, fossero

raccomandate dai competenti organi tecnici. L'essera di tutte le norme

prescritte si intende estesa a tutte le leggi,algatisposizioni, ecc. che potranno
essere emanati durante I'esecuzione dei lavoguandino l'accettazione e I'impiego
dei materiali da costruzione e quant'altro attiaentiavori.

La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle pleue disposizioni sara

considerata grave inadempienza contrattuale.

ART.5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO

Costituiscono parte integrante del Contrattogusati documenti:

1) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Gpiothi Generali;

2) Il Capitolato Speciale d’Appalto — Specifiche chizhe — Norme per
'esecuzione dei lavori — Limiti di Fornitura — Géteristiche materiali non
forniti da ACAM gas S.p.A.;

3) Fac simile Piano di fabbricazione e controlltiedsald. Tubazioni in Acciaio;

4) Fac simile Piano di fabbricazione e controllolledesald. Tubazioni in
Polietilene;

5) Fac simile Piano di fabbricazione e controlldlaelesald. Collegamenti in
Acciaio;

6) Verbali di saldatura acciaio ALIPSALO001;

7) Verbali di saldatura PE A2IPSALO0L1 (TESTA A TEST

8) Verbali di saldatura PE A3IPSALO01 (ELETTROFUSID);

9) Norme di sicurezza ed informazioni sui rischiedfici per le imprese
appaltatrici (A1PSIC016);

10) Verbale consegna dei lavori (ASPSICO16_AG);

11) Pronto intervento gas (PGAS009);

12) Interruzione e ripristino della fornitura g&&3AS010);

13) Allegato interruzione programmata (A1PGAS010);

14) Allegato interruzione non programmata (A2PGAB01

15) Allegato interruzione non programmata Il av(is@PGAS010);

16) Allegato cliente assente (AAPGAS010);

17) Lista di controllo interruzione e ripristinol@efornitura gas (ASPGAS010);

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 28 del 08/01/2013
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Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

18) Rapporto mancata attivazione fornitura gas (3AB010);

19) Avviso di avvenuta interruzione gas (A7PGAS(10)

20) Servizio di reperibilita (PGAS011);

21) Ricerca delle dispersioni in rete (IPGAS001-5);

22) Riparazione fughe gas (IPGAS001-6);

23) Interventi che comportano la fuoriuscita di 85AS001-8);

24) Politica Qualita, Ambiente e Sicurezza (PQAI®0

25) Schemi costruzione nuove IDU in acciaio egidéne IPGAS004-1,;

26) Specifica tecnica Documento F acquisto matengdolietilene;

27) Dichiarazione dell'lmpresa e Check di verifdiaponibilita;

28) Elenco descrittivo delle voci relative alla Sta delle lavorazioni e forniture
previste per I'esecuzione dell’'opera o dei lavori”;

29) Elenco Prezzi Unitari.

Inoltre fa parte del contratto il Capitolato Generger OO.PP di cui al D.M.
LL.PP. 145/2000, per gli articoli non abrogati 8aP.R. 207/2010.

L’Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto le £sclusiva responsabilita, alle
Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigemta quelle che saranno emanate
nel corso dei lavori, in materia di materiali dattazione, di opere in conglomerato

cementizio semplice ed armato, di sicurezza ecégel lavoro ed in genere in

materia di trattamento e tutela dei lavoratorirechateria di ambiente.

ART. 6 PRIORITA’ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI - DIS©ORDANZE

ED INTERPRETAZIONI

Ad integrazione di quanto elencato al precedentebAsi precisa quanto segue:

1) il Contratto prevarra su qualsiasi altro docutogn

2) le presenti Condizioni Generali avranno prevagesulle Specifiche Tecniche e
sui disegni per quanto attiene gli aspetti normativcontratto;

3) le Specifiche Tecniche avranno prevalenza sulscrizione delle voci
dell’Elenco Prezzi di Contratto;

4) i limiti di fornitura riportati sui disegni avnao prevalenza su quelli riportati
nelle Specifiche Tecniche;

5) i valori scritti in lettere avranno prevalenaa guelli in cifre e le dimensioni
scritte avranno prevalenza su quelle misurateatasc

Nel caso che I'’Appaltatore riscontri errori 0 dist@nze nei documenti contrattuali,
dovra informare prima dell’inizio dei lavori la iane Appaltante affinché questa
si pronunci in merito.

L’Appaltatore sara direttamente responsabile pavari eventualmente eseguiti in
modo non conforme alle prescrizioni qualora nonialbichiesto tempestivamente,
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ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in neeridllinterpretazione dei
documenti contrattuali.

Le eventuali deroghe contenute in un documentoratinéle rispetto ad un altro di
maggiore prevalenza, prevalgono solo se espressaraaanciate nel documento
con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

ART.7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELE
CONDIZIONI LOCALI

Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presen@pitGlato € implicita la
conoscenza di tutte le norme generali e particalae lo regolano, e di tutte le
condizioni ambientali e circostanze ed alee ad ess@esse, che possono avere
influenza sulla esecuzione del contratto e sultard@nazione dei prezzi.

L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta amrzs dei luoghi dove devono
essere installati i cantieri ed eseguiti i lavoe]le condizioni sanitarie della zona,
delle condizioni meteorologiche, del regime dellequwe, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle di accesso, della possibilita di
transito, della distanza dei cantieri di lavoro clentri abitati, della disponibilita dei
mezzi di trasporto, della disponibilita e del costifettivo della mano d'opera
indipendentemente dalle tariffe ufficiali, dellaicdzione e condizione dei luoghi
idonei per eventuali cave e discariche, nonchéedellescrizioni degli Enti
proprietari delle strade e dei sottoservizi intsatisdai lavori.

La descrizione dei lavori e le specifiche tecniabevono essere considerate
complementari ai disegni allegati al Contratto, ¢oriesa che se qualche lavoro
previsto in disegno non fosse specificamente nohta o descritto in esse, esso
dovra comungue essere eseguito a cura e spegeppealtatore a regola d'arte, in
conformita con le istruzioni della Direzione deiai.

Qualora risultassero discordanze tra i disegngatieal Contratto ed il contenuto
della descrizione, I'Appaltatore dovra considerareluso nel prezzo d'offerta
I'onere per lI'esecuzione della piu gravosa detleeazioni, secondo l'interpretazione
che ad esse verra data dalla Direzione dei Lavestando pattuito che l'impresa
non potra per questo pretendere alcuna forma énimdzo o di maggiorazione dei
prezzi.

ART. 8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED HBNTUALI
MODALITA’ OPERATIVE DI DETTAGLIO

In relazione alla forma ed alle dimensioni dellemp I'Appaltatore sara tenuto ad
osservare quanto previsto negli elaborati di ptogedlvo diverse disposizioni della
Direzione dei Lavori emanate mediante comunicazipnesentazione di disegni
esecutivi o particolari.

ACAM Gas S.p.A.
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Gli elaborati grafici potranno essere suscettibiliaggiornamento da parte della
Direzione dei Lavori.

| tracciati ed i rilievi, che eventualmente venmsseonsegnati dalla Direzione
Lavori allAppaltatore, dovranno essere attentamestificati dall'Appaltatore, che
avra l'obbligo di riferire al Direttore dei Lavde eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore e quindi responsabile della perfegpondenza delle opere ai disegni
di progetto, nonché alle modifiche di dettaglio ake istruzioni che saranno
impartite dalla Direzione Lavori.

Qualora ricorrano particolari circostanze per lalgsia necessario procedere ad un
diverso ordine di esecuzione dei lavori programraatiservato alla Direzione dei
Lavori il diritto di disporre I'ordine di esecuzienlei lavori, senza che I'Appaltatore
possa opporre rifiuto all’esecuzione degli stessi.

L'impresa Appaltatrice, salvo diverse prescrizidai parte del Capo Reperibile di
ACAM Gas S.p.a., che riceve la segnalazione di torantervento e trasmette
immediatamente al reperibile dell'appaltatore, deudervenire entro 60
(sessanta) minuti, misurati dalla ricezione deflgmalazione del cliente. Il servizio
di reperibilita per le attivita di pronto interventgas deve essere garantito
dall'appaltatore tutti i giorni dell’anno (giornesétivi — ore notturne — giorni feriali -
ore extra al normale orario di lavoro). L'appaltato durante il servizio di
reperibilita, dovra garantire per ogni interventohiesto una squadra operativa
composta da personale qualificato, attrezzatureeezimidonei per lavorare in
presenza di gas (vedi allegato tecnico).

In funzione delle attivita sulle condotte in esei@ie per quelle di pronto intervento
(durante il servizio di reperibilita), si richiedd'impresa esecutrice dei lavori di
utilizzare personale qualificato con adeguata eéspes. A tale scopo, I'impresa
affidataria dovra assicurare la presenza in cantdir personale qualificato in
possesso di un curriculum sottoscritto dal legalgpresentante dell'impresa che
attesti I'effettiva esperienza maturata nellambiwi attivita afferenti la
manutenzione delle reti di distribuzione, le rigaoai di condotte fuganti in media
e bassa pressione e le funzioni di pronto intervegas (localizzazione e
classificazione delle dispersioni, attivazione adibrnitura ai clienti finali). Nel
caso in cui il personale ricoprente il ruolo diereinte/capo squadra dovesse essere
sostituito (definitivamente o temporaneamente),isiguello in cui si procedesse
all'integrazione con nuove risorse, l'impresa dfmlia dovra darne sempre
preventiva informazione scritta ai referenti di ARIAGas.

La ditta appaltatrice durante le attivita di promitervento non puo rilasciare né
agli organi di stampa ne alle Autorita dichiarazioglative all'intervento o alla
dispersione di gas, ma deve immediatamente corgadttpersonale di ACAM Gas
S.p.A.
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Il personale reperibile deve essere formato e inébo dall’appaltatore, sui luoghi,
sugli impianti oggetto del contratto, sulle procede sul sistema qualita della
Committente e sugli aspetti normativi vigenti (Enguida CIG — regolazione di
settore in materia di sicurezza e continuita), @ld sia delle attrezzature che delle
strumentazioni specifiche (esplosimetri di sicaegzrilevatori portatili per la
localizzazione delle dispersioni gas).

Tutte le attrezzature e le strumentazioni devoneeres certificate, tarate e
manutenute come prescritto dalle normative vigenti.

Le attivita di pronto intervento dovranno essergisteate su appositi modelli
(reclami, dispersioni, interruzioni, sostituzioniontatori, scheda rilevamento
servizi), forniti dalla committente per la conswaizione e registrazione di quanto
eseqguito.

L'impresa appaltatrice, tramite proprio addettmywede alla localizzazione ed alla
classificazione delle dispersioni. Terminate léva#t di riparazione provvisoria o
definitiva assicura il controllo della avvenutangiazione della dispersione gas,
secondo quanto disposto dalle normative vigentalée procedure di ACAM Gas
S.p.A.

L’appaltatore, inoltre, dovra sempre avere a digpmse all'interno del territorio
gestito dalla Committente, un deposito con materisderte come sabbia —
stabilizzato - pietrisco di cava — tappeto a freddocemento o tubazioni -
raccorderia ecc., necessario a garantire le atighieste, materiale di risulta.

In considerazione del fatto che le reti e gli inmpiagas sono prevalentemente
presenti in contesti urbanizzati ovvero in areeattarizzate da una rilevante
presenza di persone, I'appaltatore, in particofueante le attivita di P.l., deve
adottare provvedimenti per garantire la pubblicainmita di persone e cose e del
proprio personale, assicurando la disponibilitadiguate capacita tecniche e delle
migliori attrezzature disponibili.

L’attivita di pronto intervento, in servizio di repbilita, viene corrisposta
forfettariamente con periodicita mensile. Le chitandrasmesse dal Capo
Reperibile di ACAM Gas S.p.A. vengono riconosciote compenso forfettario (si
riconosce in una sola produzione anche in caso hihintate consecutive e
comprendono gli spostamenti e la messa a disposiziella strumentazione e delle
attrezzature necessarie alla localizzazione e ifi@sgone delle dispersioni). Le
attivita di pronto intervento e le attivita manufea conseguenti, vengono
corrisposte con le voci dell'elenco prezzi di rifieento che si allega costituendo
parte integrante del presente appalto.

Le tipologie dei materiali utilizzati dalla impresaffidataria nell'attivita di
riparazione saranno concordate insieme ai TecniCAM Gas in base alle
caratteristiche globali della rete su cui si inieme e nel rispetto delle normative
vigenti (in particolare D.M. 2008 — UNI CIG 9165)delle specifiche procedure
interne di ACAM Gas che regolano I'esecuzione dattevita oggetto del presente
affidamento.

Le opere di posa dei tratti verranno realizzatebienco” dall'impresa affidataria,
con successivi collegamenti con la rete esistetdecenseguente messa in gas ed il

trasferimento delle IDU.
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| rapporti con i clienti finali titolari delle ute® esistenti, nonché tutti gli
accorgimenti tecnici ritenuti idonei alla sicurezhelle stesse verranno realizzati e
gestiti direttamente dall'impresa affidataria aéedosi alle modalita esecutive
stabilite dalla D.L. e preventivamente concordate ACAM Gas (a tale proposito
si richiama la scrupolosa osservanza della spaclétteratura tecnica: UNI CIG
9860 — UNI CIG 9165, linee guida del CIG e la speaiprocedura aziendale
PGASO010).

I materiali utilizzati ed il dimensionamento dellendotte vengono stabiliti dai
tecnici ACAM Gas in base agli standard aziendaliadld caratteristiche globali
della rete su cui si interviene.

Tutte le opere specificate al punto 2 dovrannoressseguite dal personale della
Ditta affidataria (che fornira elenco dei nomingtiche abbia delle consolidate
competenze ed esperienze maturate nel settore gagichiede, inoltre,
documentazione che dimostri la formazione dei dingddetti in riferimento
all'utilizzo delle attrezzature Tipo MICRO STOP.

Rispettare le regole di tecnica costruttiva dedinitalla Soc. ACAM Gas, con
particolare riferimento alle lavorazioni in gas ke aperazioni di collegamento
delle nuove condotte alle preesistenti, seguendo ini@icazioni riportate
nell'apposita voce di Elenco Prezzi allegato, chiesinteticamente si richiamano al
solo scopo di evidenziarne I'importanza:

o collegamento tra condotte in acciaio ove occorra genare la tubazione

in esercizio secondo le sequenti distinte modalita

- Interruzione del flusso di gas mediante macchina taponatrice
(puo consentire la saldatura testa/testa delle dumndotte);

- interruzione del flusso di gas mediante utilizzo disistema di
otturazione senza fuoriuscita di gas con palloni tiratori e
guardia idraulica ( attrezzatura tipo INTRO/BAG);

o0 collegamento tra condotte in acciaio in assenza 8ezionamento della

tubazione in esercizio con utilizzo di raccordi inacciaio a Tee, con

I'utilizzo di sistemi di foratura che impediscano & fuoriuscita di gas;

0 messa in_esercizio dei nuovi_impiantiseguendo, oltreché le citate

indicazioni, le normative vigenti, con particolarerimento alla UNI CIG
9165 ed eventuali successive modifiche ed integnaziParticolare
attenzione dovra essere posta nella fase di riampedei flussi di gas, per
evitare le problematiche gia richiamate, e comungquencordando
preventivamente le modalita e le tempistiche c@eilvizio Reti gas;
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collegamento _dei nuovi impianti di derivazione d’'tenza (IDU) alle derivazioni
d’'utenza esistenti aeree o interratemediante I'utilizzo se richiesto dalla D.L. di
sistemi di otturazione comprensivi di by-pass @spositivo MICRO stop della
Soc. Ravetti), per ridurre al minimo le interruziah fornitura ai singoli clienti,
garantendo la massima continuita del servizio. Qaahon sia richiesto dalla D.L.
I'utilizzo del sistema citato, € comunque indispie che siano attivate le
procedure in termini di preavviso ai clienti fingler la interruzione e successiva
attivita di riattivazione della fornitura stessancriferimento puntuale alle Norme
UNI CIG 9860, linee guida UNI CIG e la specificampedura aziendale PGAS010.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacataitmlta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle modalita operative ditatgio che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e della ecomordei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzareggeeti compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel press@apitolato.

ART. 9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi di cui allappalto in oggetsono sempre al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta detipresa non dovra tenere conto
delll.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposia conteggiarsi con voce
separata, sara versata dalla Stazione Appaltame poevisto dalle vigenti norme
di legge.

ART. 10REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL ONTRATTO
La stipula del contratto e la possibilita di suacezione sono condizionati al
possesso da parte dell’Appaltatore dei requisévigti dalla normativa vigente.

ART. 11DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

All'atto della stipulazione del contratto, I'Appetire dovra eleggere, ove gia non
I'abbia, il proprio domicilio legale nel luogo o&a sede la Stazione Appaltante e
mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il caatto restera in vigore.

La Rappresentanza dell'’Appaltatore ed ogni consgguéacolta per tutte le

operazioni riguardanti I'appalto dei lavori di drattasi, anche dopo l'ultimazione,
fino all'emissione del certificato di collaudo davori stessi e fino all'estinzione di
ogni rapporto, dovra essere affidata ad un Rapptaste e tecnico dell'lmpresa
che, accettato e riconosciuto idoneo dalla Stazidpealtante, non potra essere
revocato o sostituito in tale carica senza I'egplisonsenso di quest’ultima.

Il domicilio e la condotta dei lavori da perte d&fipaltatore sono altresi regolati
dagli Artt. 2,3 e 4 del D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 12 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell’Art. 82, c. 3. D.Lgs. 163/2006 i lavsi intendono appaltati:

“a misura” mediante offerta a prezzi unitari contevisto dall’Art. 119 D.P.R.
207/2010.
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L'appalto avra luogo con le modalita che saranmlicate nel bando di gara; non
saranno accettate offerte condizionate, né quefleesse in termini generici e non
chiari.

ART. 13CAUZIONE E GARANZIA

CAUZIONE PROVVISORIA

Le Imprese invitate a partecipare alla gara dowanastituire a favore della

Stazione Appaltante una cauzione mediante:

a) fideiussione emessa da primari Istituti di Ciedi

b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicuraziegolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo “cauzioni private”;

c) fideiussione rilasciata dagli intermediari figaari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., chelgano in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a aotorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione econami

Detta fideiussione dovra avere una validita di §RB0@ni dalla data di presentazione
dell offerta.

La fideiussione sara considerata valida a condeicime I'lstituto di credito o la
Compagnia di Assicurazione si obblighi, a sempfichiesta scritta della Stazione
Appaltante, ad effettuare il versamento del coetisypo in contanti.

La cauzione, costituita in conformita alle presomz dei paragrafi precedenti, avra
un valore pari al 2% dell'importo a base d’appalto.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione deltratbm per fatto
dell'aggiudicatario e verra svincolata automaticatee al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai  non aggiudicatari la cauzione verra restituitantre trenta giorni
dall’aggiudicazione.

L'importo della cauzione e ridotto al 50 per cep&r i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme ew®plella serie UNI EN ISO 9000.

GARANZIA

La prestazione della garanzia e la firma del cttotrdi appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera la i@taz Appaltante
all’Appaltatore che si aggiudichera i lavori.

La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2@06.m. € stabilita nella misura del
10% dell'importo netto di contratto.

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 28 del 08/01/2013
Ufficio Tecnico e Direzione Lavori 16



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

La garanzia dovra essere incrementata ai sensmddkesimo articolo di legge,
gualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%ardi punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasferto fosse superiore al 20%, di
due punti percentuali per ogni punto di ribassaesiope al 20%.

La garanzia potra inoltre essere costituita, medifideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da imprese di assicur&ioagolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.@lled leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 faibb1959, n. 449, o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenspeciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusivaavalente attivita di rilascio di

garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del tesodel bilancio e della

programmazione economica.

La fideiussione sara considerata valida solo a ieatke che l'lstituto o la Societa
di cui sopra si obblighi ad effettuare il versaneedella cauzione, in contanti, a
favore della Stazione Appaltante, dietro semplichiesta scritta della stessa. Le
spese relative alla fideiussione saranno a caralbAgdpaltatore. Comunque la
fideiussione dovra essere conforme allo schemaltipali cui al D.M. 123/2004.
Costituisce causa di sospensione del pagamentnlaanformita della fieiussione
ai requisiti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/20@ successive modificazioni.
Qualora I'Appaltatore incorresse in una delle mai previste dalle norme
antimafia e dalle norme sul subappalto, la Stazidppaltante provvedera
allincameramento della garanzia senza che I'Appatk possa vantare diritto
alcuno.

La garanzia sara incamerata dalla Stazione Appaliantutti i casi previsti dalle
norme in materia di LL.PP vigenti all'epoca delt&®e®izione dei lavori, oltre che
nei casi previsti nel presente capitolato.

Una volta emesso il certificato di collaudo prowris ovvero il certificato di
regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria teinde svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessita di alieratti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restitni.

La Stazione Appaltante potra avvalersi della gaeafideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguingifidio, per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in conbr@trisultati della liquidazione
finale nonché per ogni altro inadempimento dell@fgiore; 'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazidppaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritteel’Appaltatore di proporre
azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivameitgegrata qualora, in corso

d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmentetatmente, dalla Stazione
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Appaltante; in caso di variazioni al contratto pefetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pu0 essertdarifiocaso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non dev’essere integia caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’imo originario. L'importo della
garanzia fideiussoria € ridotto al 50 per cento ipspncorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme eweplella serie UNI EN ISO 9000.

La fideiussione a garanzia del pagamento delladiasaldo deve avere validita ed
efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi ddidda di ultimazione dei lavori e
puo essere prestata, a scelta dell'appaltatoreilamedadeguamento dellimporto
garantito o altra estensione avente gli stessitteffguridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauziondiniteva al momento della
sottoscrizione del contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto prewasagzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006n remstituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 66econdo comma, del codice
civile.

ART. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE

Prima della formalizzazione del contratto, ed ed®dqdieci) giorni dalla conferma
dell'aggiudicazione, I'Impresa aggiudicataria dovfar pervenire all'Ufficio
Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione normativente necessaria alla
stipula del contratto.

ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL'APPADIATORE -
MANCATA FIRMA

Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore idiechespressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel pres€aipitolato e sara riportato il
domicilio eletto dallo stesso indicato.

La data e l'ora della stipula del contratto saramomunicati all’ Appaltatore
mediante lettera con raccomandata a ricevuta alinot entro e non oltre 60 gg.
dalla data di aggiudicazione. La data avra caefterentorio.

Se I'Appaltatore non stipula il contratto definiiwel termine stabilito, la Stazione
Appaltante dara corso all'incameramento della aaezdi cui all’art. 13.

ART.16 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERAE PER
LE OPERE PUBBLICHE
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Per quanto non previsto dal presente Capitolatorequesto non in contrasto, Si
intendono applicabili all'appalto tutte le dispasiz del Capitolato Generale
vigente per gli appalti per OO.PP. e tutte le dssgioni di legge e regolamenti in
vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a caded’ Appaltatore.Sia il Capitolato

generale di cui al D.M. LL.PP 145/2000, sia tuéaltre norme in materia di lavori
pubblici che prevedono oneri ed obblighi per lazistae Appaltante in genere, non
sono invece applicabili, salvo che si tratti di mer alla cui applicazione siano
imperativamente obbligate anche le Stazioni Appéltaperanti nei settori di cui

agli artt. 206 e seguenti del D.Lgs 163/2006-Piirte

ART. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE
Appena stipulato il Contratto, I'Appaltatore doetdedere alla Stazione Appaltante
i documenti di cui al precedente art. 5.

ART.18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODA DEI
CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivameitepprovvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare, a giudizioindacabile della Stazione
Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i ternstabiliti dal contratto, la Stazione
Appaltante potra, con semplice ordine di servizibffidare I'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un teerperentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la StaziAppaltante potra provvedere
senz'altro all'approvvigionamento dei materialiqatt, nelle quantita e qualita che
riterra piu opportune, dandone comunicazione afl#liatore, precisando la qualita,
le quantitd ed i prezzi dei materiali e I'epocacu questi potranno essere
consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro @itizzati a debito dell'’Appaltatore,
al loro prezzo di costo a pié d'opera, maggioralbatiquota del 15% (quindici per
cento) per spese generali della Stazione Appaltantentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati allAppafeaai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apatite € senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinati ldaBtazione Appaltante e ad
accettarne il relativo addebito in contabilita,ta@slo esplicitamente stabilito che,
ove i materiali cosi approvvigionati risultino etwealmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrée essigevata dall’Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario deensde residuato.
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L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudicalcun modo la facolta della
Stazione Appaltante di applicare nei confronti'dglbaltatore, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente Capitolato tedagenti leggi.

ACAM gas S.p.A. potra provvedere ad approvvigiondiettamente ed a
consegnare all'impresa i tubi ed i relativi pezpesiali, le apparecchiature di
linea, nonché ogni altro materiale e manufatto angre.

| materiali occorrenti per i lavori saranno conseggnall'impresa a terra presso i
magazzini ACAM o0 in cataste ubicate in qualsiasalita, o su automezzo della
ditta fornitrice, in lotto unico o piu lotti ed ifasi successive anche fra loro distanti
nel tempo.

Pertanto I'impresa non potra richiedere alcun comge nel caso in cui debba
effettuare le operazioni di prelievo in fasi sugies anche fra loro distanti nel
tempo o debba effettuare il trasporto di piccolagtitativi di materiale. Le canne
di tubo vanno trasportate intere cosi come consegral’ACAM gas S.p.A.
E’ vietato nel modo piu assoluto il taglio e 'acc@amento delle medesime.

Nel caso in cui il Direttore Operativo o I'lspetirdi Cantiere dellACAM gas
S.p.A., non siano presenti in cantiere al momerdladconsegna dei materiali
forniti dal’lACAM gas S.p.A., I'Appaltatore dovrarqvvedere a ritirare i
documenti di trasporto D.D.T. ed a consegnarlsaddetti Direttore Operativo 0
Ispettore di Cantiere.

A lavori ultimati I'impresa, a sua cura e spesaydoprovvedere alla restituzione
ai magazzini dellACAM di tutto il materiale rilet@e non utilizzato che dovra
risultare in ottimo stato.

Al momento della consegna l'impresa ha I'obbligoadcertare, con i mezzi che
riterrd piu opportuni, I'integrita di tutti i mateali forniti dal’ACAM gas S.p.A.,
segnalando alla Direzione Lavori le irregolaritaetualmente riscontrate.

In particolare modo I'impresa dovra accertare, aascura e spese, al momento
della consegna, che i tubi, le valvole a farfallsaracinesche, i giunti dielettrici,
ecc..., non abbiano quei difetti di fabbrica quédile, distacco delle saldature
longitudinali, ecc..., che possano compromettere ddetta tenuta dei fluidi in
pressione.

Qualora l'impresa non ritenesse opportuno procedarele controllo, i materiali
saranno consegnati e prelevati a suo rischio easao considerati accettati
dall'impresa; quelli che in un secondo tempo riaaiiero difettosi dovranno essere
sostituiti dall'impresa medesima, a sua cura esspe

Inoltre I'impresa non potra pretendere il pagamemtioeventuali oneri aggiuntivi
sostenuti per la prolungata durata dei collaudi, tgparazione dei materiali
difettosi gia posti in opera.

La consegna dei materiali approvvigionati dallACAlyas S.p.A. alla impresa
risultera da appositi buoni che verranno di volta volta emessi dalla direzione
lavori e firmati dallimpresa all’atto del ritiro, effettuato il quale, I'impresa
diventera responsabile a tutti gli effetti dei nr&k consegnati.
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L'eventuale custodia dei cantieri installati perdalizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste dellaifigaaldi guardia particolare
giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai seefiad. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646.

ART. 190NERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritteCadgitolato Generale per OO.PP ed
a guanto specificato nel presente Capitolato, sooarico dell’Appaltatore tutti gli
oneri qui appresso indicati, che si intendono camep# nei prezzi riportati
nell'Elenco Prezzi Contratto:

1) la nomina del Direttore di cantiere, ove I'appedre non ne abbia titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitagolarmente iscritto all’Albo
di categoria e di competenza professionale adegquiakavori da dirigere. |l
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranmssere comunicati alla
Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizicedllavori;

2) la fornitura degli operai e tecnici qualificattcorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegrarjfica, contabilita e collaudo
dei lavori;

3) il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tca@menti necessari per la precisa
determinazione ed esecuzione delle opere.
Il rilievo plano-altimetrico completo della zonal& verifica della quota di
progetto, di terreno e di tutto quanto connessoyadta in oggetto.
La conservazione dei riferimenti relativi alla calpilita sino al collaudo; nonché
la conservazione, fino al collaudo, dei capisgtinimetrici e altimetrici
ricevuti in consegna provvedendo preventivamenteloab spostamento
controllato ed esattamente riferito nel caso in essi ricadano nelle aree
soggette a movimento di materie od occupate daaparte;

4) ogni attivita ed i lavori necessari per l'indivazione di eventuali sottoservizi
(linee a fibre ottiche, linee telefoniche, eletie¢ aeree o interrate, fognature,
metanodotti, oleodotti, acquedotti), per I'ottemmtoe del nullaosta alla
esecuzione dei lavori previsti in progetto;
diversamente, nel caso di intereventi indifferilgJicomunque, in situazioni di
urgenza operativa, la tracciatura dei sottosenad eccezione fatta per la
localizzazione dei cavi ENEL, dovra essere eseglatgpersonale dell'impresa
tramite I'utilizzo di idonea strumentazione e doessere applicata la relativa
procedura aziendale che attribuisce al refereniendale il compito di
contattare i tecnici ENEL;
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5)

6)

7)

8)

9)

l'impresa affidataria dei lavori deve, quindi, gatiee |'utilizzo di strumenti
adeguati e certificare la formazione e I'addestraimeel proprio personale;
dovra altresi adottare tutti quegli accorgimentintei che saranno suggeriti
dalle Amministrazioni stesse affinché siano evitagl corso dei lavori
danneggiamenti alle reti dei servizi; eventualnmasono totalmente a carico
dell’Appaltatore;

guando il progetto evidenzi negli elaborati grafecposizioni di parte o di tutte
le reti dei servizi esistenti nella zona dei layaali evidenziazioni sono da
considerarsi indicative;

I'lmpresa non potra quindi accampare pretese rgeresicompensi di alcun
genere se tali servizi non corrispondono alla pose preventivata in progetto;

le indagini preventive sullo stato, consistertzagciato e profondita di tutte le
strutture e servizi, pubblici e privati, esistenticorrispondenza degli scavi del
cantiere; I'impresa dovra fornire alla Direzionevba una documentazione
grafica adeguata dei risultati dell'indagine ove cion fosse gia disponibile
dagli elaborati di progetto o ad integrazione dedesimi;

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti peernpessi, concessioni,
autorizzazioni anche per opere di presidio e pgnali, servitu, occupazioni
temporanee e definitive di suoli pubblici o privanhterruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenésporti speciali nonché le spese
ad esse connesse;

L'impresa deve fra l'altro ottenere presso la U.SILcompetenza e presso il
Comando competente dei Vigili del Fuoco il benestatativo agli impianti di
illuminazione e di protezione contro le scarichen@dferiche (gabbia di
Faraday) comprese le spese per la documentaziosiel@ visita di controllo;

in generale I'impresa ha I'obbligo di contattarétdue Amministrazioni, Enti,
Autorita, ai fini di ottenere tutte le autorizzagied i permessi e le prescrizioni
che I'esecuzione dei lavori dovessero richiederedisponendo a tal fine tutta
la documentazione all’'uopo necessaria,

una volta pervenute le prescrizioni relative I'lmpa deve curare sotto la
propria responsabilita la loro esatta attuazione;

'autorizzazione al libero accesso alla Direeobavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momentocamdieri di lavoro o di
produzione dei materiali per le prove, i controli, misure e le verifiche
previste nel presente Capitolato;

la fornitura di mezzi di trasporto per gli sposenti della D.L. e del personale
di assistenza;

l'autorizzazione al libero accesso ad altre kspr o Ditte, ed al relativo
personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonldlgo parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed appetni di sollevamento,
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senza diritto a compenso, per tutto il tempo o@ug all’esecuzione dei lavori
o delle forniture scorporate;

10) tutte le spese di contratto quali: spese distegione, diritto e spese
contrattuali, spese per licenze scavi ed ogni afinaosta e spesa inerente i
lavori;

11) tutte le spese di bollo inerenti agli atti [gegestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello del collaudo;

12) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramaélew jersey, cavalletti, coni,
birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso,} @rescrizione e di indicazione,
lumi per segnali notturni e comunque con tuttiadfiii mezzi ed opere necessari
per garantire la vita e l'incolumita degli opexde)le persone addette ai lavori e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pulbl#iqrivati, attuando una
completa protezione e segnalazione del cantie pev cantiere si intendono
le aree e localita occupate dagli scavi, cumultedia, depositi di materiali,
baracche, magazzini ed ogni pertinenza in generie laleri; tutte le
predisposizioni dovranno essere conformi alle nomherevenzione degli
infortuni con particolare riguardo a quelle contennel D.Lgs. 09/04/2008,
n.81, e successive modifiche o integrazioni, lelicga@anno anche applicabili
per i lavori in economia, restando sollevati daiogsponsabilita I'Appaltante
ed il personale da esso preposto alla direzionereeglianza dei lavori; |
segnali dovranno uniformarsi in ogni particolarke aisposizioni del vigente
codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e,nP.R. 16/12/1992 n. 495
e s.m., D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e s.m.);

13) la sistemazione delle strade e dei colleganiatetini ed esterni;

14) le spese per l'installazione ed il mantenimemtperfetto stato di agibilita e di
pulizia di locali o baracche ad uso ufficio pepérsonale dell’Appaltante, sia
nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quasdca indicato all'atto
dell'esecuzione; detti locali dovranno avere un@esicie idonea al fine per cui
sono destinati ed un arredo adeguato;

15) tutti gli oneri connessi con I'impianto di ceme, la costruzione di tutte le piste,
strade e piazzali di accesso comunque necessaribepecuzione di tutti i
lavori appaltati, nonché la preparazione dei ter@on disboscamento ed
eliminazione di ceppaie, asportazione, accantoneomeprotezione del terreno
di coltivo per tutta la durata dei lavori, smont&gg sgombro al termine dei
lavori di ogni opera provvisoria, materiali resiceiidetriti, con trasporto alle
discariche a qualunque distanza del materiale idanelre, ricostruzione dello
stato di coltivo con rimpiantumazione e comunqua dgristino dello strato
preesistente, con eliminazione di tutti i resididigtorazione;
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16) I'lmpresa si obbliga ad attuare nei confrordi thvoratori dipendenti occupati
nei lavori costituenti oggetto del presente cotdratse Cooperativa, anche nei
confronti dei Soci, condizioni normative e retritvet non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro apphbili alla data delle offerte, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono iddy nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integraziet in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nelle localitd chmer la categoria venga
successivamente stipulato. L'impresa si obbligasita continuare ad applicare
I suindicati contratti collettivi anche dopo la deaza e fino alla loro
sostituzione; i suddetti obblighi vincolano 'imgeeanche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti @dacda esse; I'’Appaltatore e
tenuto a presentare preventiva dichiarazione deldéerappresentante che attesti
di essere in regola con le norme che disciplinddditto al lavoro dei disabili,
seguita da apposita certificazione rilasciata daffici competenti dalla quale
risulti I'ottemperanza alle norme della L. 12 MaiZ@09 n. 68;

17)le spese occorrenti per le segnalazioni diweneotturne mediante apposita
segnaletica verticale ed orizzontale, fanali, staate, parapetti o simili nei
tratti stradali interessati dai lavori, ove abbiasweolgersi il traffico, per
l'incolumita delle persone, animali o cose e cicoselo l'osservanza delle
norme di Polizia Stradale di cui al Codice dellea8& vigente;

18) l'osservanza di tutte le leggi, regolamenticatari ecc. vigenti o che venissero
emanate in corso d'opera;

19) I'accertamento del rispetto delle norme sudagpasche da parte di eventuali
subappaltatori autorizzati nei confronti dei rispetipendenti;

20) 'osservanza delle norme vigenti in materia mhlizia mineraria per la
coltivazione delle miniere e delle cave; le necesgaratiche per conseguire le
concessioni relative alle estrazioni dai pubbliorst d’acqua dei materiali
necessari;

21)la responsabilita della buona esecuzione eadelnutenzione delle opere
eseguite fino al collaudo finale;

22) il risarcimento dei danni di ogni genere o dgpmento di indennita a quei
proprietari i cui immobili, non espropriati dallda3ione Appaltante, fossero in
gualche modo danneggiati durante l'esecuzione;
lo stesso risarcimento e il pagamento di indenaitdra corrisposto anche nel
caso che i danni venissero arrecati, in dipendeletanodo di esecuzione dei
lavori, a persone;
restano libere ed indenni la Stazione Appaltanti ®ab personale;
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23) le spese per la conservazione di tutte le opemntrate durante lo scavo, quali
scoli d'acqua, allacciamenti privati di acquedotfas, Telecom, Enel, tombini,
fognoli, cavi, ecc.;

24) la conservazione ed il ripristino delle viej dassaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I'esecuzicshe lavori, provvedendovi a
proprie spese con opportune opere provvisionali;

25) la sorveglianza diurna e notturna del cangedei magazzini, anche se in questi
vi siano materiali di proprieta della Stazione Alpgiate; tale sorveglianza si
intende estesa anche ai periodi di sospensionelasleri ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo d&vori;

26) la richiesta e I'ottenimento delle occupazitenporanee per formazione di
cantieri, baracche per alloggio di operai ed inegerper tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori apgal{@rdinanze di tutte le
amministrazioni di competenza per la regolamentezigel traffico veicolare e
dei divieti di sosta); dette richieste e ottenimgmbtranno essere eseguiti
direttamente dalla Stazione Appaltante e le retaspese saranno a carico
dell'Appaltatore;

27) il carico, trasporto e scarico dei materiadillel forniture e dei mezzi d’'opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le oy cautele atte a evitare
danno o infortuni;

28)il ricevimento dei materiali e forniture esduslall'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantepdoprie spese, e con piena
responsabilita, il perfetto espletamento di takmzioni;

29) la custodia di opere escluse dall’'appalto aesegla Ditte diverse per conto
della Stazione Appaltante o dalla stessa direttéenéa riparazione dei danni
che, per ogni causa o per negligenza dell’Appakatéossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

30)le spese per esperienze, assaggi e prelevamemparazione ed invio di
campioni di materiali da costruzione forniti dappaltatore agli Istituti
autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appale, nonché il pagamento
delle relative spese e tasse con l'obbligo deilvssmza sia delle vigenti
disposizioni regolamentari per le prove dei mateda costruzione in genere,
sia di quelle previste nel Capitolato Speciale gipAto sia di quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei la&vadsi anche durante le
operazioni di collaudo; dei campioni potra esseminata la conservazione
nell'ufficio della Direzione di Lavori o nel cantee munendoli di suggelli a
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firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatoreirmodi piu adatti a garantire
la autenticita;

31)le spese per lI'esecuzione di modelli e campioeadi lavori, materiali e
forniture che venissero richiesti dalla direzioaedri, comprese le spese per |l
ripristino dei danni derivanti da tali operazioni;

32) 'approntamento di un laboratorio di cantidigso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che la Stazione Appaltante ritendssstituire, nonché le spese
per il personale addetto e per i consumi di ogmiege; € inclusa la fornitura
dell'acqua per le prove idrauliche delle singaddtér di tubazione e per le prove
di tenuta delle vasche.

33) 'esecuzione di esperienze ed analisi, comdéenerifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dall@Zine Lavori, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli istituti aigeati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati sulle opere;

34) gli indennizzi dei proprietari per eventualicapazioni temporanee e per
transito sulle proprieta private al di fuori dedeee messe a disposizione dalla
Stazione Appaltante;

35) le spese per l'esecuzione ed esercizio dekgeopd impianti provvisionali,
qualunque ne sia I'entita, che si rendessero reatessa per deviare le acque e
proteggere da esse gli scavi, le murature e le alpere da eseguire, sia per
provvedere all’evacuazione delle acque stesseungaé ne sia l'origine;

36) I'onere per custodire e conservare qualsiatenmaée di proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera e quultdmati i lavori, I'onere per
trasportare i materiali residuati nei magazzini @ depositi che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori;

37) le spese per concessioni governative e speamérguelle inerenti licenze per
la provvista e l'uso delle materie esplosive, cquee quelle occorrenti per la
conservazione, il deposito e la custodia delle mietke e per gli allacciamenti
idrici ed elettrici, gas, fognatura e telefono;

38) 'osservanza delle norme di polizia minerafiaR.R. 09/04/1959, n. 128),
nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolameéntigore per l'uso di mine,
ove tale uso fosse consentito;

39)la calcolazione di tutti gli impianti compresiell’appalto e la relativa
progettazione operativa compresa ogni incombenzspesa per denunce,
approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al rigloafiossero prescritti;
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40) la verifica del progetto delle opere in c.a.iledontrollo dei calcoli statici a
mezzo di ingegnere iscritto all’Albo, da dimostransediante dichiarazione
scritta nella quale si concorda nei risultati final riconosce quindi il progetto
perfettamente attendibile e si assume quindi péehentera responsabilita tanto
del progetto come dell'esecuzione dell'opera,;

41) le indagini geognostiche e lo studio della goze dei terreni a verifica delle
soluzioni strutturali e del dimensionamento dellgere di fondazione o di
sostegno;

42) il prelievo dei provini di conglomerato cemendi e di acciaio e l'esecuzione,
presso i laboratori ufficiali, di tutte le provegsustessi, in conformita a quanto
previsto dalla Legge n. 1086 del 5/11/1971, dal DO®¥01/1996, dal D.P.R. n.
380 del 06/06/2001 e dal D.M. 14/01/2008;

43) gli adempimenti prescritti dalle leggi, decre&ti norme di buona tecnica
relativamente ai ponteggi, con particolare rifemtoea quanto previsto dal
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81,

44)la manutenzione di tutte le opere eseguitedipendenza dell'appalto, nel
periodo che dovra intercorrere dalla loro ultima&sino al collaudo definitivo;
tale manutenzione comprende tutti i lavori di rggaone dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto ocparelare all'atto del collaudo le
opere stesse in perfetto stato, rimanendo esablesmente i danni prodotti da
forza maggiore e sempre che I'Appaltatore ne facegolare denuncia nei
termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Geale d’Appalto;

45) la fornitura alla Stazione Appaltante, enttermini prefissi dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodoperatizie che dovranno pervenire
in copia anche alla Direzione Lavori; I'Appaltatoee obbligato a fornire
settimanalmente i fogli di presenza del personagsgnte in cantiere con le
relative generalita; il personale deve essere ndistiin dipendenti
dell’Appaltatore o del Subappaltatore; I'Appaltaar inoltre obbligato a fornire
settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi #edattrezzature presenti in
cantiere; I'inadempimento a tale obbligo € sanzior@n una penale pari al
10% dell'importo dell'intero Appalto; in particolarsi precisa che I'Appaltatore
ha Il'obbligo di comunicare mensilmente al Direttatei Lavori il proprio
calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti mkése, nonché il numero delle
giornate - operaio impiegate nello stesso peridldDjrettore dei Lavori ha il
diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazascritta di tali dati entro il 25
di ogni mese successivo a quello cui si riferiscanaati; la mancata
ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti diggponi sara considerata
grave inadempienza contrattuale;
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46) la fornitura ed installazione in ogni zona dBrcartelli indicatori (comunque in
numero non inferiore a 2 cartelli per ogni Comun&ui territorio e attraversato
da condotte delle dimensioni, tipo e materiali daanno prescritti dalla
Direzione Lavori, in accordo a quanto prescrititael 18 del D.Lgs. 163/2006
ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblcil729/UL del 01.06.1990; il
cartello deve contenere almeno le indicazioni tgter nel cartello di esempio
riportato al termine del presente capitolato; @emiancanza od il cattivo stato
del prescritto n. di cartelli indicatori sara applia all’Appaltatore una penale di
€ 200,00; sara inoltre applicata una penale giemsadi € 30,00 dal giorno
della constatata inadempienza fino a quello dglteizione o riparazione del
cartello mancante o deteriorato; I'importo dellen@é sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto successivinallempienza,

47) ogni onere per assicurare lo smaltimento datigue meteoriche e dei reflui
provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazi dal piano stradale, dai tetti e
cortili; inoltre ogni onere per I'esaurimento deldEque di infiltrazioni di
diversa provenienza e qualitd concorrenti neglviseal’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preveatdi essa dal cantiere in
generale;

48)la riparazione dei danni, dipendenti anche dazaf maggiore, che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, agli a#ze ed a tutte le opere
provvisionali;

49) I'apprestamento e la rimozione della segnaleticadale di cantiere;

50) la manodopera e le attrezzature necessarid'gsercuzione delle prove di
collaudo e per la messa in servizio delle tubazsotegli impianti;

51) le spese relative all'esecuzione delle proveadco per il collaudo statico delle
strutture;

52) la manodopera e i mezzi per effettuare gliggs@rove o accertamenti ordinati
dal Collaudatore e le spese per ripristinare eramgai danni derivanti da tali
operazioni;

53) 'approntamento di tutta la documentazioneradi di tecnico abilitato, inerente
gli impianti elettrici anche di cantiere, in confuta al D.M. 22/01/2008 n. 37;

54) il recupero e trasporto al magazzino della iStez Appaltante degli eventuali
materiali da questi forniti e risultati esuberaalla fine lavori e depositati in
cantiere;

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 28 del 08/01/2013
Ufficio Tecnico e Direzione Lavori 28



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

55) la denuncia del ritrovamento di manufatti #idisod oggetti di valore storico;
tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovatresteranno di proprieta della
Stazione Appaltante e nulla spettera all'lmpresa gegovamenti in questione;
e fatto obbligo all'’Appaltatore di provvedere atupero ed alla conservazione
di quanto sopra specificato;

56) la fornitura alla Direzione Lavori di copia fehutorizzazioni per la messa a
discarica dei materiali inerti e delle macerie @noenti da scavi e/o dalle
demolizioni;

I materiali provenienti da escavazioni e demoligioon giudicati riutilizzabili
dalla D.L., divengono di proprieta dell’Appaltatonel momento stesso in cui
vengono prodotti; il prezzo della cessione € stattsiderato nella formulazione
dei prezzi dell’Appalto; tali materiali sono quindtenuti rifiuti prodotti in
proprio dall’appaltatore; € a carico dell’Appaltegtda cura di tutte le fasi della
gestione dei rifiuti ed il relativo onere e gia qmeso nel corrispettivo
d’appalto; i materiali provenienti da escavaziomiegnolizioni sono considerati
rifiuti speciali e, pertanto, devono essere racailt avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento. Tutte le attivita di tgwse rifiuti devono essere
svolte da imprese iscritte all’Albo Nazionale GestdAmbientali. Se
I’Appaltatore non € iscritto al suddetto Albo, Eative attivitd dovranno essere
necessariamente affidate in subappalto; a tal fihgerfezionamento del
vincolo contrattuale equivale ad automatica indmae di intenzione a
subappaltare le attivita in questione;

57) la redazione della cartografia dei lavori estgge delle parti del fascicolo
tecnico di competenza dell’Appaltatore redatte Bdoo le modalita in
guest’ultimo specificate; la documentazione rictaesel “fascicolo tecnico”
costituisce parte dei lavori in appalto, pertamcsiato di avanzamento lavori
verra emesso non prima del giorno della consegnba deppracitata
documentazione, redatta secondo le modalita ritgortel “fascicolo tecnico"; il
mancato adempimento a questi obblighi da diritta Skazione Appaltante di
considerare il contratto automaticamente risoltdanno dell'Appaltatore;

58) la fornitura di fotografie delle opere nel fato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori & Per ogni stato di
avanzamento, nel formato 18 x 24;

59) la riproduzione di grafici, disegni od allegatri del progetto esecuzione in
modo che l'appaltatore ed i suoi preposti ne digpoo in cantiere in
qualunque occasione; tutti gli oneri e gli obblighopra specificati sono
considerati come inclusi e distribuiti proporzianahte nei prezzi di elenco, per
cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppereaso di proroghe del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
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60) la disponibilita e l'utilizzo di macchine peistemi di otturazione in bassa
pressione su colonne montanti, idonee per 'impiegtiametri di progetto sino
a 3" (tipo Microstop Ravetti), nel caso in cui izemamenti delle colonne
montanti e il tamponamento del gas sia affidatApialtatore.
N.B. L'utilizzo in corso d'opera di tale macchinawia avvenire escvlusivamente a cura di
operatore esperto dichiarato dall’impresa in oarasidell'incontro tra la committenza di
verifica disponibilita al momento della predispiasie del “Verbale di permaneza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzioridad®ri” di cui al comma 3 art. 106 del
D.P.R. 207/2010.

ART. 20DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

| subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di:c
alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.;

alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.;

al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.;

al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.;

al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.;

al D.P.R.05/10/2010, n. 207 e s.m..

Sono escluse dal subappalto le opere relativeatiiigta di pronto intervento gas e
collegamenti alle condotte esistenti gas.

Nel caso di subappalto di opere da elettricistadralico il contratto di subappalto
deve essere corredato dalla documentazione ineieqessesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti di cui al D.M. 37/800

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alksociazioni temporanee
d'impresa ed alle societa anche consortili, qudadmprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente le opere scapo

L'Appaltatore restera comunque l'unico responsabitatti gli effetti in relazione
all'osservanza degli obblighi relativi al contrattoappalto anche per quei lavori
esequiti da subaffidatari autorizzati. Qualoraredualsiasi momento, la Direzione
Lavori giudicasse il Subaffidatario incompetenteindesiderabile, al ricevimento
della comunicazione scritta da parte della Staziypgaltante, I'’Appaltatore dovra
provvedere all'annullamento del contratto di sublafhento e all'allontanamento
del Subaffidatario.

L'annullamento del contratto di subaffidamento wama diritto alcuno all'lmpresa
di pretendere indennizzi da parte della Stazion@altpnte, o risarcimenti per
eventuali danni e perdite, e non verra concessealproroga della data fissata per
l'ultimazione dei lavori.
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 1&88, la Stazione Appaltante non
procedera ai pagamenti diretti nei confronti dirduali subappaltatori o cottimisti,
rimanendo invece a carico dell'lmpresa aggiudicatiiobbligo di trasmettere la
documentazione relativa ai pagamenti come predisli@a sopra citata norma.

In caso di mancato rispetto dell’Appaltatore dddbtigo di trasmissione delle
fatture quietanziate del subappaltatore entrorthilge di 20 giorni dalla data del
pagamento effettuato dalla Stazione Appaltantemé&desima sara in diritto di
rescindere il contratto.

Il limite di ribasso praticabile per i lavori e pler opere affidate in subappalto non
potra essere superiore al 20% dei prezzi unitarded prezzi a corpo di
aggiudicazione.

| ritardi causati da subappalti e subcontratti @ngre non costituiranno causa di
forza maggiore, e, pertanto, non solleveranno laNapore dall'applicazione delle
penali previste.

L'Appaltatore, qualora faccia ricorso ad altre ®fer la fornitura ed eventualmente
per la posa in opera di materiali di ogni generéerauto a scegliere Ditte che si
impegnino formalmente ad osservare, per i lavaggetto del presente capitolato,
nei confronti delle proprie maestranze, i contredtlettivi di lavoro.

| Subappaltatori e Cottimisti e gli eventuali Najggori a caldo e Fornitori con
posa in opera, regolarmente autorizzati dalla SteziAppaltante, dovranno dare
comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttatei Lavori e al Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione, dell'inidédle attivita almeno 48 ore prima
dell’effettivo inizio dei lavori

ART. 21RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DRFICIO DEI
LAVORI. RECESSO.

La Stazione Appaltante puo dichiarare rescissooiitratto, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163080e nei casi previsti in altre parti
del presente Capitolato Speciale, nel CapitolatneGde e nei documenti
contrattuali in genere, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispettdedigigiunzioni o diffide fattegli dal
Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli s& provvedimenti, in relazione
alla violazione delle norme sostanziali sul sub#ppa

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunziatiefgli dalla Stazione Appaltante
nei modi e nei termini previsti dall’ Art. 136 dé&.Lgs. 163/2006 con le
modalita precisate nel presente articolo, per di@tamell'inizio o per
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ingiustificata sospensione dei lavori 0 per ritanigpetto al programma di
esecuzione dei lavori; inadempienza che, in reteziglle caratteristiche e alle
finalita dell'appalto, viene contrattualmente comfiata come negligenza grave
0 _contravvenzione da parte dell’Appaltatore amjtiblighi e alle condizioni

stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativdassicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai pianisicurezza di cui all’articolo
131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., integriintontratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatorerpa Sicurezza;

d) in caso di morte del Legale RappresentanteAjghltatore.

In questi casi I'Appaltatore avra diritto soltamlgpagamento delle opere eseguite a
regola d'arte, con riserve dei danni che veniss#ieo Stazione Appaltante dalla
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esequzid'ufficio delle opere appaltate.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseaqidi ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione Appaltant@at@ all’Appaltatore con
raccomandata A.R., con la contestuale indicaziosléa dlata in cui avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei liavor

In relazione a quanto sopra, alla data comunicatta dStazione Appaltante si
procedera, in contraddittorio fra il Direttore deavori e I'’Appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, @sgmza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavoltiingéntario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in eastinonché nel caso di esecuzione
d’ufficio, all'accertamento dei materiali, delletraizzature e dei mezzi d’opera che
devono essere mantenuti a disposizione della Stazgpaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo casto

Nei casi di rescissione del contratto e di esecwia'ufficio per colpa
dell’Appaltatore, come pure in caso di fallimentelld\ppaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono defifdttto salvo ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nelisatg modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto l'inopdordo dei lavori di
completamento da eseguire d'ufficio, risultantdaldlfferenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base dastdl’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corspeata oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettdte gdarti, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inaderapie medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
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» |'eventuale maggiore costo derivante dalla diffegerira I'importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completameatei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall'aggiudicaziondfettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

* |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigodella gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamenttiatieton importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

* [l'eventuale maggiore onere per la Stazione Apptdtper effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gada pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contal@litollaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavali,ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla materagzestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto oagm

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse dagsita di risolvere il contratto di
appalto, I'Appaltatore avra il diritto al pagamemntelle opere eseguite, del decimo
delle opere non eseguite valutate come differeraza4/5 dell'importo di contratto
e limporto delle opere eseguite, del valore deitanali che fossero gia stati
ordinati se non ancora portati in cantiere ed &attedal Direttore dei Lavori, in
base a documentazioni da presentarsi alla Stazi@paltante, che ne diverra
proprietaria.

ART. 22DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve suicdmenti contabili, I'importo
economico dei lavori possa variare in misura sa@sis e, in ogni caso non
inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si peae ai sensi dell'art. 240 del
D.Lgs. 163/2006, restando pero escluso il ricotsaraitrato.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi aeghma 1 e I'Appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle contrasier € attribuita all’Autorita
Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede aistnaitiva 0 contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 60 gioropal la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvata &hzione Appaltante, ovvero
dall’emissione del provvedimento esecutivo con liale sono state risolte le
controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversiedialtatore non pué comunque
rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi deguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.

ART. 23DIREZIONE DEI LAVORI
La Direzione dei Lavori € affidata alla person& eerra designata dalla Stazione
Appaltante.
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Il Direttore dei Lavori assumera ogni responsabititvile e penale relativa a tale
carica.

La Direzione dei lavori ha il compito di controkae verificare I'esecuzione delle
opere e tutelare gli interessi della Stazione App# nei confronti
dell'Appaltatore.

Per I'espletamento di tali compiti il Direttore deivori potra avvalersi di uno o piu
Assistenti alla D.L. che avranno, in qualsiasi motog diritto di accesso al
cantiere, ai magazzini e agli uffici dell’Appaltego

Restano del tutto esclusi dai compiti della Direeidavori la gestione del cantiere,
la sorveglianza della mano d'opera, la responsalmivile e penale per eventuali
danni a persone ed a cose; tali compiti e respditaabaranno di completa
pertinenza dell’Appaltatore e del suo Direttoreatitiere in particolare.

ART. 24 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE E DEL DIRETORE DI
CANTIERE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotta propria esclusiva
responsabilita, assumendone tutti i conseguerditefiei confronti della Stazione
Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appabarger iscritto, il nominativo
della persona che, a norma delle vigenti disposiziassume le funzioni di
Direttore di Cantiere e lo rappresenti, ed il suarriculum finalizzato
all'approvazione dell’Appaltante.

Il Direttore di Cantiere, sin dalla data di conszagtei lavori, deve essere in
possesso dei requisiti professionali previsti adll' 98 del D.Lgs 81/2008, e
successive modifiche ed integrazioni, per il "Caoatbre per I'esecuzione dei
lavori®. Tali requisiti dovranno essere comprovatn le modalita di cui al
medesimo art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore di Cantiere dovra avere piena conogeedelle norme, regolamenti,
disposizioni e convenzioni regolanti il Contrattmnché delle condizioni di fatto e
del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi sollevare ecceziper qualsiasi difficolta che
dovesse insorgere nel corso dei lavori (traspodbndateriale, sistemazione del
cantiere, consistenza e natura del terreno, larghelelle strade, intensita del
traffico stradale, ecc.).

Il nominativo del Direttore di Cantiere dovra essecomunicato, a cura
dell'’Appaltatore e prima dell'inizio dei lavori,&re alle Autorita competenti.
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L'Appaltatore rimane comunque responsabile delipedel suo Direttore di
Cantiere.

La Stazione Appaltante avra il diritto di esigerl'dppaltatore il cambiamento
immediato del suo Direttore di Cantiere e/o Rapgmemnte senza bisogno di
addurre alcun motivo e senza che per ci0 debba rda® un'indennita
all'Appaltatore o al suo Direttore di Cantiere Ba@ppresentante.

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro neleuzione delle opere, I'Appaltatore
o il suo Rappresentante dovranno adottare ognivpobmnento e cautela atti ad
evitare danni a persone, cose o animali.

In particolare  dovranno essere osservate tutteprescrizioni legislative,
regolamentari e norme sulla prevenzione degli tofor sul lavoro per quanto
riguarda sia gli impianti che le attrezzature ingie sui lavori.

L'Appaltatore sara percio responsabile civimentpe@almente dei sinistri che,
nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai praperdienti, a quelli della Stazione
Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti alilse; anche se causati da eventuali
subappaltatori.

L'Appaltatore non potra iniziare e/o continuare avdri se non dopo avere
predisposto gli apprestamenti per assicurare ledizmmi di sicurezza per |l
personale presente sul cantiere previste dallentiigesposizioni.

Si applica l'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamentdutie le imprese operanti nel
cantiere al fine di rendere gli specifici piani a#il dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano prets¢a dall'Appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di congsodetto obbligo incombe
allimpresa mandataria o designata quale capogruppbirettore Tecnico di
Cantiere e responsabile del rispetto dei piani endh parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovrargsentare una dichiarazione,
sottoscritta dal Direttore di Cantiere, attestacte dispone dell'organizzazione
idonea ad assicurare il rispetto dei precetti Btala tutela della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incoita delle persone e cio, con
particolare riguardo alla disponibilita ed adegmasedegli impianti, dei macchinari,
degli strumenti in genere, delle attrezzature peopere provvisionali, dei mezzi
collettivi e personali di protezione, delle tecrgi da impiegare, e del personale
adeguatamente istruito e disciplinato.
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L'Appaltatore resta comunque responsabile in viagenerale verso la Stazione
Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto ademento delle condizioni contrattuali e
della perfetta esecuzione delle opere affidate.

Tali responsabilita saranno estese fino al momeetta presa in consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante; ecaslo gli impianti fossero presi in
consegna prima del collaudo generale dell'opera,relgponsabilita saranno
comunque estese fino alla data delle risultanzeakkudo medesimo.

L'Appaltatore sara responsabile  per danni e faiti materiali ed alle
apparecchiature facenti parte degli impianti, fialka stesura del certificato di
collaudo; rispondera altresi della custodia e detlaservazione degli eventuali
materiali ed attrezzature di proprieta della StazioAppaltante, sino alla
restituzione dell'eventuale esuberanza.

L’appaltatore & tenuto a produrre la polizza asattva (CAR) di cui all’Art. 129,
comma 1, D.Lgs. 163/2006 ed art. 125 del D.P.R/ZM0, almeno 10 gg prima
della consegna dei lavori. Tale polizza dovra aepri

- tutti i danni materiali e diretti subiti dalla &ione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parzdil impianto ed opere
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavomed periodo di garanzia, per
un importo pari alalore complessivo dei lavori oggetto del contratto

- tutti i danni arrecati involontariamente cagioratterzi durante I'esecuzione
dei lavori; il massimale dovra essere pari al 5%iagorto dei lavori a base
d’asta, con un minimo di € 500.000,68 un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorrera dalla datadsegna dei lavori e cessera dopo
24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La copertura assicurativa deve essere prodottaage lagli schemi indicati nel
Decreto del Ministero delle Attivita produttive 423 del 12.03.2004. La polizza,
cosi come la Compagnia assicuratrice e le garadoeanno essere sottoposte
all'approvazione della Societa Appaltante.

La polizza dovra essere del tipo “a prima richiestan rinuncia al beneficio
preventiva escussione del debitore principale estaijvita entro quindici giorni a
semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa non potra oastituna limitazione delle
responsabilita assunte dall'Appaltatore con il ita.

ART. 25CONSEGNA DEI LAVORI
Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stme Appaltante, a mezzo della
Direzione dei Lavori, procedera alla consegna aleti.
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La Direzione dei Lavori indichera per iscritto Appaltatore, il giorno, l'ora e |l
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in conseglavori.

La consegna dei lavori potra essere effettuataeasabito dopo l'aggiudicazione
dei lavori e prima della stipula del contratto,sansi dell'art. 153, c. 1, del DPR
207/2010, previa presentazione da parte dellAppak della dichiarazione
sostitutiva di cui all'Art. 5 del D.P.R. n 252/98.

E’ altresi facolta della Stazione Appaltante pra&redalla consegna frazionata ai
sensi della normativa vigente, senza che I'Appaleapossa pretendere indennita o
risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogaita alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di quesistituisce verbale di consegna
definitiva, ai fini_del computo dei termini per |'esecuzion#. termine di
ultimazione di ogni parte consegnata, se previsterslo dal termine di ultimazione
generale, sara indicato preventivamente dalla &tazAppaltante all’Appaltatore
oppure trovera eventuale riscontro nel cronoprogna allegato alla consegna

parziale.

Degli atti di consegna verra redatto verbale in dopie, entrambe firmate in
contradditorio dall’Appaltatore e dall’Assistentesl dDirettore Lavori incaricato
della consegna, nonché, per presa visione, dattBieedei Lavori; dalla data del
verbale di consegna definitiva decorreranno i terndi avanzamento e di
ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giornabgito per ricevere la consegna
del lavoro, gli verra fissato un termine perentomon inferiore a 5 gg. e non
superiore a 15 gg., trascorso il quale la Staziypgaltante avra il diritto di non

stipulare il contratto o di risolverlo, trattenendotitolo di penale la cauzione
provvisoria - nel caso il contratto non sia ancetato stipulato e la cauzione
definitiva non sia ancora stata presentata - caleione definitiva.

ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALITA’
E SANZIONI

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo la consegna dei lavori, I'Appaltatorecpdera all'inizio dei lavori

stessi, i quali dovranno essere condotti senzarizieni, secondo il programma
lavori preventivamente accettato dalla Direzionevdr 0 secondo le priorita

espresse da quest'ultima. Al termine del temporatinale previsto a far data dal
verbale di consegna, le opere dovranno essere etriplogni loro parte.

Il tempo entro cui I'Appaltatore dovra dare ultimatlavori e fissatoin 365
(trecentossessantacinque) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di
consegna definitiva dei lavori. Il tempo utile pisto € stato determinato tenendo
ACAM Gas S.p.A.
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conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagie favorevole; per tali giorni
non possono essere concesse proroghe per recupeaiértamenti o le soste.

Per termine di ultimazione dei lavori si dovra ddesare la data in cui le opere
oggetto dei lavori risulteranno completate in ogmd parte ed atte ad entrare in
esercizio.

PENALITA’ E SANZIONI

L'importo complessivo delle penalita e delle sanzierra prelevato sul residuo e
sulla garanzia e — differentemente da quanto geealfart. 145, c. 3, del D.P.R.
207/2010 - potra superare il 10% dell’'importo dntatto.

La misura giornaliera delle penali e stabilita coappresso, in espressa diversita
rispetto alla disciplina di cui all'art. 145, c.@&l D.P.R. 207/2010.

Penalita per ritardo nell’inizio lavori

E’ fatto obbligo allimpresa di iniziare effettivaente i lavori entro 7 giorni dalla
data di consegna. In caso di inadempienza sardcafgpluna penalit@i Euro
2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Il ritardo nell'inizio dei lavori superiore ai 25iayni solari sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltantellal rescissione in danno del
contratto.

Penalita per immotivata sospensione dei lavori

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accertera immmotivata sospensione dei
lavori da parte dell'appaltatore, sara applicata, ggni giorno di sospensione, una
penalita diEuro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno solare di ritardo.

La sospensione dei lavori per un periodo maggiergsdgiorni sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, rescissione in danno del
contratto.

Penalita per ritardo nell’ultimazione dei lavori

La penalita per il ritardo nell’ultimazione dei t@av sul tempo previsto, salvo il

diritto della Stazione Appaltante al risarcimentegld eventuali maggiori danni,

viene fissata secondo la seguente formula: P =0RL% x T, dove P & I'importo

della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 %vlesura della penale giornaliera, T
'ammontare netto contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende I'avvenutangdeta esecuzione di tutti i lavori
previsti in contratto e non la semplice ultimaziduezionale delle opere dedotta in
contratto.

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwaall’'obbligo di presenza in
cantiere del Rappresentante dell’Appaltatore.
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Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontretasdenza in cantiere del
Rappresentante dell’ Appaltatore come definito gll'd del D.M. LL.PP. 145/2000,
sara applicata una penaldaEuro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwaed)li obblighi di disciplina e
buon ordine dei cantieri.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera ¢ cantiere viene condotto in
modo non conforme alle previsioni di capitolatoi éadona regola in generale, sara
applicata una penalidi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwarall'obbligo di possesso
costante di mezzi, attrezzature, strumenti, mdtemanufatti.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontraranancanza in cantiere di mezzi,
attrezzature, strumenti, materiali, manufatti psavinella “Check di verifica
disponibilita mezzi ed attrezzature dell’Appalt&bo negli elaborati progettuali,
nonché la mancanza di quant’altro possa comproreetdebuona esecuzione dei
lavori, sara applicata una penalifidzuro 500,00 (cinquecento/00).

La Stazione Appaltante avra il diritto, quando agtanze particolari impediscano
temporaneamente che i lavori procedano utimemégala d'arte, di far sospendere
i lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori accettare o oneventuali domande motivate di
sospensione e/o proroghe che venissero inoltratbAmzaltatore; I'eventuale
sospensione dei lavori verra concessa mediantéaregeerbale.

In tali casi si intendera traslato il termine utper l'ultimazione dei lavori di
altrettanti giorni quanti quelli in cui i lavorimarranno sospesi e/o prorogati.

Per le sospensioni dei lavori si applicherannoigpakizioni contenute negli artt.
158 e 159 del D.P.R. 207/2010; per le proroghedpasizioni contenute nell'art.
159 del D.P.R. 207/2010. Ricorrendo le circostanza, caso di interruzione
temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imailieall’ Appaltatore, e tenuto fermo
il termine contrattuale di fine lavori.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una pemk importo superiore al 10%
dell'importo contrattuale, verra notificato all’Apftatore il termine ultimo e
perentorio entro cui ultimare i lavori; trascorsaiiilmente tale periodo la Stazione
Appaltante avra la facolta di procedere all’esemoeid’ufficio dei lavori o alla
rescissione del contratto, senza obblighi di wrerimotivazione.

Penali per inadempienze dell’Appaltatore nella emohe dei lavori.
Ogni qualvola la Stazione Appaltante riscontreragnadempienza dell’ Appaltatore
riguardo la conduzione del cantiere quale - adiedemplificativo e non esaustivo -

mancato/a:
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1) controllo in cantiere o nel luogo di lavoraziodelle barre in acciaio per
cemento armato;

2) predisposizione dei provini in calcestruzzo pesecuzione delle necessarie
prove di resistenza e di penetrazione all'acqua;

3) consegna della fotocopia della quarta copidfdenulario rifiuti”;

4) collaudo delle tubazioni gas, acqua, fognatdrargianti di depurazione;

5) applicazione delle procedure di saldatura ddienai metallici secondo UNI
EN ISO 3834-2;

6) igienizzazione delle condotte idriche;

7) flussazione delle condotte gas prima della toessa in esercizio;

8) controllo dell'integrita del'isolamento elettoicdel rivestimento esterno delle
condotte in acciaio;

9) consegna delle certificazioni degli impiantit&lei come previsto dal D.M.
37/08;

10) consegna del Modello B compilato (controllo iani di terra);

11) consegna dei certificati di taratura degli stemti (ACCREDIA) usati nei
collaudi o nelle rilevazioni di misure di qualsiéigio;

12) disponibilita delle dotazioni ed attrezzatureviste nella “Check di verifica e
disponibilita” e dichiarate dall’Appaltatore comeacénti parte della sua
disponibilita;

13) consegna dei documenti di trasporto D.D.T.ndaieriali forniti all’Appaltatore
e consegnati direttamente in cantiere allo steasd)irettore Operativo o
all'lspettore di Cantiere della Stazione Appaltargeando, per cause di forza
maggiore, gli stessi non possono essere preseptritiere al momento della
consegna dei citati materiali;

14) restituzione a lavori ultimati o ad intevenpiesifici completati, ai magazzini
della Stazione Appaltante, di tutto il materialeaggnte nei cantieri
dell’Appaltatore e non utilizzato, che dovra riswé in ottimo stato;

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: 500,00/cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5:  1.@00,00/cad.

Penalita per mancata consegna della documentadiaue all’art. 39 del C.S.A.

Nel caso I’Appaltatore non fornisca quanto richeesbn l'art. 39 del C.S.A., il
Direttore dei Lavori emettera un ordine di servizon il quale viene ribadita
I'obbligatorieta della consegna della sopra citiiaumentazione.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento del dettio ordine di servizio, senza
che I'Appaltatore abbia adempiuto a quanto ricbiest Direttore dei Lavori
applichera una penale Huro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese o frazione
di mese di ritardo.

Penalita per non conformita degli apprestamentéitirel alla sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.)
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L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire e realizzayle apprestamenti a garanzia e
tutela della salute dei lavoratori nel cantiereosti della sicurezza diversi da quelli
individuati al punto 4.1 dell’Allegato XV al D.Lg®881/2008 e s.m. sono compresi
intrinsecamente nei prezzi unitari adottati pesilegole categorie di lavoro e per
I'esecuzione delle opere a corpo.

Qualora I'’Appaltatore non provveda ad ottemperammmutamente alle regole di

buona tecnica ed in particolare a quanto indicagéb Piano di Sicurezza e

Coordinamento, il Direttore dei Lavori su propostal Coordinatore in fase di

esecuzione, applichera le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: 500,00/cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: € 1.000,00/cad.

Penalita per ritardata predisposizione della docuarone di cui al Fascicolo
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per la data in cui verra convocato per la firmdadebntabilita relativa al s.a.l. da
emettersi, I’Appaltatore dovra predisporre, secogdanto disposto dal successivo
Art. 44, tutta la documentazione elencata e deaanl Fascicolo allegato al Piano
di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Bg&008 e s.m.i.

Qualora I'Appaltatore non consegni la suddetta dwmtazione entro la data di
convocazione per la firma della contabilita, vesoapesa I'emissione del s.a.l. e del
certificato di pagamento e verra applicata una lgendi Euro 5.000,00
(cinquemila/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo; plssati tre mesi di
ritardo, la Stazione Appaltante avra facolta dilkiere il contratto in danno
dell’ Appaltatore, o, alternativamente di far esegua terzi la predisposizione della
documentazione, addebitando all’Appaltatore i relabsti sostenuti.

Conclusioni.

Le penalita e le sanzioni saranno applicate e quiedotte dall'importo del primo
certificato di pagamento lavoemessosuccessivamente alla data della rilevazione
della sanzione o della penalita.

ART. 270RDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Dovendo procedere a lavori non esattamente detatimal presente progetto o ad
eventuali modifiche al progetto stesso, essi dowaessere eseguiti secondo gli
ordini che verranno impartiti, di volta in voltaalth Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui le opere non fossero realizzateraiti di contratto, a perfetta
regola d'arte, la Direzione Lavori ordinera all'Aftptore i provvedimenti necessari
onde eliminare le riscontrate irregolarita, salvoiservato il riconoscimento alla
Stazione Appaltante dei danni eventuali causati.

L'lmpresa non potra rifiutarsi di dare immediata@gsione alle disposizioni ed agli
ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardiil modo dell'esecuzione dei
ACAM Gas S.p.A.
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lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto di reasli, salva la facolta di fare le
proprie osservazioni nei modi prescritti all’aré4ldel D.P.R.207/2010.

Detti Ordini di Servizio saranno trasmessi in dopliesemplare restando
I'Appaltatore obbligato a restituirne uno, datatdiremato in segno di ricevuta,
trasmettendolo o consegnandolo alla Direzione davolki entro tre giorni

lavorativi. Non sara ammessa 0 riconosciuta nessaniante o aggiunta nella
esecuzione dei lavori e delle forniture, se nonltésa ordinata per iscritto dalla
Direzione dei Lavori.

ART. 28SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni clifegiche eccezionali od altre
simili circostanze impediscano in via temporaneaidavori procedano utiimente a
regola d’arte, la Direzione dei Lavori puo ordindee sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause sletlgensione la Direzione dei
Lavori ordinera la ripresa dei lavori redigend@pasito verbale.

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imjdataion sia in grado di ultimare

i lavori nei termini fissati, puo chiedere per iHor con domanda motivata,

proroghe che, se riconosciute giustificate, sonesse dalla Direzione dei Lavori
in accordo con la Stazione Appaltante, purché leatale pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione p#&te o complessiva prevista nel
cronoprogramma, I’Appaltatore non pud mai attribaifa causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o fornitori. La StazionppAltante si riserva la facolta di
concedere eventuali proroghe, qualora ritenga aeffiemente valide le
motivazioni addotte dall’Appaltatore

Le sospensioni e le proroghe dei lavori non castiano in ogni caso motivo di
risarcimento per I'Appaltatore, salvo quanto previglall'ultimo periodo del
comma 4 dellArt. 159 del D.P.R. 207/2010 e salVocaso di sospensione
illegittima.

ART. 290RDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DElI LAVORI E
‘“PROGRAMMA ESECUTIVO” DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avra la facolta di sviluggpalavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiutiteenine contrattuale, purché, a
giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca gitglizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi della Stazione Ajapidt.
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Il “programma esecutivo” e elaborato dall’appaltatan relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali #daapropria organizzazione
lavorativa.

Il “programma esecutivo” dell’Appaltatore dovra essmodificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione lakori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le fiome di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di sdaieconcessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunquedaaon I'andamento dei lavori;

- per lintervento o il coordinamento con autorifiti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, petenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqueehessate dal cantiere;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire preni campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchiéacali parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per largzza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 30RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeadlog che si rinvenissero nelle
demolizioni, scavi, o dovunque sulla sede dei lg\spettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi passgetere allo Stato.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del lonwenimento alla Direzione dei
Lavori, che redigera regolare verbale in propostdpvra garantire con la massima
cura lintegrita fino alla loro consegna alle aitforrompetenti. L'Appaltatore e
tenuto a fare denuncia dell’eventuale rinvenimentesti umani.

ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimentcessari perché vengano
rispettate tutte le norme e prescrizioni, ancheoretdi, provinciali e locali, in
materia di tutela delle acque, di tutela di ognnfa di inquinamento e di tutela
ambientale in genere.

In particolare I'Appaltatore dovra adeguare allenragiva vigente gli scarichi delle
acque reflue provenienti dal cantiere.
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L'Appaltatore dovra anche prendere i provvedimetti a contenere nei limiti
prescritti dalla normativa in vigore I'eventual@umamento atmosferico prodotto
dai lavori.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimatti a contenere il livello di
rumore nei limiti prescritti per la localita e pé& condizioni del cantiere, e
comunque entro i valori indicati dalla normativdl@®egione Liguria in materia di
inquinamento sonoro.

Ad integrazione di quanto sopra disposto I'Appaf&idovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

a) Trasporto dei materiali

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavercsi immettono in strade
pubbliche e private dovranno essere ripuliti dagéae sporcizia. | mezzi che
arrivano o escono dall'area di lavoro con carighmdteriali dovranno essere
caricati in modo da evitarne la caduta sulle strallemateriale caduto

accidentalmente su aree pubbliche dovra esseredmatamente rimosso a cura
dell'Appaltatore.

b) Controllo dei rumori

L'Appaltatore dovra adottare ogni provvedimentio @ minimizzare il rumore
causato dalle sue attivita lavorative. Quando esta dalle Autorita competenti,
il rumore prodotto dai lavori dovra essere limitato

Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovra esseamtenuto al di sotto dei
livelli sonori ammessi. In particolari si prescriveiso di mezzi del tipo
silenziato.

Dovra pertanto ottemperare alle norme cogenti particolare riguardo alle
seguenti:

v L.n°977/1967 e s.m.;

v L.n°447/1995 e s.m;

v" D. Lgs. N° 195/2006 e s.m.

c) Controllo polveri

L'Appaltatore dovra in ogni momento controllare peoduzione di polvere
derivante dalla sua attivita lavorativa sia suit@nche nelle aree di deposito.

d) Materiali di risulta
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I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, dehzioni, ecc. dovranno essere
rigorosamente mantenuti entro l'area di lavorigttatcon difese, e trasportati al
piu presto alle discariche autorizzate.

e) Accensione di fuochi

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerell'area dei lavori
materiali di rifiuto o per altri fini.

ART. 32PREZZI CONTRATTUALI E MODALITA' DI APPLICAZ0ONE
PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi contrattuali sono costituiti da:

a) quelli contenuti nellElenco Prezzi Unitari capplicazione del ribasso di gara
di cui all'offerta dell'Appaltatore;

b) quello relativo ai costi della sicurezza stabilhel progetto predisposto dalla
Stazione Appaltante.

L'esistenza di categorie nell'Elenco Prezzi Unidagui al precedente punto b) non
impegna la Stazione Appaltante alla loro esecuzionequanto la Stazione
Appaltante si riserva di eseguire quelle categdrieffettiva utilita per il buon
compimento dell'opera.

Importo dei lavori a misura

Gli importi dei prezzi unitari per i lavori a misuresteranno fissi ed invariabili per

qualunque evenienza e comprendono anche gli oeetiepopere provvisionali, le

indennita per occupazioni temporenee, la rifusiate@ danni ai terzi e piu
precisamente:

a) per la mano d’operaigni spesa per il loro ingaggio, compensi, ass&ara
sociali, tributi, ecc... nonché le spese accessoigui specie, nessuna esclusa,
quali alloggi, mensa, servizi igienici, fornituragli attrezzi e utensili necessari
ecc.;

b) per i materiali a pie d’'opermgni spesa, per fornitura, trasporti, accatastamen
cali, perdite, sprechi, sfridi, usura, consumi, ase ed ogni altra prestazione ed
onere occorrente per consegnarli in efficienza entprall'impiego, a pie
d’opera, in qualsiasi momento e punto di lavoro;

c) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opege dopera
efficienti e pronti per l'uso, con gli accessorigeanto occorre per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento, compgesxde di ammortamento,
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di assicurazione ed accessorie di qualsiasi nanwaché I'opera di idoneo
personale addetto, degli aiuti e dei conducentigpguida ed il funzionamento;

C) per opere compiut@gni spesa occorrente per la mano d’opera, partatéira
dei materiali e dei mezzi d’opera come sopra megpiecificate, nonché tutte le
lavorazioni necessarie per dare i lavori finitimZionanti in opera, nel modo
prescritto e, anche se cid non compare esplicittarm@enzionato nei rispettivi
articoli d’elenco prezzi, comunque secondo le buagsle d’arte. Qualora la
fornitura del materiale o parte di esso non fossmpmesa, ne verra fatta
esplicita menzione alla voce di elenco corrispotgen

Importo dei costi della sicurezza

L'importo relativo ai costi della sicurezza di ali punto 4.1 dell’Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.(stabilito dalla Stazione Aigraie, contabilizzato e liquidato
a consuntivo dalla DL previa approvazione da pdeeCSE quando nominato),
previsto per I'esecuzione dei lavori e delle ogarappalto, non verra assoggettato
al ribasso d’asta.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

L’applicazione dei prezzi contrattuali per valoare i lavori e le opere verra

effettuata dalla D.L. adottando i seguenti criteri:

- per la realizzazione dei lavori previsti in prtigeverranno applicati i prezzi
offerti dall’Appaltatore in sede di gara, desundilld Lista delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dell’opera oldeori;
per eventuali lavori a misura in piu o in menepgtto a quelli previsti in
progetto, e per eventuali riduzioni delle lavorazipreviste a progetto per le
opere a corpo, verranno applicati:

- i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, per tategorie comprese nella Lista
delle lavorazioni e forniture previste per I'esecne dell'opera o dei lavori;

- i prezzi unitari del’Elenco Prezzi Unitari, dapio dai prezzi gia offerti
dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni erriiture previste per
I'esecuzione dell'opera o dei lavori”, con applicag del ribasso di gara
offerto dall'Appaltatore, per le categorie non coese nella Lista delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzioe'@pera o dei lavori.

ART. 33NUOVI PREZZI

Qualora si debbano eseguire categorie di lavdarmature di materiali, per le quali

non sia previsto il relativo prezzo sia nella Listalle lavorazioni e forniture

previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavsia, nellElenco Prezzi Unitari,
depurato dai prezzi gia offerti dallAppaltatorellm€’Lista delle lavorazioni e

forniture previste per I'esecuzione dell'opera plaleori”, si procedera secondo le
norme vigenti.
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Su ordine della Direzione Lavori, I'Appaltatore kabbligo di eseguire specie e
categorie di lavori o forniture diverse da quelleviste nel presente Capitolato
previo tentativo di concordamento del "Verbaleml&vi prezzi".

La mancata accettazione dei nuovi prezzi non agera I'Appaltatore a
sospendere i lavori.

ART.34 DURATA  GIORNALIERA DElI LAVORI - LAVORO
STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello statoildal contratto collettivo valevole
nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in ramza, quello risultante dagli
accordi locali e cid0 anche se I'Appaltatore non waritto alle rispettive
organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario normale I'Appaltatore nonoprpa a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da partead€@lirezione dei Lavori; se, a
richiesta dell'’Appaltatore, la Direzione Lavori @ttzasse il prolungamento
dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compe od indennita di sorta.

ART. 35REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Ld$63/2006 e s.m., € esclusa
qualsiasi revisione dei prezeinon trova applicazione l'articolo 1664, comméél,
Codice Civile; pertanto durante tutto il perioda Bevori e delle forniture i prezzi
resteranno fissi ed invariabipper qualsiasi causa od evenienza, anche di forza
maggiore, salva I'applicazione delle compensazgravista all’art. 133, commi 4,

5, 6e7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

ART. 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di comunicazionetéaper iscritto dall’Appaltatore
alla Direzione dei Lavori, questa procedera allsitai e alle verifiche di
constatazione. L'Appaltatore sara in obbligo dinfog, senza diritto a compenso,
ogni_prestazione di personale e macchinari per vorladi scoprimento e
conseguente ripristino.

In contraddittorio con I'Appaltatore si stendetangli il certificato di ultimazione
lavori.

Se le opere non risultassero conformi alle nornmgratiuali per difetto di materiali
usati od imperfetta esecuzione, I'Appaltatore, teehpo che gli sara prescritto
(comungue non superiore a 60 gg), dovra eseglamori che gli verranno indicati.
Il mancato rispetto di questo termine comportaefiitacia del certificato di
ultimazione lavori.

Entro giorni 60 dalla data del certificato di ula@one lavori la Direzione dei
Lavori redigera il conto finale delle opere.
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ART. 37MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore e tenuto alla manutenzione a sua ewwpese delle opere fino all'esito
favorevole del collaudo finale, anche se in prenedesiano stati eseguiti dei
collaudi in corso d'opera con esito favorevole.

Oltre alle disposizioni di legge I'Appaltatore sprae tenuto alla osservanza di tutte
le disposizioni e prescrizioni che venissero fisgddlla Stazione Appaltante senza
aver nulla a pretendere per gli oneri che ne deadva

Altresi I'Appaltatore e responsabile, verso la @ Appaltante e verso terzi, di
danni che possono derivare per effetto di cedimembtture di lavori o materiali,
oltre che di ogni altro danno derivante dall’'eséone dei lavori.

L'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita csn all'art. 1669 del Codice
Civile, é garante delle opere e delle fornituregage per tutto il periodo corrente
tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, restand suo carico esclusivo le
sostituzioni ed i ripristini che si rendessero 1ssagi.

L’Appaltatore e altresi tenuto alla garanzia dialliArt. 1667 Cod. civile.

ART. 38COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAV@&I

La Stazione Appaltante potra dare incarico, durahteorso dei lavori, ad un
professionista di propria fiducia per l'effettuazé di collaudi in corso d’opera
delle opere realizzate.

Tale figura operera a fianco della Direzione Lavptir rimanendo referente
privilegiato della Stazione Appaltante per quantterae la collaudabilita delle
opere realizzate.

Il pagamento in acconto dei lavori, cosi come difial successivo art. 39, sara
subordinato all’esito positivo dei collaudi in corgl’'opera fatti eseguire dal
Collaudatore.

Il collaudo finale deve avere luogo entro sei masdecorrere dalla data di
ultimazione dei lavori; trascorso tale termine patiatore puo rivolgersi al giudice
competente.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimadpresta in facolta della Stazione
Appaltante disporre la presa in consegna anticipetiziale o totale, delle opere di
ogni genere eseguite, senza che |'Appaltatore pmggarsi 0 avanzare diritti e
pretese di sorta.

In tal caso la Stazione Appaltante potra eseguire€allaudo tecnico provvisorio
allo scopo di accertare se le opere siano statgugsecon le regole dell'arte e
secondo le prescrizioni tecniche del contrattoe esia possibile e quanto di farne
uso.

Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare capposito “Verbale di
accertamento” da compilarsi in contraddittorio téppaltatore .
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ART. 39PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

Nel corso dei lavori, I'Appaltatore avra dirittgpagamenti in acconto in base a stati
di avanzamento da emettere al completamento di ogervento specifico e
risultante degli importi inerenti i “lavori a misalt, valorizzati applicando i prezzi
contrattuali indicati al precedente Articolo 32.

Per intervento specifico completo si intende I'epedtimata in ogni sua parte,
compresa la cartografia richiesta nel fascicotmitso ed i collaudi delle condotte
effettuati secondo le modalita contenute nel “Gapib Speciale di Appalto —
Seconda parte - Specifiche Tecniche”; pertanto potranno essere messi in
contabilita importi inerenti gli interventi spedfisopra riportati, non ultimati;

L’emissione del certificato di pagamento resta cogue subordinata:

- allacquisizione da parte della Stazione Appakanelativamente all’appaltatore,
ai subappaltatori e subcontraenti in genere, deRDUin originale, relativi al
periodo di esecuzione del SAL, in attuazione dingoagrevisto all’art. 118, c. 6,
ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (secondo quasuocessivamente disposto
dall'art. 16-bis, c. 10, D.L. 29/11/2008, n. 18%ne. con L. 28/01/2009, n. 2) ed
all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;

- allavvenuta preventiva consegna da parte dep#atore della seguente
documentazione:

» fogli di presenza del personale presente in cantien le relative generalita,
distinto in dipendenti dell’appaltatore e subapgalt e subcontraenti in
genere;

» liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzatuespnti in cantiere;

» copia della parte del “Libro Unico del Lavoro” cisgondente ai contenulti
gia propri del “Libro Matricola” dell’Appaltatore/e dei subappaltatori e/o
subcontraenti in genere;

* “Programma esecutivo” sottoscritto dall'impresacopia cartacea, e in file
Su supporto magnetico;

» cartografia con evidenziate le opere eseguiteambito del S.A.L., in tre
copie cartacee ed in tre copie su CD in formataméad DWG 2000;

e qualora sia prevista I'applicazione della Norma UBRIN ISO 15614-1
“Saldatura dei materiali metallici”:

1. n° 1 copia del rapporto di Saldatura;
2. n° 3 copie Welding map;
in copie cartacee ed in CD in formato Autocad DWIB®,

» qualora sia prevista I'applicazione della Norma U620 “Saldatura di
materie plastiche—saldatura per elementi termici gntatto” e/o della
Norma UNI 10521 *“Saldatura di materie plastichedatlra per
elettrofusione™

1. n° 1 copia del Rapporto di Saldatura;
2. n° 3 copie Welding map;

in copie cartacee ed in CD in formato Autocad DWIB®,
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« fotocopia della quarta copia del “FORMULARIO DI IDEIFICAZIONE
DEI RIFIUTI TRASPORTATI".

Il pagamento dei certificati successivi a quello rfierimento resta comunque
subordinato alla trasmissione da parte dell’ Appafadi:

* copia delle fatture quietanzate relative ai pagdmeworrisposti ai
subappaltatori ed ai subfornitori con posa in ofdera3 e c.4 dell’art.118
del D.Lgs. 163/06 e s.m.; ai sensi del c. 4, ait8,1 D.Lgs. 163/06,
I'affidatario deve corrispondere gli oneri dellacuskezza, relativi alle
prestazioni subaffidate, alle imprese subappattagrsubfornitrici con posa
in opera, senza alcun ribasso; allo scopo, le rattguietanziate del
subappaltatore e del cottimista e del subfornitane posa in opera devono
riportare distintamente le prestazioni con il relatibasso e gli oneri della
sicurezza senza ribasso);

L’importo relativo ai costi della sicurezza di @liD.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. pari a
Euro 13.521,28 verra liquidato nel seguente modo:

100%  alla realizzazione completa di tutti gli invemti specifici.

Dall'importo complessivo dello stato d’avanzamentajcolato come innanzi,
saranno volta per volta dedotti I'ammontare deiapagnti in acconto gia
precedentemente corrisposti e gli eventuali credblia Stazione Appaltante per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motibmporto delle penalita e delle
sanzioni in cui I'Appaltatore fosse incorso perativi di cui all’art. 26 del presente
capitolato, verra detratto dallimporto della raliaacconto relativa al s.a.l. nel cui
periodo di riferimento si sia verificato I'eventausale della penale.

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodoticuativo superiore a 90

giorni, espressamente ordinata dalla Stazione Agqqual e per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, lo stesso potra avanzare richiestritta per la redazione dello
stato di avanzamento e I'emissione del certificdiopagamento, prescindendo
dall'importo minimo e dall’effettivo completamentdell’intervento specifico”.

L’emissione del certificato di pagamento relatilie aate di acconto sara effettuata
entro 45 gg. dall’avvenuto raggiungimento delledinioni di emissione del S.A.L.,
riportate nel presente articolo.

L’emissione del Certificato di Collaudo o di Regeld&secuzione non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai serifadéeolo 1666, secondo comma,
del Codice Civile, cosi come disposto dall'art. 1ddmma 9, del D.Lgs. 163/2006
e s.m..
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L’Appaltatore non potra emettere fattura in dateeaare a quella di emissione del
certificato di pagamento corrispondente e del Catdi di Collaudo o di Regolare
Esecuzione.

La presentazione di fattura emessa in data nomiargea quella di emissione del
Certificato di pagamento e del Certificato di Coda o di Regolare Esecuzione
costituisce condizione essenziale per I'emissiogletitblo di spesa (pagamento) a
favore dell’Appaltatore.

Il pagamento delle rate di acconto e della rasaftio avverra a 180 giorni d.f.f.m.

ART. 40ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE
Non e prevista I'erogazione dell’anticipazione date della Stazione Appaltante.

ART. 41DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore saranno accexatila procedura stabilita dalle
norme vigenti, avvertendo che le denunce del daevono essere sempre fatte per
iscritto.

Resta perd contrattualmente convenuto che nonrsam@msiderati come danni di
forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcaturalétlguasti che venissero causati
dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagliaadlevati negli interramenti delle
cunette, dovendo I'lmpresa provvedere a ripardirddaani a sua cura e spesa.

ART. 42DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

L'Appaltatore e obbligato, nei confronti del perate alle sue dipendenze occupato

nei lavori costituenti oggetto dell’Appalto, a pvedere alla sua retribuzione ed

assicurazione sociale obbligatoria, nessuna esaunsformandosi alle disposizioni

legislative, regolamenti e CCNL vigenti od a quetie dovessero entrare in vigore

ed essere emanati durante I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra nwarati, la Stazione Appaltante,

dietro suo accertamento o dietro segnalaziondgpattorato del Lavoro, procedera

alla sospensione dei pagamenti o del saldo in chsoltimazione dei lavori,

destinando le somme accantonate a garanzia di @sapta, fino a che non sia

stato accertato I'adempimento totale degli obblighi

Per tali eventuali sospensioni o ritardi dei pagatinl’Appaltatore non potra

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e namapavanzare alcun diritto o

risarcimento danni.

L'Appaltatore sara garante dell'osservanza di fetteorme e leggi vigenti o che

entrassero in vigore durante I'esecuzione deiilavor

1. Relativamente alla prevenzione degli infortumi alligiene del lavoro si
richiamano in particolare:

» il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81,

» il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;
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e lart.64 del D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 “Normengeli per l'igiene del
Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del diritto deVdao dei disabili si richiama in
particolare:
* lalegge 12 Marzo 1999, n. 68 e s.m..

Cosi come stabilito all’art.18, c.1, lett. U), d®Lgs. 81/2008 e s.m., 'Appaltatore
ed i suoi subcontraenti dovranno munire i loro fawri di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenewlére alle generalita del
lavoratore e all'indicazione del datore di lavoamche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

| lavoratori autonomi dovranno essere muniti aicgia tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le loro gerft@rake I'indicazione del
Committente.

ART. 43VARIANTI IN CORSO D'OPERA - LAVORI IN AUMENO E IN
DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1320dehs. 163/2006 e dell’art. 161 del
D.P.R. 207/2010, pu0 apportare varianti e richiedell’Appaltatore I'esecuzione;
tale richiesta dovra essere formulata a seguigpgiovazione della relativa perizia.

LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLORATIVE
Non sono considerati varianti in corso d’operaigferventi disposti dal Direttore
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siamntenuti entro i limiti di cui
all'art. 132, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

La Stazione Appaltante avra pure la facolta diodiirre opere migliorative, nei
limiti previsti dalla normativa, o di non far eséguparti dell'opera, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire quanttireato dalla Direzione Lavori.

Potranno essere ordinate dalla Stazione Appaliartazioni di opere gia eseguite
in tutto o in parte;_l'ordine di esequire variazigara dato per iscritto dalla
Direzione dei Lavori e comportera per |'Appaltatdiobbligo di sospendere
immediatamente i lavog le provviste che risultassero inutili nella estooe delle
variazioni di opere.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpdAlgbpaltatore allo stesso verra
riconosciuto il pagamento delle opere gia eseguili@ base dei prezzi contrattuali.

Se invece le variazioni dipendono da colpa dell#tiore, alla Stazione
Appaltante spettera il pagamento delle sole paditizzabili, imanendo a carico
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dell'Appaltatore ogni onere di demolizione di guwanbn utilizzato ed il ripristino
di quanto indebitamente modificato.

Le provviste eventualmente gia effettuate dall'Atare, che non siano state
previamente autorizzate per iscritto dalla Direeiaiei Lavori e non utilizzabili nel
corso delle variazioni apportate, non verrannoidigte dalla Direzione dei Lavori e
rimarranno di esclusiva proprieta dell’Appaltatone potra liberamente disporne.

ART. 44PROGETTO - DISEGNI - ISTRUZIONI

In occasione dell’'emissione di ogni s.a.l.,, 'Agptdre dovra contestualmente
fornire tutta la documentazione elencata e deaarét “Fascicolo” allegato al Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

La documentazione, da trasmettere alla Direzioneiliadovra essere prodotta in
n. 3 copie e raccolta in maniera ordinata ed organn un unico faldone indicante
sul frontespizio i seguenti dati:

- Stazione Appaltante;

- Comune di ubicazione del lavoro esequito;
- Appaltatore;

- Descrizione dei lavori;

- Elenco della documentazione contenuta.

Ad esclusione delle tavole in formato superioreAd] tutta la documentazione
dovra essere rilegata in unico elaborato. Dovrdtremaessere fornita una copia
riproducibile di tutta la documentazione richiesthuna copia su supporto:

- Autocad R2000 o DXF R12 per i disegni;

- XLS Excel 2000 per i fogli di calcolo;

- Doc Word 2000 o RTF per i documenti di testo.
La consegna di documentazione completa ed accetf@ta D.L. costituisce
condizione essenziale per I'emissione del s.alél&ertificato di pagamento.

ACAM Gas S.p.A.
Via A. Picco, 22 19124 La Spezia Rev. 28 del 08/01/2013
Ufficio Tecnico e Direzione Lavori 53



Capitolato Speciale d’Appalto 1" parte - Condizioni Generali

ART. 45DIFETTI DI COSTRUZIONE - POLIZZE INDENNITARE E DI
RESPONSABILITA’ CIVILE

Qualora la Direzione Lavori presuma che sussistdifietti di costruzione di
qualsiasi genere essi siano, potra ordinare géréementi piu idonei ed opportuni
che saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Daee Lavori, venissero riscontrati
dei vizi o difetti, I'Appaltatore sara obbligatolaaldemolizione e rifacimento
successivo, a totale suo carico e secondo le lnegode dell'arte, dei lavori eseguiti
senza la necessaria diligenza od osservanza dgblesizioni impartite.
Nell'eventualitd che I'Appaltatore non esegua @om@nte l'ordine ricevuto, Si
procedera d'ufficio alla demolizione e rifacimesteccessivo dei lavori oggetto di
vizi, addebitandogli le spese.

L'Appaltatore dovra garantire che i lavori sonotiséseguiti secondo le norme
previste dalle specifiche tecniche, che tutti i enali forniti sono nuovi, esenti da
difetti e che nulla e stato trascurato od omessolgeaealizzazione dell'opera
secondo la migliore tecnica dell'arte.

| lavori da lui realizzati ed i materiali e/o le ggyecchiature di sua fornitura si
intendono garantiti secondo quanto previsto dallene vigenti.

Durante tale periodo, I'Appaltatore sara tenut@parare o sostituire e mettere in
opera, senza alcun onere per la Stazione Appakacwa il minimo pregiudizio per
I'esercizio degli impianti, tutto quanto presentetli o che comunque non risponda
alle prescrizioni di Contratto, sempreché gli ineemienti riscontrati siano dovuti a
cause imputabili all'’Appaltatore stesso.

Qualora tali difetti non venissero corretti condebita sollecitudine, la Stazione
Appaltante concedera un congruo termine ultimatli\ppaltatore, trascorso il
guale, potra assumere direttamente i necessangdovnenti.

In tale caso il costo relativo verra addebitattAplbaltatore, senza pregiudizio di
eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivdéale inadempienza.

Se a causa della sostituzione di elementi difettasbtazione Appaltante ritenesse
che la funzionalita o il rendimento dell'impiantosga essere stato modificato, potra
richiedere che vengano ripetute le prove.

Tale richiesta dovra essere formulata all'Appat&atentro un mese dall'eventuale
sostituzione di cui sopra.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate o seea punto, il periodo di garanzia
verra protratto di 12 mesi dalla data della su@dsdstituzione, riparazione o messa
a punto.

L’Appaltatore resta comunque obbligato, ove ne rram@o gli estremi,
all'osservanza dell’art. 129, comma 2, del D.Lg83/2006 e s.m., relativamente
alla stipula di polizze indennitarie e di resporilgbcivile verso terzi decennali, a
copertura dei rischi di rovina totale o parzialdedepere o per rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, da stipularsi contestoeante all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
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ART.46TENUTA DELLA CONTABILITA - ACCERTAMENTO E
MISURAZIONE DELLE OPERE

Tutta la contabilita dei lavori dovra essere tensgaondo le disposizioni della
normativa vigente, la cui applicazione e richianrathpresente Capitolato.

Le osservazioni dell’Appaltatore sui predetti doeunth nonché sui certificati di

collaudo, non potranno essere prese in nessunademm&@one, se non saranno
presentate ed iscritte nei termini e nei modi $§itaballa normativa sopra citata.

La Direzione Lavori potra provvedere in qualsiagimento all'accertamento e alla
misurazione delle opere compiute e delle quotegmuali di esecuzione di ciascun
gruppo delle lavorazioni complessive dell'intenentitenute omogenee, da
eseguire in contraddittorio con I'Appaltatore e mjaortare sul "Libretto delle
misure".

Il "Libretto delle misure" sara di volta in voltatsoscritto dall’Appaltatore che
potra rifiutare di apporvi la propria firma.

L'Appaltatore pero avra diritto di annotare sul giRé&ro di contabilitd” quelle
osservazioni che riterra di fare, in ordine al salwodo di misurazione,
contabilizzazione ed all'interpretazione del Cdpttm

Qualora I'Appaltatore si rifiutasse di firmare llibretto delle misure”, la Direzione
Lavori ne fara specifica annotazione ed i rilieleesservazioni fatte dal Direttore
dei Lavori verranno considerate come definitiveobblligatorie per I’Appaltatore.

All'atto del rilascio di ogni "Stato di avanzamehtbAppaltatore dovra firmare il
"Registro di contabilita”.

L’Appaltatore durante il corso dei lavori potra faere le proprie ragioni nel modo
sopra stabilito, ma non potra sospendere o ritardiavori e giustificarne il benché
minimo ritardo, invocando eventuali divergenze mdine alla condotta tecnica ed
alla contabilita dei lavori.

Le eventuali richieste dell'Appaltatore, in sedeliquidazione dei lavori, non
potranno _essere prese in considerazione alcunaolesaranno state trascritte
tempestivamente sul "Registro di Contabilita" agpandole con le osservazioni
del caso.

Nell'eventualitd che I'Appaltatore non si prestieabcuzione delle operazioni di
controllo e misura, gli verra notificato un termiperentorio ed ultimo, scaduto il
guale gli verranno addebitati tutti i maggiori drere si dovessero per conseguenza
sostenere.
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In tal caso I'Appaltatore non potra avanzare rstiei® riserve per lI'eventuale ritardo
con cui si procedera alla contabilita dei lavoegsti e alla successiva emissione
di certificati di pagamento.

L'Appaltatore e altresi tenuto, indipendentemengée qdianto sopra esposto, a
richiedere alla Direzione Lavori la ricognizionengsura in contraddittorio di quelle
opere che successivamente, col prosieguo dei Jamon si fosse in grado di
misurare.

Nell'eventualitd che I|'Appaltatore non abbia rishie la ricognizione a tempo
debito, e non si potessero poi accertare defimtesate le qualita e quantita dei
lavori eseguiti, questi dovra sottostare ed acaettastima che la Direzione Lavori
indichera o accollarsi tutte le spese e danni par tardiva ricognizione.

ART. 47CRONOPROGRAMMA LAVORI

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appadire dovra consegnare alla
Direzione dei Lavori il proprio cronoprogramma lay@laborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprendaidre alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve essere coerente ictempi contrattuali di
ultimazione e dev’essere approvato dalla Direzideid avori.

Il cronoprogramma lavori dell’Appaltatore dovra @&smodificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione lakori e, in particolare,
esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le fiome di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di sdaieconcessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunquedaaon I'andamento dei lavori;

- per lintervento o il coordinamento con autorifiti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, petenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqueehessate dal cantiere;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire preni campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchiéacali parziali o specifici;

gualora sia richiesto dal Coordinatore per largzza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2@08 m.i..
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