)~ X
Arsarac e ACAM Gas S.p.A. - Sede legale La Spezia Cap. Soc. € 68.090.000,00 Int. Vers. Reg. Imprese di La Spezia
ACahm gﬂ 1S Cod Fisc. e Partita IVA 01194900112 - R.E.A. La Spezia 108485

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Societa con unico socio

=

Codice di progetto: CODRE.SER. 15.16

Progetto: P1ano di sostituzione massiva dei contatori, delle classi G4 e G6,
con misuratori telegestiti "smart meter" a tecnologia di trasmissione

punto-punto, ex Del. AEEGSI n. 631/2013/R/Gas e s.m., nel
Comune di Sarzana (SP).

4° STRALCIO - 1° LOTTO: lavori in appalto

Sostituzione di circa 8.000 contatori tradizionali esistenti.

1 10-01-2017 Modifica / adeguamento Capitolato Speciale d'Appalto Gozzani Milardo/Petrone Petrone Petrone

Rev.n® Data Descrizione Redatto Controllato Approvato Visto

N Tipo: . . {
.(J Acamgas Capltolatols/[\)(;c;:iz d'Appalto
Condizioni Generali

SETTORE MISURA
EFFICIENZA ENERGETICA .
Sottotipo :

Opera : sostituzione contatori ¢ adeguamento corpo valvole
Sede operativa: Parte d'Opera :

19124 La Spezia (SP) Specialistica :
Via Crispi 132

Tel. 039.0187.538.1 File: Elaborato: 5di6 Data: 14/11/2016
www.acamgas.com

Redattore: Resp. Sett. Misura ed Eff. En. dott. geom. Riccardo GOZZANI

Il Responsabile Area Commerciale di Acam gas S.p.A.: dott. Salvatore MILARDO

Responsabile Attivita Operative e Commerciali: Dott. Ing. Vittorio PETRONE

This drawing is only conditionally issucd, and neither reccipt or possession thercof confers or transfer any right in, or licence to use, the
subject matter of the drawing or any design or technical information shown therein, nor any right to repro this drawing or any part there
of except for manufacture under written licence from ACAM gas S.p.A., no right to reproduce this drawing is granted unless by written
permission from ACAM gas S.p.A..

Al termini delle leggi vigenti sui diritti d' autore ACAM gas S.p.A. si riserva la proprieta del presente disegno. Pertanto
questo disegno viene consegnato all'espressa condizione che non venga (senza consenso scritto di ACAM gas S.p.A.) n¢|
riprodotto, né ceduto a terzi, né diversamente applicato, se non per il dichiarato presente lavoro.




ACAM gas S.p.A. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia - AREA Commerciale — Settore Misura e Eff.

En.

Capitolato Speciale d’Appalto 1” parte - Condizioni Generali
INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E DEFINIZIONE DELLE

CATEGORIE DEI SERVIZI 8
ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO 8
ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 8
ART. 5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO 10
ART. 6 PRIORITA’ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI -

DISCORDANZE ED INTERPRETAZIONI 11
ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLE

CONDIZIONI LOCALI 11
ART. 8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED

EVENTUALI MODALITA’ OPERATIVE DI DETTAGLIO 12
ART. 9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 13
ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL

CONTRATTO 13
ART. 11 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 13
ART. 12 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO 13
ART. 13 CAUZIONE E GARANZIA 14
ART. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE 15
ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL'APPALTATORE

- MANCATA FIRMA 16
ART. 16 RICHIAMO ALLA LEGGE 16
ART. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE 16
ART. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI

CANTIERI 16
ART. 19 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 18
ART. 20 DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI 20
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

D’'UFFICIO DEI SERVIZI. RECESSO. 20
ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 22
ART. 23 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 22
ART. 24 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE 23
ART. 25 CONSEGNA DEI SERVIZI 24
ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI -

PENALITA’ E SANZIONI — PREMIALITA’ E PENALITA’ 25
ART. 27 ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI 29
Capitolato Speciale d’Appalto 1* Parte - Condizioni Generali - Rev_41_del 22_07_16 Pagina 1 di 41



ACAM gas S.p.A. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia - AREA Commerciale — Settore Misura e Eff. En.

Capitolato Speciale d’Appalto 1” parte - Condizioni Generali

ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

ART. 29 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI E

“PROGRAMMA ESECUTIVO” DEI SERVIZI
ART. 30 RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE
ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ART. 32 PREZZI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE

ART. 34 DURATA GIORNALIERA DEI SERVIZI: LAVORO

STRAORDINARIO E NOTTURNO
ART. 35 REVISIONE DEI PREZZ|
ART. 36 ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E CONTO FINALE
ART. 37 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
ART. 38 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI SERVIZI
ART. 39 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI SERVIZI
ART. 40 ANTICIPAZIONE
ART. 41 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
ART. 42 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

ART. 43 VARIANTI IN CORSO D'OPERA - SERVIZI IN AUMENTO
E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

ART. 44 PROGETTO - DISEGNI - ISTRUZIONI

ART. 45 DIFETTI DI REALIZZAZIONE: POLIZZE INDENNITARIE E
DI RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 46 TENUTA DELLA CONTABILITA - ACCERTAMENTO
MISURAZIONE DELLE OPERE

ART. 47 CRONOPROGRAMMA SVOLGIMENTO SERVIZI

Capitolato Speciale d’Appalto 1* Parte - Condizioni Generali - Rev_41_del 22_07_16

30

30
31
31
32

33

34
34

34
35
35
36
36
37

37
38

38

E
40

40

Pagina 2 di 41



ACAM gas S.p.A. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia - AREA Commerciale — Settore Misura e Eff. En.
Capitolato Speciale d’Appalto 1” parte - Condizioni Generali

PROGETTO: PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA DEI
CONTATORI, DELLE CLASSI G2,5, G4 E G6, CON
MISURATORI TELEGESTITI SMART METER A TECNOLOGIA DI
TRASMISSIONE PUNTO-PUNTO, EX DELIBERA AEEGSI N.
631/2013/R/@sS, E  SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI , NEL COMUNE DI SARZANA.
—3°STRALCIO—-1°LOTTO: SERVIZI IN APPALTO.

Servizi di: sostituzione di circa 8.000 contatori tradizionali
esistenti, classe G2,5, G4 e G6, con misuratori gfenici

telegestiti “smart metet, al fine di ottemperare alle
disposizioni impartite dallAEEGSI con la Delibera
631/2013/R/GAS e s.m.

In Comune diSARZANA (SP).

IMPORTO :

A BASE DI GARA € 309.950.,00
COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE € 0,00
A BASE D'APPALTO € 309.950.,00

————

FORNITURE DIRETTE:

Materiali forniti da ACAM Gas S.p.A.:

a) misuratori smart meter G4 e G6;

b) modulistica varia secondo Procedure ACAM Gas;

c) adattatori, mensole, valvole, raccorderia varia e guarnizioni;
d) filo a piombo e sigilli gialli, verdi, rossi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONDIZIONI GENERALI
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ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la sostituzione di circQ08 contatori tradizionali
esistenti, per 'adeguamento dei Gruppi di Misuas gaturale classe G2,5, G4 e
G6, al fine di ottemperare alle disposizioni imgartal’AEEGSI con la Delibera
631/2013/R/GAS e s.m., compresa la gestione a magadei contatori rimossi in
attesa di eventuale richiesta di verifica metratagie lo smaltimento presso
discariche autorizzate. Nel corso dell'attivita sbstituzione del contatore sara
contestualmente adeguato il corpo valvola esisteate apposito Kit munito di
serratura, qualora il preesistente ne fosse stovi’appalto comprende inoltre la
programmazione dell’agenda appuntamenti, con lapdamione delle lettere da
inviare ai clienti finali e alle Societa di vendifeomunicazioni obbligatorie), la
stampa e la postalizzazione delle stesse, il ¢orree costante
aggiornamento/riprogrammazione degli appuntamenti.

ACAM Gas S.p.A,, in relazione ad eventuali e paftid esigenze operative, potra
richiedere, con adeguato anticipo, I'esecuzionealduine opere concentrate in
determinati e limitati periodi, rispondenti ai teimprevisti dalla Deliberazione
sopra riportata.

| servizi sono appaltatid' misura”, sulla base di prezzi unitari singoli riferitilal

singole categorie di lavoro offerte dall’Appaltaqrer I'esecuzione di:

a) partecipazione del personale della Societa affidatalle riunioni per la
programmazione, il monitoraggio e le verifiche tebe dei servizi affidati e
svolti, nella misura e nei luoghi che saranno $tadalla Societa affidante;

b) programmazione di dettaglio dell'agenda appuntamentidivisa per giorni e
fasce orarie secondo gli indirizzi operativi cordatr nelle riunioni tra Societa
affidataria e affidante, stilando il crono programnesecutivo che sara
consegnato per approvazione alla Soc. affidaniejgpdella stampa e invio
della seconda lettera di cui al successivo punto.ptogrammazione dovra
essere impostata in modo tale da coprire nel periestivo la zona con
caratteristica di stagionalita piu marcata, Matmdi Sarzana,

c) stampa e invio massivo delle comunicazioni obbtigat(seconda lettera con
appuntamento), previste dalla Del. 631/13/R/gasre ai singoli clienti finali
interessati, come da calendario approvato. Deléawa postalizzazione, con
I'anticipo necessario al rispetto degli obblighfarmativi previsti dalla Del.
citata, sara dato riscontro alla Soc. affidante iaved consegna della ricevuta
dell'invio massivo eseguito. Il protocollo da apmori singoli lotti di lettere
sara richiesto alla Societa affidante contestualenaail’approvazione della
bozza di comunicazione da inviare. La secondar&tmntenente la data e la
fascia oraria dell'appuntamento, potra, se ritenatezzo piu idoneo per
I'organizzazione del lavoro, essere sostituitaatané di pubblicita diverse, ad
es. manifesti da apporre in corrispondenza dei easici interessati, con
congruo anticipo (almeno 5 giorni solari);
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d) verifica di tenuta impianto interno, del clientedle, mediante apparecchiatura
elettronica che ne attesti, tramite opportuna tegggone (stampa rapporto di
prova), I'idoneita all'utilizzo; in caso negativampianto non a tenuta) dovra
essere attuata la procedura di cui al successintopy Per I'esecuzione della
prova di tenuta si procedera come previsto dallantdo UNI 11137/12,
utilizzando:

- strumento tipo GASTECH con misura di portata, ezata con flusso di gas
di rete e a pressione d'esercizio, con rilevazibelea eventuale dispersione
per passaggio di gas, con apparecchiature di zdiliescluse (valvole
d'intercettazione a monte degli apparecchi utitaaahiuse);

- conformita dell'impianto fino a 1,0 I/h di eventedlusso di gas in passaggio
dallo strumento;

- non conformita dell'impianto con eventuale flussmas in passaggio dallo
strumento superiore a 1,0 I/h (escludendo quirdehtualita intermedia della
"idoneita con riserva");

e) sostituzione contatori tradizionali con misuratetegestiti (su programmazione
della Societa affidante), compreso eventuale e ssec® inserimento
dell'adattatore, previa verifica dell'idoneita debsizionamento, come previsto
dalle Norme UNI CIG 9036:01 e 10738:12 (vedi esitedlegati). In caso di non
idoneita del posizionamento del contatore esistesdea cura della Societa
affidataria segnalare le anomalie riscontrate adAMGGas S.p.A., per I'avvio
degli accertamenti e/o pratiche conseguenti, cditadndo il mancato
intervento come previsto dall’Elenco Prezzi allegat

f) adeguamento, se necessario, del corpo valvola @ostmnte del misuratore
(accessibile o parzialmente accessibile) con app®st completo di serratura
di bloccaggio, compresa la fornitura del Kit, e segna al CF delle chiavi di
rispetto;

g) consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, essistenza eventuale del
conduttore dell'impianto, da contattare a curaad8lbcieta affidataria;

h) apposizione degli opportuni sigilli (colore giallmei casi previsti dalle vigenti
procedure e disposizioni ACAM Gas S.p.A. e/o nosugeriori;

1) apposizione degli opportuni sigilli (colore verde)consegna della relativa
modulistica, in caso di accertamento della dispeesinellimpianto privato, a
valle del contatore, con messa in sicurezza deédless, mediante chiusura in
blocco della valvola posta a monte del GdM. Saraa cdell’esecutore
dell'attivita (personale della Societa affidatar@gnalare immediatamente le
anomalie riscontrate ai Referenti Aziendali ACAMSE&p.A., avviando cosi le
Procedure interne di riattivazione della fornitudacontatore sara ricollocato
provvisoriamente al solo scopo di consentire afiigpore ACAM Gas di
completare I'attivita, successivamente alla ripenae della dispersione da parte
del Cliente Finale, e dare I'opportunita al Cliestesso di rinunciare 0 meno
alla Verifica Metrologica del contatore preesisterita procedura da adottarsi
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successivamente all’esito di non idoneita al funazmmento dell'impianto

privato (dispersione accertata maggiore di 1,08uindi cosi riassumibile:

v messa in chiusura, con bloccaggio, della valvoldedtettazione a monte del
contatore, apposizione del sigillo verde con filpiambo, inserimento del
disco cieco (di fornitura ACAM Gas);

v dell'accertamento della non conformita dell'impiandovra essere data
immediata comunicazione telefonica ai ReferentirA¢aas, che apriranno la
pratica necessaria e prevista dalle vigenti Praeeithterne;

v riposizionamento provvisorio del contatore, senmasgbilitd di utilizzo del
gas da parte del Cliente Finale, con apposizionecaellino e consegna
della modulistica, da compilarsi a cura dell’'ldiaalDitta che eseguira le
necessarie riparazioni dell'impianto privato;

v successivamente alla comunicazione del Clienteld-phall'avvenuta messa a
norma dellimpianto privato, attestabile dalla tig& documentazione
rilasciata da un tecnico abilitato, e con le tertighe previste dall'art. 43.5
della delibera AEEGSI 574/R/Gas/2013, il persornatam Gas procedera
con la sostituzione del contatore;

j) compilazione e riconsegna della modulistica forrdaa ACAM Gas S.p.A.,
corredata dal rapporto di prova dell’impianto ptoyadi cui al precedente punto
e), compreso:

- foto della mascherina del contatore rimosso dgossa rilevarsi la lettura di
cambio e la matricola;

- foto della mascherina del misuratore installata@uigpossa rilevarsi la lettura
d’installazione e la matricola;

- coordinate planoaltimetriche del PDR;

K) gestione a magazzino dei contatori rimossi in atidiseventuale richiesta di
verifica metrologica e successivo smaltimento presscariche autorizzate;

l) recupero o smaltimento dei contatori per i quansi trascorsi 3 (tre) giorni
successivi a quello di rimozione (sempreché non stéa espressamente
esercitata dal cliente finale la facolta di rict@edella verifica metrologica).

Dellavvenuto smaltimento dovranno essere consegnatelativi documenti

(fotocopia del 4° foglio del formulario trasportiuti).

Il materiale necessario per 'adeguamento del gvugipmisura alla telegestione
(misuratori, adattatori, sigilli, filo a piombo, gtnizioni, modulistica), sara fornito
da ACAM Gas.

Nell’appalto sono compresi la fornitura del Kit alleguamento del corpo valvola
con serratura, gli oneri esplicitamente previstiagico dell’Appaltatore e i costi
della sicurezza e tutela del lavoratore.

Tutti | servizi inerenti l'appalto dovranno essezseguiti dall’Appaltatore in
conformita con le prescrizioni tecniche ed alle dimioni riportate nei documenti
contrattuali, tenuto peraltro conto che dette preeni hanno carattere indicativo e
non limitativo, in quanto I'Appaltatore si obbliggspressamente a consegnare i
Gruppi di Misura completamente montati, verificatl in esercizio, fatte salve le
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casistiche previste dalle vigenti Norme. Restanduss dall'appalto, e quindi a

carico della Stazione Appaltante:

le forniture dirette come da quadro economico

L’Appaltatore inoltre dovra raccogliere tutte l6drmazioni utili e necessarie che
potranno essere determinanti nella realizzazionsalizi, senza per questo avere
diritto a compensi aggiuntivi del prezzo stabilir le singole attivita.

Pertanto, prima di inoltrare l'offerta, I’Appaltawha I'obbligo di:

servizi da eseguire;

esaminare tutti gli elaborati di progetto e di vaie le quantita e la qualita dei

eseguire sopralluoghi su tutto il territorio intesato dai servizi,
valutare tutte le difficolta relative all’esecuzerdei servizi e valutare la

specializzazione del proprio personale e la didptitai delle attrezzature

necessarie.

Elenco documenti di progetto
(da lista di controllo in STANDARD
PROGETTAZIONE)

Elenco documenti di contratto

(0]

te
zon
di

er
a

1. Relazione Generale. 1.Relazione Generale
2. Planimetria della porzione di territofid@. Planimetria della porzione di territor
Comunale interessata dall’attivita Comunale interessata dall’attivita
3. Elenco PDR interessati dall'attivita 3Elenco PDR interessati dall’attivita
4. Computo metrico estimativo definitivo
5. Quadro economico
6. Cronoprogramma dei servizi 6. Cronoprogrammasedmiizi
7. Lista delle lavorazioni e forniture previst@. Lista delle lavorazioni e forniture previs
per I'esecuzione dei servizi per I'esecuzione dei servizi, compilata ¢
i prezzi offerti dall'appaltatore in sede
gara
8. Elenco prezzi unitari contenuti nella “List&8. Elenco prezzi unitari contenuti nella “Lis
delle lavorazioni e forniture previste per delle lavorazioni e forniture previste [
'esecuzione dei servizi” e soggetti |(al I'esecuzione dei servizi” di cui all’offert
ribasso di cui all’offerta dell’Appaltatore. dell’Appaltatore.
9. 9. Schema di contratto
10. Capitolato Speciale d’Appalto — 10. Capitolato Speciale d’Appalto —
Prima parte - Condizioni Generali Prima parte - Condizioni Generali
12. Cronoprogramma esecutivo dell'interventd2. Cronoprogramma esecutivo dell’interver
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ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO e DEFINIZIONE DELLE
CATEGORIE DEI SERVIZI

L'importo totale a base d’appalto dei serviairhisura” e deicosti della sicurezza
ammonta presuntivamende€ 309.950,0(trecentonovenovecentocinquanta/00 €).

ART.3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRA TTO

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto sara stipulato "a misura”.

L'importo totale d’appalto per I'esecuzione dei vear risulta dal seguente
prospetto:

A | IMPORTO SERVIZI A MISURA 309.950,0(
B [ IMPORTO SERVIZI A CORPO 0,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI (A+B) 309.950,0(
C | IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 0,00

PER INTERFERENZE
(non assoggettabile a ribasso)

IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B+C) 309.950,0(

IMPORTO DI CONTRATTO

L'importo di contratto & quello risultante dall'efta dell’ Appaltatore per i servizi a
misura, compresi i costi della sicurezza propri’ativita d'impresa (a suo totale
carico, inclusi nei prezzi offerti, ma la cui eat#& esplicitata nell’offerta).

ART.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto e regolato, oltre che dalle norme des@née capitolato speciale, anche da

quelle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del .B.m. 207/2010 (per gli articoli

non abrogati) che sono normativamente dichiarapeesesamente applicabili agli

appalti dei “settori speciali” come definiti dalllys. n. 50/2016.

Inoltre, e solo limitatamente agli oneri ed obbiiglell’ Appaltatore ed ai diritti

della Stazione Appaltante, I'appalto e regolatchanc

- convenzionalmente (e per quanto non sia in cstitra&on le norme del
Capitolato Speciale) da quelle disposizioni del .R.fh. 207/2010 (per gli
articoli non abrogati) che non sono espressameppécabili agli appalti dei
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“settori speciali”; tali disposizioni non si apmico invece nelle parti che
stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione A{gyde;

convenzionalmente (e per quanto non sia in cstdraon le norme del
Capitolato Speciale) da quelle disposizioni deld3.Ln. 50/2016 che non sono
espressamente applicabili agli appalti dei “setspeciali”; tali disposizioni non
si applicano invece nelle parti che stabilisconerbad obblighi per la Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a)

b)

c)

d)

)
¢)

delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenticlee fossero emanate durante

'esecuzione dei servizi, relative alle assicunaizidegli operai contro gli

infortuni sul lavoro, l'invalidita e vecchiaia, tabercolosi ed altre malattie, la

disoccupazione involontaria, gli assegni familiadg.;

delle leggi e norme vigenti sulla prevenzione fitvoi;

delle norme di qualsiasi genere applicabili alla@ppin oggetto, emanate ed

emanande ai sensi di legge dalle competenti aatgatvernative comunitarie,

nazionali, regionali provinciali, comunali, dai a@ssionari e gestori di opere e

servizi pubblici, che hanno competenza sui luoghcui devono eseguirsi le

opere, restando contrattualmente convenuto che earseh tali norme o

disposizioni dovessero arrecare oneri e limitaziogllo sviluppo dei servizi,

egli non potra accampare alcun diritto o ragiongrmla Stazione Appaltante;
delle norme UNI, CEl, CIG, UNI-EN;

delle Norme dell’Associazione Elettrotecnica Itad¢ia(AEI) del Comitato

Elettrotecnico Italiano (CEI) ed ISPESL per quamiguarda linee ed

apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme Tecniche relasite tubazioni”;

delle prescrizioni contenute nella circolare dehigiero dei LL.PP. n. 1255/UL

del 26.8.1985 ed in particolare:

- I'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi chenfano oggetto del presente
appalto, si impegna e obbliga ad applicare integgate tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale diolav per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affm negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo ella localita in cui si
svolgono i servizi suddetti;

- I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicdreontratto e gli accordi predetti
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostitezegrse cooperativa, anche
nei rapporti con i soci;

i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anclse non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esndipendentemente dalla
struttura e dimensioni dello stesso e da ogni alieaqualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, lanziishe prevista per le
imprese artigiane;
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- I'Appaltatore e responsabile, in rapporto allaaZgine Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parteé deghtuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anchei casi in cui il contratto
collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto;

il fatto che il subappalto non sia stato autoriazaon esime I'’Appaltatore
dalla responsabilita di cui al comma precedenti® esenza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante;

- la Stazione Appaltante in caso di inottemperanzdi agpblighi

dell’Appaltatore testé precisati, comunicheraralfiesa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, linadempienza accertataprocedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, sniizZ sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamehsaldio, se i servizi sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonaterange dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’Appaltatore delle somme accarieonan sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia sgaitertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Pelelkeazioni dei pagamenti di
cui sopra, I'Appaltatore non puo opporre eccezialtee stazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da amstne per i quali non si abbiano
norme ufficiali, 'Appaltatore - su richiesta dellsrezione dei lavori - € tenuto
allosservanza delle norme che, pur non avendottesra ufficiale, fossero

raccomandate dai competenti organi tecnici. L'essera di tutte le norme

prescritte si intende estesa a tutte le leggi,alieatisposizioni, ecc. che potranno
essere emanati durante l'esecuzione dei servizigwardino l'accettazione e
I'impiego dei materiali da costruzione e quantadtitinente ai servizi.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle pkew disposizioni sara
considerata grave inadempienza contrattuale.

ART.5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO

Costituiscono parte integrante del Contrattogusati documenti:

1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - CorahziGenerali;

2) Relazione Generale;

3) Planimetria della porzione di territorio Comunaléeressata dall’attivita;
4) Elenco PDR interessati dall'attivita;

5) Cronoprogramma;
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6) Lista delle lavorazioni previste per I'esecuziora dervizi, compilata con i
prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara;

7) Elenco prezzi unitari contenuti nella “Lista ddb&orazioni e forniture previste
per I'esecuzione dell’opera o dei servizi” di cllicdferta dell’ Appaltatore;

8) Cronoprogramma dell'intervento — livello esecutivo;
9) Piano operativo di sicurezza redatto e consegratéppaltatore

L’Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto le ®sclusiva responsabilita, alle

Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenta quelle che saranno emanate
nel corso dell'appalto, in materia di sicurezzaigidne del lavoro ed in genere in

materia di trattamento e tutela dei lavoratorirechateria di ambiente.

ART.6 PRIORITA’ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI -
DISCORDANZE ED INTERPRETAZIONI

Ad integrazione di quanto elencato al precedente5Assi precisa quanto segue:

1) il Contratto prevarra su qualsiasi altro documento;

2) le Specifiche Tecniche avranno prevalenza sullacrdgsne delle voci
dell’Elenco Prezzi di Contratto;

3) i valori scritti in lettere avranno prevalenza uely in cifre e le dimensioni
scritte avranno prevalenza su quelle misurateatasc

Nel caso che I'Appaltatore riscontri errori 0 dist@nze nei documenti contrattuali,

dovra informare prima dell'inizio dei servizi lag&ione Appaltante affinche questa

Si pronunci in merito.

L’Appaltatore sara direttamente responsabile &rviz eventualmente eseguiti in

modo non conforme alle prescrizioni qualora nonialichiesto tempestivamente,

ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in neeriall'interpretazione dei

documenti contrattuali.

Le eventuali deroghe contenute in un documentoratinéle rispetto ad un altro di

maggiore prevalenza, prevalgono solo se espressaraannciate nel documento

con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

ART.7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DEL LE
CONDIZIONI LOCALI

by

Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presen@pitGlato e implicita la
conoscenza di tutte le norme generali e particalae lo regolano, e di tutte le
condizioni ambientali e circostanze ed alee ad ess@esse, che possono avere
influenza sulla esecuzione del contratto e sultard@nazione dei prezzi.
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L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta amrzs dei luoghi dove devono
essere installati i cantieri ed esequiti i servitglle condizioni sanitarie della zona,
delle condizioni meteorologiche, del regime delleque, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle di accesso, della possibilita di
transito, della distanza dei cantieri di lavoro cemtri abitati, della disponibilita dei
mezzi di trasporto, della disponibilita e del costifettivo della mano d'opera
indipendentemente dalle tariffe ufficiali, dellaicdwzione e condizione dei luoghi
idonei per eventuali cave e discariche, nonchéedellescrizioni degli Enti
proprietari delle strade e dei sottoservizi intea¢isdai servizi.

La descrizione dei servizi e le specifiche tecnicleyono essere considerate
complementari ai disegni allegati al Contratto, ¢oriesa che se qualche lavoro
previsto in disegno non fosse specificamente nmohita o descritto in esse, esso
dovra comungue essere eseguito a cura e spegepfeltatore a regola d'arte, in
conformita con le istruzioni della Direzione deB&cuzione.

Qualora risultassero discordanze tra i disegngatieal Contratto ed il contenuto
della descrizione, I'Appaltatore dovra considerareluso nel prezzo d'offerta
l'onere per I'esecuzione della piu gravosa delledicazioni, secondo

l'interpretazione che ad esse verra data dallazDime dell’Esecuzione, restando
pattuito che I'impresa non potra per questo pretendlcuna forma di indennizzo o
di maggiorazione dei prezzi.

ART.8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED
EVENTUALI MODALITA’ OPERATIVE DI DETTAGLIO

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle@p I'Appaltatore sara tenuto ad
osservare quanto previsto negli elaborati tecnicioeme allegate salvo diverse
disposizioni della Direzione dellEsecuzione emanatediante comunicazioni,
presentazione di disegni esecutivi o particolari.

Gli elaborati grafici potranno essere suscettibiliaggiornamento da parte della
Direzione dell’Esecuzione.

Qualora ricorrano particolari circostanze per lalgsia necessario procedere ad un
diverso ordine di esecuzione dei servizi programmatiservato alla Direzione
dell’Esecuzione il diritto di disporre I'ordine dsecuzione dei servizi, senza che
I'Appaltatore possa opporre rifiuto all’esecuzialegli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacalfidleolta di introdurre, all'atto
esecutivo, quelle modalita operative di dettaghie dterra opportune, nell'interesse
della buona riuscita e della economia dei sensenza che I'Appaltatore possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensnddnnizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
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ART.9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi di cui allappalto in oggetsono sempre al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta defipresa non dovra tenere conto
delll.V.A., in quanto lI'ammontare di detta impqgstia conteggiarsi con voce
separata, sara versato dalla Stazione Appaltamie goevisto dalle vigenti norme
di legge.

ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO

La stipula del contratto e la possibilita di suaceszione sono condizionati al
possesso da parte dell’Appaltatore dei requisévigti dalla normativa vigente.

ART. 11 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATOR E

All'atto della stipulazione del contratto, I'Apgtire dovra eleggere, ove gia non
I'abbia, il proprio domicilio legale nel luogo ov&a sede la Stazione Appaltante e
mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il caatto restera in vigore.

La Rappresentanza dell'Appaltatore ed ogni consdgguéacolta per tutte le
operazioni riguardanti I'appalto dei servizi di tidittasi, anche dopo l'ultimazione,
fino all'emissione del certificato di Verifica dio@formita dei servizi stessi e fino
all'estinzione di ogni rapporto, dovra essere atfichd un Rappresentante e tecnico
dell'lmpresa che, accettato e riconosciuto idonakadStazione Appaltante, non
potra essere revocato O sostituito in tale carieaza l'esplicito consenso di
guest’'ultima.

ART. 12 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2018¢rvizi si intendono appaltati:

“a misura” mediante offerta a prezzi unitari cbariterio del minor prezzo.
L'appalto avra luogo con le modalita che saranwmiicate nel bando di gara; non
saranno accettate offerte condizionate, né qusfleesse in termini generici e non
chiari.
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ART. 13 CAUZIONE E GARANZIA

CAUZIONE PROVVISORIA

Le Imprese invitate a partecipare alla gara dowanastituire a favore della
Stazione Appaltante una cauzione provvisoria conéoa quanto stabilito all’art.
93 del D.Lgs. 50/2016.

Detta fideiussione dovra avere una validita di g&0Oni dalla data di presentazione
dell’'offerta.

La cauzione avra un valore pari al 2% dell'impatbase d’appalto.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione deltratba per fatto
dell'aggiudicatario e verra svincolata automaticatee al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai  non aggiudicatari la cauzione verra restituitantre trenta giorni
dall'aggiudicazione.

L'importo della cauzione e ridotto percentualmepee i concorrenti in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 93, c.7, D.Lgs. 50/26.

GARANZIA DEFINITIVA

La prestazione della garanzia e la firma del cttotrdi appalto dovranno avvenire

perentoriamente nel termine che comunichera la i@taz Appaltante

all'’Appaltatore che si aggiudichera i servizi.

La garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2@&L6.m. e stabilita nella misura del

10% dell'importo netto di contratto.

La garanzia dovra essere incrementata ai sensiddkesimo articolo di legge,

qualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%ardi punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasfferto fosse superiore al 20%, di

due punti percentuali per ogni punto di ribassaesiope al 20%.

La garanzia definitiva dovra essere costituita reuet fideiussione rilasciata da:

a) Imprese bancarie o assicurative che rispondaneqaisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive atéy

b) Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speeiai cui all'art. 106 del D.Lgs.
385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiveewglente attivita di rilascio di
garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del tesodel bilancio e della
programmazione economica.

La fideiussione sara considerata valida solo a ie@re che l'lstituto o la Societa

di cui sopra si obblighi ad effettuare il versanwedella cauzione, in contanti, a

favore della Stazione Appaltante, dietro semplichiesta scritta della stessa. Le

spese relative alla fideiussione saranno a carelbAdpaltatore. Comunque la

fideiussione dovra essere conforme alle previsdincui all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016 ed allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 2284.

Costituisce causa di sospensione del pagamento ola conformita della

fideiussione ai requisiti di cui agli artt. 93 e31fel D.Lgs. 50/2016.
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Qualora I'Appaltatore incorresse in una delle vmai previste dalle norme
antimafia e dalle norme sul subappalto, la Stazidgpaltante provvedera
allincameramento della garanzia senza che I'Appai¢ possa vantare diritto
alcuno.

La garanzia sara incamerata dalla Stazione Appaltantutti i casi previsti dalle
norme in materia di contratti pubblici vigenti @ffoca della esecuzione dei servizi,
oltre che nei casi previsti nel presente capitolato

Una volta emesso il certificato di Verifica di Conhita, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, autonaatiente, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiaraai liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi,i ieniti dellimporto massimo
garantito, della garanzia fideiussoria, per le sps servizi da eseguirsi d’ufficio,
per il rimborso delle maggiori somme pagate durdiaepalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale nonché per ogmailtro inadempimento
dell’appaltatore di cui all’art. 103, c.2, D.Lgs0/2016; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazidppaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il dirittell’Appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivameiteegrata qualora, in corso
d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmentetadbmente, dalla Stazione
Appaltante; in caso di variazioni al contratto pedfetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essertarisiocaso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non dev’essere integra caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’iogo originario.

L'importo della garanzia definitiva & ridotto pentealmente per i concorrenti in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 93, dl.gs. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dafela 103, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, non costituisce presunzione di accettazibei srvizi eseguiti, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice eivil

Art. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE

Prima della formalizzazione del contratto, ed ed®dqdieci) giorni dalla conferma
dell'aggiudicazione, I'Impresa aggiudicataria dovfar pervenire all'Ufficio
Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione normativente necessaria alla
stipula del contratto.
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Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO
DELL'APPALTATORE - MANCATA FIRMA

Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore idichespressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel pres€aipitolato e sara riportato il
domicilio eletto dallo stesso indicato.

La data e l'ora della stipula del contratto saramomunicati all’Appaltatore
mediante lettera raccomandata con ricevuta dingta mediante p.e.c. entro e non
oltre 60 gg. dalla data di aggiudicazione. La @data carattere perentorio.

Se I'Appaltatore non stipula il contratto nel tenmistabilito, la Stazione Appaltante
dara corso allincameramento della cauzione dadiart. 13.

Art. 16 RICHIAMO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Capitolatonequiesto non in contrasto, si
intendono applicabili all'appalto tutte le dispasiz di legge e regolamenti in
vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a cadetf’ Appaltatore (anche se si tratti
di disposizioni normativamente non dichiarate esgaemente applicabili agli
appalti dei “settori speciali”). Tutte le altre mog in materia di contratti pubblici
che prevedono oneri ed obblighi per la Stazioneaftppte in genere, non sono
invece applicabili, salvo che si tratti di normelaalcui applicazione siano
imperativamente obbligate anche le Stazioni Appéltaperanti nei “settori

speciali” di cui agli artt. 114 e seguenti del DsL%0/2016-Titolo VI.

Art. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE

Appena stipulato il Contratto, I'Appaltatore doetdedere alla Stazione Appaltante
I documenti di cui al precedente art. 5.

Art. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODI A DEl
CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivametitapprovvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare, a giudizioindacabile della Stazione
Appaltante, I'esecuzione dei servizi entro i teiratabiliti dal contratto, la Stazione
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Appaltante potra, con semplice ordine di serviziiffidare I'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un terperentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazidppaltante potra provvedere
senz'altro all'approvvigionamento dei materialiqatt, nelle quantita e qualita che
riterra piu opportune, dandone comunicazione afis#atore, precisando la qualita,
le quantitd ed i prezzi dei materiali e lI'epocacum questi potranno essere
consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro @boilizzati a debito dell’Appaltatore,
al loro prezzo di costo a pié d'opera, maggioralbatiquota del 15% (quindici per
cento) per spese generali della Stazione Appaltantentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati allAppafeaai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apatdte e senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinati ldabtazione Appaltante e ad
accettarne il relativo addebito in contabilita,taeslo esplicitamente stabilito che,
ove i materiali cosi approvvigionati risultino ewealmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrée essigevata dall’Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario deensde residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudicalcun modo la facolta della
Stazione Appaltante di applicare nei confronti'dglbaltatore, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente Capitolato tedagenti leggi.

| materiali occorrenti per i servizi (ad ecceziate Kit adeguamento valvole, di
competenza per fornitura dell’Appaltatore) sarammumsegnati da ACAM Gas
allimpresa a terra presso i magazzini ACAM S.p.A.,in cataste ubicate in
qualsiasi localita, o su automezzo della dittaitaoe, in lotto unico o piu lotti ed
in fasi successive anche fra loro distanti nel temp

Pertanto I'impresa non potra richiedere alcun campenel caso in cui debba
effettuare le operazioni di prelievo in fasi sustes anche fra loro distanti nel
tempo o debba effettuare il trasporto di piccobuatitativi di materiale.

A servizi ultimati I'impresa, a sua cura e spesard provvedere alla restituzione
ai magazzini ACAM di tutto il materiale rilevatanen utilizzato che dovra risultare
in ottimo stato.

Al momento della consegna I'impresa ha I'obbligoadcertare, con i mezzi che
riterra piu opportuni, l'integrita di tutti i matieti forniti presso i magazzini ACAM
S.p.A., segnalando ai Referenti Aziendali ACAM Gasgregolarita eventualmente
riscontrate.

In particolar modo I'impresa dovra accertare, agua e spese, al momento della
consegna, che i misuratori elettronici telegesk#iyvalvole a farfalla, ecc..., non
abbiano quei difetti di fabbrica quali falle, dista delle saldature longitudinali,
ecc..., che possano compromettere la perfetta teleuféuidi in pressione.

Qualora I'impresa non ritenesse opportuno procedetale controllo, i materiali
saranno consegnati e prelevati a suo rischio ensaraonsiderati accettati
dall'impresa; quelli che in un secondo tempo resgero difettosi dovranno essere
sostituiti dall'impresa medesima, a sua cura sape
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Inoltre I'impresa non potra pretendere il pagametiit@ventuali oneri aggiuntivi
sostenuti per la prolungata durata dei collaudi egarazione dei materiali difettosi
gia posti in opera.

La consegna all'lmpresa dei materiali approvvigiomaesso i magazzini ACAM
S.p.A. risultera da appositi buoni che verrannovdita in volta emessi dalla
Direzione dellEsecuzione e firmati dall'impresd’ato del ritiro, effettuato il
quale, I'impresa diventera responsabile a tutteffietti dei materiali consegnati.

ART. 19 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto specificato nel presente Capitolstmo a carico dell’Appaltatore

tutti gli oneri - che si intendono compensati nezzi riportati nell'Elenco Prezzi

Contratto (che comprende anche i prezzi offerti Ajppaltatore in sede di gara) -

relativi a quanto qui appresso indicato:

1) 'impresa si obbliga ad attuare nei confronti derdratori dipendenti occupati
nei servizi costituenti oggetto del presente catdra se Cooperativa, anche nei
confronti dei Soci, condizioni normative e retritvet non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro apphbili alla data delle offerte, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono iv&ar nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integrazieth in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nelle localitd chmer la categoria venga
successivamente stipulato; I'impresa si obbligeesita continuare ad applicare
I suindicati contratti collettivi anche dopo la deaza e fino alla loro
sostituzione; i suddetti obblighi vincolano I'imgeeanche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti @dacda esse; I'’Appaltatore e
tenuto ad presentare preventiva dichiarazione eghlé rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che diseaipo il diritto al lavoro dei
disabili, come da apposita certificazione rilascidagli uffici competenti dalla
quale risulti I'ottemperanza alle norme della L.M2arzo 1999 n. 68;

2) le spese occorrenti per le segnalazioni diurne #ume mediante apposita
segnaletica verticale ed orizzontale, fanali, staate, parapetti o simili nei
tratti stradali interessati dai servizi, ove ablaasvolgersi il traffico, per
l'incolumita delle persone, animali o cose e cicoselo l'osservanza delle
norme di Polizia Stradale di cui al Codice dellea8& vigente;

3) l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, ciacokcc. vigenti o che venissero
emanate in corso d'opera;

4) la responsabilita della buona esecuzione fino\&lidfica di conformita finale;

5) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagato di indennita a quei
proprietari i cui immobili fossero in qualche modtanneggiati durante
I'esecuzione;
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lo stesso risarcimento e il pagamento di indenatdra corrisposto anche nel
caso che i danni venissero arrecati, in dipendeletanodo di esecuzione dei
servizi, a persone;

restano libere ed indenni la Stazione Appaltantié b personale;

6) il carico, trasporto e scarico dei materiali, détieniture e dei mezzi d’opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le oppw cautele atte a evitare
danno o infortuni;

7) il ricevimento dei materiali e forniture escluselldppalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garan&pdoprie spese, e con piena
responsabilita, il perfetto espletamento di takm@zioni;

8) la riparazione dei danni che, per ogni causa onpgligenza dell’Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai senda altri compiuti;

9) l'onere per custodire e conservare qualsiasi nadedi proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera e quirtmati i servizi, I'onere per
trasportare i materiali residuati nei magazzini @ depositi che saranno
indicati dalla Direzione del’Esecuzione;

10)la fornitura alla Stazione Appaltante, entro i tennprefissi dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodoperatizie che dovranno pervenire
in copia anche alla Direzione dellEsecuzione; pafiatore € obbligato a
fornire settimanalmente i fogli di presenza delspeale presente in cantiere
con le relative generalita; il personale deve essdistinto in dipendenti
dell’Appaltatore o del Subappaltatore; I'’Appaltaar inoltre obbligato a fornire
settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi #edattrezzature presenti in
cantiere; I'inadempimento a tale obbligo € sanzZior@n una penale pari al
10% dell'importo dell'intero Appalto; in particolarsi precisa che I'Appaltatore
ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttded’Esecuzione il proprio
calcolo dell'importo netto dei servizi eseguiti nese, nonché il numero delle
giornate - operaio impiegate nello stesso periddDjrettore dell’Esecuzione
ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comcemzione scritta di tali dati entro
il 25 di ogni mese successivo a quello cui si s@yno i dati; la mancata
ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti diggoni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

11)I'apprestamento e la rimozione della segnaleticdsie di cantiere;

12)la manodopera e le attrezzature necessarie pecuzsne delle prove di
collaudo degli impianti;

13)il recupero e trasporto al magazzino della Stazidppaltante degli eventuali
materiali da questa forniti e risultati esuberatia fine dei servizi e depositati
in cantiere;

14)la fornitura di fotografie digitale nel formato gpin numero e frequenza
prescritti dalla Direzione dell’Esecuzione;

15)i misuratori rimossi durante l'attivita dovrannosese depositati in apposito
luogo alluopo destinato (di cui dovra essere pttadalla Stazione Appaltante
evidenza di idoneo titolo di disponibilita da padell’Appaltatore) e dovranno
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essere ivi custoditi dall’Appaltatore affinché paiss essere oggetto di
valutazioni in contraddittorio con il Cliente Fieal Decorsi 3 (tre) giorni
lavorativi senza che la Stazione Appaltante neatigp il prelievo ai fini di cui
sopra, i misuratori in oggetto diverranno di prefai dell’Appaltatore come
rifiuti prodotti in quel momento; il prezzo dellegsione €& stato considerato
nella formulazione dei prezzi dell’Appalto; tali tedaali sono quindi ritenuti
rifiuti prodotti in proprio dall’Appaltatore; € aacico dell’Appaltatore la cura di
tutte le fasi della gestione dei rifiuti da quel mento prodotti ed il relativo
onere € gia compreso nel corrispettivo d’appaltsuddetti materiali sono
considerati rifiuti speciali e, pertanto, devonsease raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento. Tutte tevigd di gestione rifiuti
devono essere svolte da imprese iscritte all’AllaziNnale Gestori Ambientali.
Se I'Appaltatore non e iscritto al suddetto Albe,rklative attivita dovranno
essere necessariamente affidate con relativo ¢tmnaid impresa iscritta; di tale
contratto, nonché del possesso dei requisiti dée pell'impresa affidataria,
dovra essere fornita copia alla Stazione Appaltdrifgppaltatore dovra inoltre
fornire alla Stazione Appaltante copia della quadpia del formulario relativo
allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 20 DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

Non sono ammessi subappalti.

Non si ritiene subappalto il subaffidamento, adrese iscritte all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, delle attivita di recupero oatimento dei misuratori e dei
rifiuti in generale. L'Appaltatore dovra comungueadmettere alla Stazione
Appaltante copia dei contratti di tali eventualibsaffidamenti e copia della
documentazione a comprova del possesso del remudsitiscrizione all’Albo
Gestori Ambientali.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE
D’UFFICIO DEI SERVIZI. RECESSO.

La Stazione Appaltante puo dichiarare risolto ihtcatto, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e nei casiyisé in altre parti del presente
Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale edneumenti contrattuali in genere,
anche nei seguenti casi:
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a) quando risulti accertato il mancato rispettdedeigiunzioni o diffide fattegli
dalla Stazione Appaltante, nei termini imposti dajessi provvedimenti, in
relazione alla violazione delle norme sostanziallissibappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioniefglitdalla Stazione Appaltante
nei modi e nei termini previsti dall’ Art. 108 dBlLgs. 50/2016 con le modalita
precisate nel presente articolo, per ritardo me#io o per ingiustificata
sospensione dei servizi 0 per ritardo rispettorabmmma di esecuzione dei
servizi; inadempienza che, in relazione alle caretiche e alle finalita
dell'appalto, viene contrattualmente configuratameo negligenza grave o
contravvenzione da parte dellAppaltatore agli il e alle condizioni
stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa ssitairezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai pianisicurezza di cui all’articolo
100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., integranti il cotttrae delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza,;

d) in caso di morte del Legale Rappresentante dellapjore.

In questi casi I'Appaltatore avra diritto soltamiopagamento di quanto eseguito a

regola d'arte, ma sara tenuto al risarcimento denidche venissero alla Stazione

Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contrattdalla esecuzione d'ufficio dei

servizi residi.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseqaeidi ufficio, la comunicazione

della decisione assunta dalla Stazione Appaltant@at@ all’Appaltatore con

raccomandata A.R. 0 a mezzo p.e.c., con la comtlesitudicazione della data in cui
avra luogo 'accertamento dello stato di consishetei servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicatéa dStazione Appaltante si

procedera, in contraddittorio fra il Direttore delecuzione e I’Appaltatore o suo

rappresentante ovvero, in mancanza di questi, @sgmza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei servifinwentario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in eamtinonché nel caso di esecuzione
d’ufficio, all'accertamento dei materiali, delletrazzature e dei mezzi d’opera che
devono essere mantenuti a disposizione della Stazppaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo casto

Nei casi di rescissione del contratto e di esecwzid'ufficio per colpa

dell’Appaltatore, come pure in caso di fallimentelldppaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono defifettto salvo ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione Appaltante, nelisatg modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'nmpoaad dei servizi di
completamento da eseguire d’ufficio, risultantdaddlfferenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei servizi posti a base dasddl’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corspeta oggetto di regolare atto
di sottomissione 0 comunque approvate o accettdte garti, e 'ammontare
lordo dei servizi eseguiti dall’Appaltatore inadeemie medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:
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* l'eventuale maggiore costo derivante dalla diffegertra I'importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamelei servizi e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicaziondfeteuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

« l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetimodella gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamentiiatieton importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

» l'eventuale maggiore onere per la Stazione Apptdtper effetto della tardata
ultimazione dei servizi, delle nuove spese di garai pubblicita, delle
maggiori spese tecniche di direzione, assistenzatabilita e collaudo dei
servizi, dei maggiori interessi per il finanziam@ndei servizi, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentat@segoente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla dataigtaxdal contratto originario.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse dassita di risolvere il contratto di

appalto, I'’Appaltatore avra il diritto al pagamemtioguanto regolarmente eseguito,
del decimo dei servizi non ancora eseguiti (valutaime differenza tra i 4/5

dell'importo di contratto e I'importo dei servizeeguiti) e del valore dei materiali
che fossero gia stati ordinati se non ancora poitatantiere ed accettati dal
Direttore dell’Esecuzione, in base a documentazamipresentarsi alla Stazione
Appaltante, che ne diverra proprietaria.

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’Appaltatore e tenuto all’iscrizione delle risenie conformita alla disciplina
prevista per gli appalti di lavori dei settori ardri.

E’ escluso il ricorso ad arbitrato.

La definizione delle controversie é attribuita/aliforita Giudiziaria Ordinaria del
Foro della Spezia.

Nelle more della risoluzione delle controversiedpaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i servizi né rifiutarseséguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.

ART. 23 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

La Direzione dellEsecuzione e affidata alla pessahe verra designata dalla
Stazione Appaltante.

Il Direttore dell’Esecuzione assumera ogni respbitisa civile e penale relativa a
tale carica.
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La Direzione dell’Esecuzione ha il compito di catiire e verificare I'esecuzione
dei servizi e tutelare gli interessi della StazioAppaltante nei confronti
dell'Appaltatore.

Per I'espletamento di tali compiti il Direttore Klesecuzione potra avvalersi di uno
0 piu Assistenti che avranno, in qualsiasi momedititto di accesso al cantiere, ai
magazzini e agli uffici dell'Appaltatore.

Restano del tutto esclusi dai compiti della Direei@ell’Esecuzione la gestione del
cantiere, la sorveglianza della mano d'opera, $paesabilita civile e penale per
eventuali danni a persone ed a cose; tali compitesponsabilita saranno di
completa pertinenza dell'’Appaltatore.

ART. 24 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi sotta propria esclusiva
responsabilita, assumendone tutti i conseguerditefiei confronti della Stazione
Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appakarger iscritto, il nominativo
della persona che assume le funzioni di Referegit€dntiere e lo rappresenti.

Il Referente del Cantiere dovra avere piena comzscelelle norme, regolamenti,
disposizioni e convenzioni regolanti il Contrattmnché delle condizioni di fatto e
del luogo in cui si svolgeranno i servizi.

L'Appaltatore non potra quindi sollevare ecceziper qualsiasi difficolta che
dovesse insorgere nel corso dei servizi (traspdelomateriale, sistemazione del
cantiere, consistenza e natura del terreno, largheelle strade, intensita del
traffico stradale, ecc.).

Il nominativo del Personale addetto all’esecuziaie servizi dovra essere
comunicato, a cura dell'’Appaltatore e prima deétion dei servizi, anche alle
Autorita competenti per il servizio di Polizia (P& Locale, Stazione Carabinieri).
L'Appaltatore rimane comunque responsabile delipedel suo Referente del
Cantiere.

La Stazione Appaltante avra il diritto di esigeal'dppaltatore il cambiamento
immediato del suo Rappresentante senza bisogndddir@ alcun motivo e senza
che per cio debba accordare un‘indennita all'’Apfake 0 al suo Rappresentante.
Al fine di garantire la sicurezza del lavoro neléeuzione delle opere, I'Appaltatore
o il suo Rappresentante dovranno adottare ognivpdinento e cautela atti ad
evitare danni a persone, cose o0 animali.

In particolare  dovranno essere osservate tutteprescrizioni legislative,
regolamentari e norme sulla prevenzione degli tofor sul lavoro per quanto
riguarda sia gli impianti che le attrezzature ingie sui servizi.
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L'Appaltatore sara percio responsabile civiimentpeaalmente dei sinistri che,
nell'esecuzione dei servizi, accadessero ai pahpendenti, a quelli della Stazione
Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti atisec

L'Appaltatore non potra iniziare e/o continuare ervizi se non dopo avere
predisposto gli apprestamenti per assicurare ledizmmi di sicurezza per il
personale presente sul cantiere previste dallentiigesposizioni.

L'Appaltatore resta comunque responsabile in viagenerale verso la Stazione
Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto ademgento delle condizioni contrattuali e
della perfetta esecuzione dei servizi affidati.

Tali responsabilita saranno estese fino al momeetta presa in consegna degli
impianti da parte della Stazione Appaltante; ecaslo gli impianti fossero presi in
consegna prima della Verifica di Conformita generdé responsabilita saranno
comunque estese fino alla data delle risultanzéa dékrifica di Conformita
medesima.

L'Appaltatore sara responsabile  per danni e faiti materiali ed alle
apparecchiature facenti parte degli impianti, fimta stesura del Certificato di
Verifica di Conformita; rispondera altresi dellsstadia e della conservazione degl
eventuali materiali ed attrezzature di propriethad8tazione Appaltante, sino alla
restituzione dell'eventuale esuberanza.

ART. 25 CONSEGNA DEI SERVIZI

Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Btame Appaltante, a mezzo della
Direzione dell’Esecuzione, procedera alla conselgnaervizi.

La Direzione dell’Esecuzione indichera per iscratbAppaltatore, il giorno, I'ora e
il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in cegsa i servizi.

La consegna dei servizi potra essere effettuatheasgbito dopo l'aggiudicazione
dei servizi e prima della stipula del contratto, s@nsi dell’art. 32, c. 8, del
D.Lgs.50/2016 previa presentazione da parte dgibiptore della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 89 del D.P.R. n 159/201

Degli atti di consegna verra redatto verbale in dopie, entrambe firmate in
contradditorio dall’Appaltatore e dal Direttore kiesecuzione o dall’Assistente del
Direttore dell’Esecuzione incaricato della consegmanché, in tale ultimo caso, per
presa visione, dal Direttore dell’Esecuzione; dalkta del verbale di consegna
decorreranno i termini di avanzamento e di ultimaei dei servizi fissati dal
contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorrabgito per ricevere la consegna,
gli verra fissato un termine perentorio, non irdegia 5 gg. € non superiore a 15
gg., trascorso il quale la Stazione Appaltante avrdiritto di non stipulare il
contratto o di risolverlo, trattenendo a titolopdinale la cauzione provvisoria - nel
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caso il contratto non sia ancora stato stipulata eauzione definitiva non sia
ancora stata presentata - o la cauzione definitiva

ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI -
PENALITA' E SANZIONI — PREMIALITA’ E PENALITA’

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Subito dopo la consegna dei servizi, 'Appaltatorecedera all'inizio dei servizi
stessi, i quali dovranno essere condotti senzaruzieni, secondo il programma
servizi preventivamente accettato dalla Direziorsevdri 0 secondo le priorita
espresse da quest'ultima. Al termine del temporatinale previsto a far data dal
verbale di consegna, le opere dovranno essere etgriplogni loro parte.

Il tempo entro cui I'Appaltatore dovra dare ultiimatervizi é fissato ir240 giorni
naturali e consecutividecorrenti dalla data del verbale di consegnasedevizi,
con l'avvertenza che i servizi di sostituzione dentatori dovranno essere ultimati
entro il termine dR10giorni naturali e consecutiviecorrenti dalla data del verbale
di consegna dei servizi, mentre nei resté8@i giorni naturali e consecutivi
dovranno essere ultimati i servizi di stoccaggiosmaltimento dei contatori
sostituiti || tempo utile previsto é stato determinato tetteonto dell'incidenza
dei giorni di andamento stagionale favorevole; fadirgiorni non possono essere
concesse proroghe per recuperare i rallentameatsoste.

Per termine di ultimazione dei servizi si dovra siderare la data in cui le opere
oggetto dei servizi risulteranno completate in dgno parte ed atte ad entrare in
esercizio.

Indipendentemente dalla data del verbale di corssedei servizi (consegna a cui
I'Appaltatore aggiudicatario € obbligato anche iengenza di contratto), che,
presumibilmente, avverra nel mese di marzo 2017ade dei servizi inerente la
sostituzione dei contatori dovra essere ultimatioeit termine perentorio del
giorno 27 ottobre 2017, per cui la calendarizzagidincui sopra potra essere ridotta
per quanto riguarda tale attivita, con conseguem@egno dell’appaltatore ad
impiegare magagiori risorse e/o ad aumentare laymode giornaliera/uomo e/o
lavorare nei giorni di sabato.

PENALITA’ E SANZIONI

L'importo complessivo delle penalita e delle sanzigerra prelevato sul residuo e
sulla garanzia e potra superare il 10% dell'impalitoontratto.

La misura giornaliera delle penali & stabilita caperesso.

Penalitd per ritardo nell’inizio dei servizi
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E’ fatto obbligo allimpresa di iniziare effettivaente i servizi entro 7 giorni dalla
data di consegna. In caso di inadempienza saracagpluna penalit@i Euro
200,00 (duecento/0Q)er ogni giorno solare di ritardo.

Il ritardo nell'inizio dei servizi superiore ai 2Biorni solari sara motivo, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltantellad rescissione in danno del
contratto..

Penalita per immotivata sospensione dei servizi

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accertera iommaotivata sospensione dei
lavori da parte dell’'appaltatore, sara applicat, ggni giorno di sospensione, una
penalita diEuro 200,00 (duecento/00).

La sospensione dei servizi per un periodo maggiors giorni sara motivo, ad

insindacabile giudizio della Stazione Appaltanté, relscissione in danno del

contratto.

Penalita per ritardo nell’ultimazione dei servizi

La penalita per il ritardo nell’ultimazione dei ge sul tempo previsto, salvo il

diritto della Stazione Appaltante al risarcimenteglid eventuali maggiori danni,

viene fissata secondo la seguente formula: P =0RL% x T, dove P e I'importo

della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 %esura della penale giornaliera, T
I'ammontare netto contrattuale dei servizi.

Per ultimazione dei servizi si intende l'avvenut@mpleta esecuzione di tutti i
servizi previsti in contratto e non la sempliceimézione funzionale delle opere
dedotta in contratto.

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwaadl'obbligo di presenza in
cantiere del Rappresentante dell’Appaltatore.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontref@sdenza in cantiere del
Rappresentante dell’ Appaltatore come definito ell'd del D.M. LL.PP. 145/2000,
sara applicata una penaldaEuro 200,00 (duecento/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwagadjli obblighi di disciplina e
buon ordine dei cantieri.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrera ¢ cantiere viene condotto in
modo non conforme alle previsioni di capitolatoi @waona regola in generale, sara
applicata una penali@di Euro 200,00 (duecento/00).

Penalita per inadempimento dell’Appaltatore rigwarall’'obbligo di possesso
costante di mezzi, attrezzature, strumenti, mdiem@anufatti.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontraranancanza in cantiere di mezzi,
attrezzature, strumenti, materiali, manufatti psgvinella “Check di verifica
disponibilita mezzi ed attrezzature dell’ Appalt&bo negli elaborati progettuali,
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nonché la mancanza di quant’altro possa comproreekdebuona esecuzione dei
servizi, sara applicata una penatitdeuro 50,00 (cinquanta/00).

La Stazione Appaltante avra il diritto, quando @gtanze particolari impediscano
temporaneamente che i servizi procedano utilmenteegola d'arte, di far
sospendere i servizi.

Sara facolta della Direzione dell’esecuzione aecetb meno eventuali domande
motivate di sospensione e/o proroghe che venisswlbrate dall'Appaltatore;
I'eventuale sospensione dei servizi verra conaesshante regolare verbale.

In tali casi si intendera traslato il termine utper l'ultimazione dei servizi di
altrettanti giorni quanti quelli in cui i servizmmarranno sospesi e/o0 prorogati.

Per le sospensioni dei servizi si applicheranndigposizioni contenute nell’art.
107, commi 1,2,3,4 del D.Lgs. 50/2016; per le pgbe si applicheranno le
disposizioni contenute nell’art. 107, c. 5 del DsL¢gp0/2016. Ricorrendo le
circostanze, nel caso di interruzione temporanek tardo dei servizi per fatti
imputabili all'Appaltatore, e tenuto fermo il temai contrattuale di fine servizi.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una pemk importo superiore al 10%
dell'importo contrattuale, verra notificato all’Apftatore il termine ultimo e
perentorio entro cui ultimare i servizi; trasconsotiimente tale periodo la Stazione
Appaltante avra la facolta di procedere all'esemneid’ufficio dei servizi o alla
rescissione del contratto, senza obblighi di wterimotivazione.

Penali per inadempienze dell’Appaltatore nella eamohe dei servizi.

Ogni qualvola la Stazione Appaltante riscontrerégnadempienza dell’Appaltatore

riguardo la conduzione del cantiere quale - adiedemplificativo e non esaustivo -

mancato/a:

1) compilazione, stampa e postalizzazione delle prameunicazioni ai clienti
finali interessati, fuori tempo per il rispetto diegbblighi d’'informazione
previsti dallAEEGSI,

2) programmazione di dettaglio delle attivita in temptle per compilare,
stampare e postalizzare le seconde comunicazidrligakorie contenenti gli
appuntamenti per la sostituzione dei contatori;

3) consegna della fotocopia della quarta copia dehftdario rifiuti”;

4) consegna, unitamente alla quarta copia del “fornulafiuti”’, dell’elenco
riportante le matricole dei misuratori sostituitiréativi alla specifica quarta
copia;

5) consegna dei certificati di taratura degli strumhasati nelle verifiche di tenuta
dell'impianto privato;

6) disponibilita delle dotazioni ed attrezzature pséwinella “Check di verifica e
disponibilita” e dichiarate dall’Appaltatore comecenti parte della sua
disponibilita;

7) consegna dei documenti di trasporto D.D.T. dei medtdorniti all’Appaltatore
e consegnati direttamente in cantiere allo steddReferente Aziendale ACAM
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Gas SpA, quando, per cause di forza maggiore,tghiss non possono essere
presenti in cantiere al momento della consegnaitii materiali;

8) restituzione a servizi ultimati o ad inteventi gfieccompletati, ai magazzini
della Stazione Appaltante, di tutto il materialeaggnte nei cantieri
dell’Appaltatore e non utilizzato, che dovra risud in ottimo stato;

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: 80,00/cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5.  100,00/cad.

Penalita per mancata consegna della documentadiaue all’art. 39 del C.S.A.

Nel caso I'’Appaltatore non fornisca quanto richeesbn l'art. 39 del C.S.A., il
Direttore dell’esecuzione emettera un ordine dvigar con il quale viene ribadita
I'obbligatorieta della consegna della sopra citiieumentazione.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento del dettio ordine di servizio, senza
che I'Appaltatore abbia adempiuto a quanto riclbiestDirettore dell’esecuzione
applichera una penale Buro 500,00 (cinquecento/0Q)er ogni mese o frazione di
mese di ritardo.

Penalita per non conformita degli apprestamenétisglalla sicurezza (D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.)

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire e realizzayle apprestamenti a garanzia e
tutela della salute dei lavoratori nel cantiereosti della sicurezza diversi da quelli
individuati al punto 4.1 dell’Allegato XV al D.Lg®881/2008 e s.m. sono compresi
intrinsecamente nei prezzi d’appalto.

Qualora I’Appaltatore non provveda ad ottemperan@mutamente alle norme di

sicurezza, il Direttore dell'esecuzione applicheraeguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: 8D,00/cad;

- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: € 100,00/cad.

Premialita e penalita sullo stato di avanzamenicei®izi
All’'appaltatore saranno consegnati, prima dell'ioidei servizi ed in tempo utile
per la programmazione dell'attivita, gli elenchii DR sui quali effettuare
I'attivita di sostituzione dei contatori, divisi paree omogenee, rappresentate dai
quartieri/frazioni in cui e diviso il territorio oounale, ed in numero congruo
rispetto al limite di sostituzioni (pari ad 8.00@gr tenere conto della fisiologica
mancata sostituzione di contatori per motivi vdrilmpresa dovra fornire il
cronoprogramma giornaliero (art. 47) prima dell®mvdel servizio, con relativa
accettazione da parte della Stazione Appaltanteneta del periodo di validita
dell'affidamento, sara corrisposta una:
- premialita pari ad € 0,50 / contatore sostitusto la sostituzione effettiva dei
contatori sara pari a:
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- sostituzione effettiva* / programmazione* = > 95%;

sara addebitata una:

- penalita pari ad € 0,50 / contatore sostituitolaesostituzione effettiva dei
contatori sara pari a:
- sostituzione effettiva* / programmazione* = < 90%;
*al netto dei PDR con sospensione della fornituea morosita del CF o per
cessazione del contratto di fornitura.

Analoga attribuzione di premialitd/penalita sargotata al termine del servizio,
calcolando le sostituzioni/programmazioni per itipgo di competenza, al netto
delle verifiche gia effettuate come sopra indicato.

Conclusioni.

Le penalita e le sanzioni saranno applicate e guiedotte dall'importo del primo
certificato di pagamento servigmessosuccessivamente alla data della rilevazione
della sanzione o della penalita.

ART. 27 ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE

Dovendo procedere a servizi non esattamente detatinmiel presente progetto o ad
eventuali modifiche al progetto stesso, essi dowaessere eseguiti secondo gli
ordini che verranno impatrtiti, di volta in voltaalth Direzione dell’esecuzione.

Nel caso in cui i servizi non fossero realizzatieamini di contratto, a perfetta
regola d'arte, la Direzione dell’esecuzione ordinglf’Appaltatore i provvedimenti
necessari onde eliminare le riscontrate irreg@arisalvo e riservato |l
riconoscimento alla Stazione Appaltante dei daman&uiali causati.

L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata@gione alle disposizioni ed agli
ordini della Direzione dell’esecuzione, sia cheuaglino il modo dell'esecuzione
dei servizi stessi, sia che riguardino il rifiutondateriali, salva la facolta di fare le
proprie osservazioni nei modi prescritti.

Detti Ordini di Servizio saranno trasmessi in dopliesemplare restando
I'Appaltatore obbligato a restituirne uno, datatdirmmato in segno di ricevuta,
trasmettendolo o consegnandolo alla Direzione ek#ltuzione entro tre giorni
lavorativi. Non sara ammessa 0 riconosciuta nessanante o aggiunta nella
esecuzione dei servizi e delle forniture, se nenltera ordinata per iscritto dalla
Direzione dell’esecuzione.
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ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZ|

Qualora cause di forza maggiore, condizioni clifegche eccezionali od altre
simili circostanze impediscano in via temporanea ickervizi procedano utilmente
a regola d'arte, la Direzione dell’esecuzione ptdir@re la sospensione dei servizi
redigendo apposito verbale. Cessate le cause deBpensione la Direzione
dell’esecuzione ordinera la ripresa dei servizigeddo I'apposito verbale.
L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imjetaion sia in grado di ultimare
i servizi nei termini fissati, puo chiedere perrigo con domanda motivata,
proroghe che, se riconosciute giustificate, sonacesse dalla Direzione
dell'esecuzione in accordo con la Stazione App#dtarpurché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anaidet

A qgiustificazione del ritardo nell’'ultimazione p&e o complessiva prevista nel
cronoprogramma, I’Appaltatore non puo mai attribaifa causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o fornitori. La Stazionppaltante si riserva la facolta di
concedere eventuali proroghe, qualora ritenga aeffiemente valide le
motivazioni addotte dall’Appaltatore

Le sospensioni e le proroghe dei servizi non agstibno in ogni caso motivo di
risarcimento per I'’Appaltatore, salvo quanto previdall’art. 107, c. 6, del D.Lgs.
50/2016, e salvo il caso di sospensione illegittima

ART. 29 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZ | E
‘PROGRAMMA ESECUTIVO” DEI SERVIZI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluggpaservizi nel modo che credera

piu conveniente per darli perfettamente compiutiteamine contrattuale, purché

rispetti le fasce orarie ed i giorni fissati nepaogrammazione effettuata dalla

Stazione Appaltante. E’ consentito I'anticipo dedfgivita, ma non il posticipo, a

meno che la causa del posticipo sia imputabiléiette finale.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Ampdk entro 5 (cinque) giorni

dalla data dell’aggiudicazione, il numero di persompiegate nell’appalto, ed il

relativo orario di lavoro, al fine di consentire pmogrammazione delle attivita

(programma esecutivo).

Il “programma esecutivo” dell’Appaltatore dovra ess modificato o integrato ogni

volta che sia necessario alla miglior esecuzione s@evizi e, in particolare,

esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le fme di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per l'intervento o il coordinamento con autorigti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, petenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqu&enessate dal cantiere;
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- per la necessita o I'opportunita di eseguire preui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchéacali parziali o specifici.

ART. 30 RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archealog che si rinvenissero nelle
demolizioni, scavi, 0 dovunque sulla sede dei gergpettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi passgetere allo Stato.
L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loirovenimento alla Direzione
dell’esecuzione, che redigera regolare verbaleapgsito, e dovra garantire con la
massima cura lintegrita fino alla loro consegnde ahutorita competenti.
L'Appaltatore é tenuto a fare denuncia dell'evdettiavenimento di resti umani.

ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimentcessari perché vengano

rispettate tutte le norme e prescrizioni, ancheoredi, provinciali e locali, in

materia di tutela delle acque, di tutela di ognirfa di inquinamento e di tutela

ambientale in genere.

L'Appaltatore dovra anche prendere i provvedimettti a contenere nei limiti

prescritti dalla normativa in vigore I'eventual@umamento atmosferico prodotto

dai servizi eseguiti.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvediimatti a contenere il livello di

rumore nei limiti prescritti per la localita e pé& condizioni del cantiere, e

comunque entro i valori indicati dalla normativdl@&egione Liguria in materia di

inquinamento sonoro.

Ad integrazione di quanto sopra disposto I'Appat&idovra attenersi alle seguenti

prescrizioni:

a) Trasporto dei materiali
I mezzi di trasporto che lasciano l'area di laversi immettono in strade
pubbliche e private dovranno essere ripuliti dagéae sporcizia. | mezzi che
arrivano o escono dall'area di lavoro con caricghmdteriali dovranno essere
caricati in modo da evitarne la caduta sulle strallemateriale caduto
accidentalmente su aree pubbliche dovra esseredmtamente rimosso a cura
dell'Appaltatore.

b) Controllo dei rumori
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L'Appaltatore dovra adottare ogni provvedimentio @ minimizzare il rumore
causato dalle sue attivita lavorative. Quando estu dalle Autorita competenti,
il rumore prodotto dai servizi eseguiti dovra esdamitato.
Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovra esseamtenuto al di sotto dei
livelli sonori ammessi. In particolare si prescriVaso di mezzi del tipo
silenziato.
Dovra pertanto ottemperare alle norme cogenti particolare riguardo alle
seguenti:
v L.n°977/1967 e s.m.;
v L.n°447/1995 e s.m;
v" D. Lgs. N° 195/2006 e s.m.
c) Controllo polveri
L'Appaltatore dovra in ogni momento controllare peoduzione di polvere
derivante dalla sua attivita lavorativa sia suit@nche nelle aree di deposito.
d) Materiali di risulta
I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, dehzioni, ecc. dovranno essere
rigorosamente mantenuti entro l'area di svolgimedo servizi protetta con
difese, e trasportati al piu presto alle discar@b®rizzate.
e) Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenagll'area di svolgimento
dei servizi materiali di rifiuto o per altri fini.

ART. 32 PREZZI CONTRATTUALI E MODALITA' DI  APPLICA ZIONE

PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi contrattuali sono costituiti da:

a) quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara @aortati nella Lista delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuziom’dpera o dei servizi.

Importo dei servizi a misura

Gli importi dei prezzi unitari per i servizi a mrsuresteranno fissi ed invariabili per

qualunque evenienza e comprendono anche gli oeetiepopere provvisionali, le

indennita per occupazioni temporenee, la rifusiat®@ danni ai terzi e piu
precisamente:

a) per la mano d'opera: ogni spesa per il loro ingaggompensi, assicurazioni
sociali, tributi, ecc... nonché le spese accessori®ghi specie, nessuna
esclusa, quali alloggi, mensa, servizi igienicinfura degli attrezzi e utensili
necessari ecc.;

b) per i materiali a pie d’opera: ogni spesa, perifara, trasporti, accatastamenti,
cali, perdite, sprechi, sfridi, usura, consumi, asie ed ogni altra prestazione
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ed onere occorrente per consegnarli in efficienzaomti allimpiego, a pie
d’opera, in qualsiasi momento e punto di lavoro;

c) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed iandopera a pié d'opera
efficienti e pronti per I'uso, con gli accessorigaanto occorre per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento, compgeste di ammortamento,
di assicurazione ed accessorie di qualsiasi nahoaché I'opera di idoneo
personale addetto, degli aiuti e dei conducentigpguida ed il funzionamento;

d) per opere compiute: ogni spesa occorrente per e m@apera, per la fornitura
dei materiali e dei mezzi d’opera come sopra megpiecificate, nonché tutte le
lavorazioni necessarie per dare i servizi finiftuezionanti in opera, nel modo
prescritto e, anche se cid0 hon compare esplicittenaenzionato nei rispettivi
articoli d’elenco prezzi, comunque secondo le buagwle d’arte. Qualora la
fornitura del materiale o parte di esso non fossmpresa, ne verra fatta
esplicita menzione alla voce di elenco corrispotgen

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

L’applicazione dei prezzi contrattuali per valoare i servizi e le opere verra

effettuata dalla Direzione dell’esecuzione adottanseguenti criteri:

- per la realizzazione dei servizi previsti in petig verranno applicati i prezzi
offerti dall’Appaltatore in sede di gara, desundlld Lista delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dell’'opera o vizi;

- per eventuali servizi a misura in piu o0 in mengetso a quelli previsti in
progetto, e per eventuali riduzioni delle lavorazipreviste a progetto per le
opere a corpo, verranno applicati:

- i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, per lategorie comprese nella Lista
delle lavorazioni e forniture previste per I'esecoe dell'opera o dei servizi.

ART. 34 DURATA GIORNALIERA DEI SERVIZI: LAVORO
STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei servizi sara quello stabildal contratto collettivo valevole
nel luogo dove i servizi vengono compiuti ed, inncenza, quello risultante dagli
accordi locali e cido anche se ['‘Appaltatore non ®aritto alle rispettive

organizzazioni dei datori di lavoro.

L’appaltatore dovra comunicare alla Stazione Amda# entro 5 (cinque) giorni
dalla data dell’aggiudicazione, il numero di persompiegate nell’appalto, ed il
relativo orario di lavoro, al fine di consentiredbntrollo della programmazione
delle attivita (programma esecutivo).
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ART. 35 REVISIONE DEI PREZZI

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e nomarapplicazione l'articolo 1664,
comma 1, del Codice Civile; pertanto durante tiitjperiodo di svolgimento dei
servizi e delle forniture i prezzi resteranno fisdiinvariabili per qualsiasi causa od
evenienza, anche di forza maggiore, salva l'appiicee delle compensazioni
prevista all'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.L§8/2016 e s.m.

ART. 36 ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E CONTO FINALE

Ultimati i servizi di sostituzione contatori, edsaguito di comunicazione fatta per
iscritto dall'Appaltatore alla Direzione dell'esetmne, questa procedera alla
redazione di apposito verbale con allegati gli eteénlei PDR che sono stati oggetto
di attivita:

- completa, con sostituzione del contatore con mistgasmart meter;

- non eseguita per mancanza di idoneita al funzion&me

- non eseguita per inidoneita della localizzazione;

- stoccati a magazzino in attesa di eventuale rithisverifica metrologica;

- smaltiti a pubblica discarica autorizzata.

A completo smaltimento dei contatori stoccati ingazzino in attesa di eventuale
richiesta di verifica metrologica, si intendera e¢titamente conclusa lintera
attivita affidata e, in contraddittorio con I'Appetbre, si stendera quindi il
certificato di ultimazione servizi.

Entro giorni 5 dalla data del certificato di ultimane servizi la Direzione
dell’esecuzione redigera il Conto Finale.

ART. 37 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore é tenuto alla custodia a sua curpeses dei contatori sostituiti fino
all'eventuale richiesta di verifica metrologica,per quelli per i quali non sia stata
espressamente richiesta, fino allo smaltimento coifngo prodotto in proprio,
secondo le modalita stabilite all’art. 19 p. 27.

Oltre alle disposizioni di legge I'Appaltatore sgmare tenuto alla osservanza di
tutte le disposizioni e prescrizioni che venississate dalla Stazione Appaltante
senza aver nulla a pretendere per gli oneri cleengano.

Altresi I'Appaltatore e responsabile, verso la Bta Appaltante e verso terzi, di
danni che possono derivare per effetto di cedimzmdtitture di servizi o materiali,
oltre che di ogni altro danno derivante dall’'eséone dei servizi.
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L'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita csn all'art. 1669 del Codice
Civile, resta garante, di quanto realizzato, pettotul periodo corrente tra
I'esecuzione ed il ripristino della fornitura agparecchi di utilizzo.

L’Appaltatore € altresi tenuto alla garanzia dialliart. 1667 Cod. Civile.

ART. 38 COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI SERV 1ZI

Il pagamento in acconto dei servizi, cosi comenitefial successivo art. 39, sara
subordinato all’esito positivo dei controlli sultpiantita di contatori sostituiti in
rapporto alla programmazione eseguita da ACAM Ggs.AS ed accettata
dall’Appaltatore.

Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare capposito “Verbale di
accertamento” da compilarsi in contraddittorio téppaltatore.

Il collaudo finale dei servizi sara inteso comeifiea, rispetto alla programmazione
eseguita da ACAM Gas SpA, ed accettata dall’Appaiéa del completamento
delle attivita affidate e del rispetto di tutte peocedure e modalita operative
impartite dalla Stazione Appaltante, delle nornmighe, delle norme di sicurezza
e della regola dell’arte.

ART. 39 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI SERVIZI

L’emissione del certificato di pagamento resta cogue subordinata:

- all'acquisizione da parte della Stazione Appakarelativamente all’Appaltatore,
del DURC, con validita relativa al periodo di esdone del S.A.S. (Stato
Avanzamento Servizi), in attuazione di quanto meviall’art. 105, c. 9, ultimo
periodo, del D.Lgs. 50/2016;

- allavvenuta preventiva consegna da parte dep@lfatore della seguente
documentazione:

* Riepilogo delle attivita svolte, sottoscritto datipresa, in copia cartacea;

e Modulistica consegnata da ACAM Gas SpA debitamerdenpilata e
sottoscritta dalle parti, per le attivita svoltel mese di riferimento del
S.AS,;

» fotocopia della quarta copia del “FORMULARIO DI IDEHIFICAZIONE
DEI RIFIUTI TRASPORTATI";

* Elenco delle matricole dei misuratori sostituitiatevi alla suddetta quarta
copia del “FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIRUTI
TRASPORTATI".
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Dall'importo complessivo dello stato d’avanzamentajcolato come innanzi,
saranno volta per volta dedotti 'ammontare deiapagnti in acconto gia
precedentemente corrisposti e gli eventuali credblia Stazione Appaltante per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motikbmporto delle penalita e delle
sanzioni in cui I'Appaltatore fosse incorso peratwi di cui all’art. 26 del presente
capitolato, verra detratto dallimporto della raisacconto relativa al S.A.S. nel cui
periodo di riferimento si sia verificato I'eventausale della penale.

Nel caso di sospensione dei servizi per un pericaltinuativo superiore a 90
giorni, espressamente ordinata dalla Stazione Aqmal e per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, lo stesso potra avanzare richiestritta per la redazione dello
stato di avanzamento e I'emissione del certificdiopagamento, prescindendo
dall’effettivo completamento dell'intero mese dinata.

L’emissione del certificato di pagamento relatiVie aate di acconto sara effettuata
entro 5 gg. dall'avvenuto raggiungimento delle deiwhi di emissione del S.A.S.,
riportate nel presente articolo.

L’Appaltatore non potra emettere fattura in dateeaare a quella di emissione del
certificato di pagamento corrispondente e del Cati di Regolare Esecuzione.

La presentazione di fattura emessa in data nomiamen quella di emissione del
Certificato di pagamento e del Certificato di Regel Esecuzione costituisce
condizione essenziale per I'emissione del titolosgesa (pagamento) a favore
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore potra emettere fattura solo dopo avieevuto dalla Direzione
dell’esecuzione l'indicazione del “numero d’ordi®AP” e dovra riportare sulla
fattura tale “numero d’ordine SAP”.

La presentazione di fattura che riporti espress&ngrinumero d’ordine SAP”
costituisce condizione essenziale per I'emissiagietitblo di spesa (pagamento) a
favore dell’Appaltatore.

Il pagamento delle rate di acconto e della rasaftio avverra a 60 giorni d.f.f.m.

ART. 40 ANTICIPAZIONE

Non e prevista I'erogazione dell’anticipazione date della Stazione Appaltante.

ART. 41 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore saranno accedatila procedura stabilita dalle
norme vigenti, avvertendo che le denunce del daewono essere sempre fatte per
iscritto.
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ART. 42 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

L'Appaltatore e obbligato, nei confronti del peralenalle sue dipendenze occupato
nei servizi costituenti oggetto dell’Appalto, a ywredere alla sua retribuzione ed
assicurazione sociale obbligatoria, nessuna esangformandosi alle disposizioni
legislative, regolamenti e CCNL vigenti od a quelie dovessero entrare in vigore
ed essere emanati durante I'esecuzione dei servizi.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra nevati, la Stazione Appaltante,
dietro suo accertamento o dietro segnalaziondgpdttorato del Lavoro, procedera
alla sospensione dei pagamenti o del saldo in dasatimazione dei servizi,
destinando le somme accantonate a garanzia di @sapta, fino a che non sia
stato accertato I'adempimento totale degli obblighi
Per tali eventuali sospensioni o ritardi dei paeatinl’Appaltatore non potra
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e namapavanzare alcun diritto o
risarcimento danni.
L'Appaltatore sara garante dell'osservanza di fetteorme e leggi vigenti o che
entrassero in vigore durante I'esecuzione deizervi
1. Relativamente alla prevenzione degli infortuni dtigeene del lavoro si

richiamano in particolare:

* il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

e il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;

» lart.64 del D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 “Normengeali per l'igiene del

Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del diritto del lawodei disabili si richiama in

particolare:

* lalLegge 12 Marzo 1999, n. 68 e s.m..
Cosi come stabilito all'art. 18, c. 1, lett. U),IdB.Lgs. 81/2008 e s.m.,
I'Appaltatore dovra munire i lavoratori di appositassera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente oltre alle gealitd del lavoratore e
all'indicazione del datore di lavoro, anche la dditassunzione.

ART. 43 VARIANTI IN CORSO D’'OPERA - SERVIZI IN AUME NTO E
IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 Di¢lgs. 50/2016, puo apportare
varianti e richiederne all’Appaltatore I'esecuzipn@ale richiesta dovra essere
formulata a seguito di approvazione della relagigazia.

SERVIZI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGIORATIVE
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Non sono considerati varianti in corso d’operaigierventi disposti dal Direttore
dell’esecuzione per risolvere aspetti di dettaghe siano contenuti entro i limiti di
cui all'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

La Stazione Appaltante avra pure la facolta dioedirre servizi migliorativi, nei
limiti previsti dalla normativa, o di non far eséguparti dei servizi, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire quantodirato dalla Direzione
dell'esecuzione.

Potranno essere ordinate dalla Stazione Appaltertazioni ai servizi gia eseguiti
in tutto o in parte;_l'ordine di esequire variaZiara dato per iscritto dalla
Direzione dell'esecuzione e comportera per |'Afzgate I'obbligo di sospendere
immediatamente i servizi e le provviste che rigd&o inutili nella esecuzione
delle variazioni.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpdAigbaltatore, allo stesso verra
riconosciuto il pagamento di quanto gia eseguitadiase dei prezzi contrattuali.
Se invece le variazioni dipendono da colpa dell#giore, alla Stazione
Appaltante spettera il pagamento delle sole paitizzabili, rimanendo a carico
dell’Appaltatore ogni onere di demolizione di quwanbn utilizzato ed il ripristino
di quanto indebitamente modificato.

Le provviste eventualmente gia effettuate dall'Atare, che non siano state
previamente autorizzate per iscritto dalla Direeiodell’esecuzione e non
utilizzabili nel corso delle variazioni apportatepn verranno liquidate dalla
Direzione dell'esecuzione e rimarranno di esclugixa@prieta dell’Appaltatore che
potra liberamente disporne.

ART. 44 PROGETTO - DISEGNI - ISTRUZIONI

In occasione dell’emissione di ogni S.A.S., I'Agpidre dovra contestualmente
fornire tutta la documentazione elencata nell28tdel presente Capitolato.

La documentazione, da trasmettere alla DireziorlBeslecuzione, dovra essere
raccolta in maniera ordinata.

ART. 45 DIFETTI DI REALIZZAZIONE: POLIZZE INDENNITA  RIE E DI
RESPONSABILITA’ CIVILE

Qualora la Direzione dell’esecuzione presuma cksistano difetti di realizzazione
di qualsiasi genere essi siano, potra ordinareagtiertamenti piu idonei ed
opportuni che saranno a carico dell’Appaltatore.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Doee dell’esecuzione, venissero
riscontrati dei vizi o difetti, I'Appaltatore sarabbligato alla demolizione e
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rifacimento successivo, a totale suo carico e shrd® buone regole dell'arte, dei
servizi eseguiti senza la necessaria diligenza sgkrganza delle disposizioni
impartite.

Nell'eventualita che I'Appaltatore non esegua m@mente l'ordine ricevuto, si
procedera d'ufficio alla demolizione e rifacimestaccessivo dei servizi oggetto di
vizi, addebitandogli le spese.

L'Appaltatore dovra garantire che i servizi sonatiséseguiti secondo le norme
previste dalle specifiche tecniche, che tutti i enali forniti sono nuovi, esenti da
difetti e che nulla e stato trascurato od omessol@eaealizzazione dell'opera
secondo la migliore tecnica dell'arte.

| servizi da lui realizzati ed i materiali e/o lpparecchiature di sua fornitura si
intendono garantiti secondo quanto previsto dalkene vigenti.

Durante tale periodo, I'Appaltatore sara tenut@parare o sostituire e mettere in
opera, senza alcun onere per la Stazione Appakacda il minimo pregiudizio per
I'esercizio degli impianti, tutto quanto presentetli o che comunque non risponda
alle prescrizioni di Contratto, sempreché gli ineemienti riscontrati siano dovuti a
cause imputabili all'Appaltatore stesso.

Qualora tali difetti non venissero corretti condabita sollecitudine, la Stazione
Appaltante concedera un congruo termine ultimagai@\ppaltatore, trascorso |l
quale, potra assumere direttamente i necessangadoventi.

In tale caso il costo relativo verra addebitattAplbaltatore, senza pregiudizio di
eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivdale inadempienza.

Se a causa della sostituzione di elementi difettasbtazione Appaltante ritenesse
che la funzionalita o il rendimento dell'impiantosgsa essere stato modificato, potra
richiedere che vengano ripetute le prove.

Tale richiesta dovra essere formulata all'Appat&atentro un mese dall'eventuale
sostituzione di cui sopra.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate o seesa punto, il periodo di garanzia
verra protratto di 12 mesi dalla data della su@ddstistituzione, riparazione o messa
a punto.

L’Appaltatore resta comunque obbligato, ove ne rramo gli estremi,
all'osservanza dell'art. 103, comma 7, del D.Ld¥2816 e s.m., relativamente alla
stipula di polizze indennitarie e di responsabilifaile verso terzi decennali, a
copertura dei rischi di rovina totale o parzialdedlepere o per rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, da stipularsi contestoente all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
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ART. 46 TENUTA DELLA CONTABILITA - ACCERTAMENTO E
MISURAZIONE DEI SERVIZI

Tutta la contabilita dei servizi dovra essere tansgcondo le disposizioni della
normativa vigente, la cui applicazione é richianteghpresente Capitolato.

Le osservazioni dell’Appaltatore sui predetti doenth nonché sui certificati di
ultimazione e di collaudo, non potranno essereepie:messuna considerazione, se
non saranno presentate ed iscritte nei terminiianoeli stabiliti dalla normativa
sopra citata.

La Direzione dell'esecuzione potra provvedere inalsjasi momento
all'accertamento e alla misurazione dei servizi moty da eseguire in
contraddittorio con |'Appaltatore.

All'atto del rilascio di ogni "S.A.S.", I'Appaltate dovra firmare il "Prospetto
riassuntivo delle attivita svolte nel mese precéslen

L'Appaltatore pero avra diritto di annotare suld$petto riassuntivo delle attivita
svolte nel mese precedente" quelle osservazionritdrea di fare, in ordine al solo
modo di misurazione, contabilizzazione ed all'iptetazione del Capitolato.
Qualora I'Appaltatore si rifiutasse di firmare Rrospetto riassuntivo delle attivita
svolte nel mese precedente”, la Direzione dellesene ne fara specifica
annotazione ed i rilievi e le osservazioni fattd @arettore dell’esecuzione
verranno considerate come definitive ed obbligatpar I'Appaltatore.

L’Appaltatore durante il corso di svolgimento denszi potra far valere le proprie
ragioni nel modo sopra stabilito, ma non potra sodpre o ritardare i servizi e
giustificarne il benché minimo ritardo, invocandeeptuali divergenze in ordine
alla condotta tecnica ed alla contabilita dei sarvi

Le eventuali richieste dell’Appaltatore, in sedeliquidazione dei servizi, non
potranno essere prese in considerazione alcunapesaranno state trascritte
tempestivamente sul "Prospetto riassuntivo dellévit@t svolte nel mese
precedente” appoggiandole con le osservazioniass.c

Nell'eventualitd che I'Appaltatore non si prestieabcuzione delle operazioni di
controllo e misura, gli verra notificato un termiperentorio ed ultimo, scaduto il
guale gli verranno addebitati tutti i maggiori adnetre si dovessero per conseguenza
sostenere.

In tal caso I'Appaltatore non potra avanzare ritiei® riserve per I'eventuale ritardo
con cui si procedera alla contabilita dei serveggauiti e alla successiva emissione
di certificati di pagamento.

ART. 47 CRONOPROGRAMMA SVOLGIMENTO SERVIZI

Il cronoprogramma di svolgimento dei servizi e ripto nell’apposito elaborato
progettuale e contrattuale.
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Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, e aogque prima della consegna dei
servizi, I'’Appaltatore dovra consegnare alla Diogm dell’esecuzione il proprio
cronoprogramma servizi, elaborato in relazione jaitgprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzaddavorativa; tale programma deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultioraz e dev’essere approvato dalla
Direzione dell’esecuzione.

Il cronoprogramma servizi dell’Appaltatore dovrase&® modificato o integrato

ogni volta che sia necessario alla miglior eseq&idei servizi e, in particolare,

esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le fiome di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per lintervento o il mancato intervento di sdaieconcessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque doocon lI'andamento dei
servizi;

- per l'intervento o il coordinamento con autorigti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, petenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqu&nessate dal cantiere;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prsui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchiéacali parziali o specifici.
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