Committente: Acam Acque S.p.A.

QE - Pianificazione Whs SAP

PIANIFICAZIONE DI PROGETTC [wes] comuni serviti |
| EURO
A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.1l) a misura 196.192,00
a.2) a corpo 0,00
a.3) in economia 0,00
Totale A) 196.192,00
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 3.808,00
b.3) in economia 0,00
Totale B) 3.808,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00
c.2) riIiev.i, accertamgnt? ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 0.00
laboratorio per materiali ’
¢.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ] 0,00
¢.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00
c.7.1) rilievi topografici
c.7.2) pratiche autorizzative 0,00 |
€.7.3) progettazione
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00 \
c.7.5) assistenza lavori
€.7.6) direzione lavori 0,00
€.7.7) misura e contabilita dei lavori
€.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 0,00

c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

€.7.9.1) responsabile dei lavori della sicurezza in Progettazione (D.Lgs. 81/2008

67% 0,00 | —
€.7.9.2) responsabile dei lavori della sicurezza in Esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 33% 0,00
€.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00

c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supportq

c.8.1) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o support%5% 0.00
in progettazione ] \
.c.8.2) spgse per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o support%5% 0.00
in esecuzione
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
¢.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
¢.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 0,00
¢.11.3) collaudo statico 0,00
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00
c.14) costi interni Acam Acque S.p.A. 0,00
) 50%
c.12) gestione commessa dics 0,00
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 0,00
TOTALE PIANIFICATO AL NETTO DI LV.A. Euro, 200.000,00
TOTALE LV.A. | Euro| 44.000,00|
TOTALE QUADRO ECONOMICC |[Eurq| 244.000,00 |
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Committente: Acam Acque Spa

QE - ATO

Realizzazione ripristini stradali a seguito interventi ACAM Acque SPA

nei Comuni gestiti (1-15)

H A B A+B
QUADRO ECONOMICO 2 Comunl Previsione tecnica Previsione tecnica TOTALE Ripartizione % c Al Bl Al+B1
. L. . " .. spese spese Previsione tecnica tariffa & contributi Consuntivo Previsione tecnica investimento di competenza Previsione tecnica investimento di competenza TOTALE
Pianificazione WBS ; SerV|t| esercizi precedenti esercizio corrente esercizi futuri Previsione tencica investimento
esercizio corrente esercizi futuri di spesa
EURO EURO EURO EURO % Tariffa % Contributo € Tariffa Contributo € Tariffa € Contributo € Tariffa € Contributo € Tariffa € Contributo
|A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.1) a misura 196.192,00
a.2) a corpo 0,00 26.812,00 0,00 26.812,00 26.812,00 - - - 26.812,00 -
[a.3) in economia 0,00
Totale A) 196.192,00
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 3.808,00 0,00 0,00 L E 1 L
b.3) in economia 0,00
[Totale B) 3.808,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 0,00 0,00 0,00 0,00 B B B B B B
laboratorio per materiali
c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) | 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 -
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
c.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.7.1) rilievi topografici
c.7.2) pratiche autorizzative 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.7.3) progettazione
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.7.5) assistenza lavori
c.7.6) direzione lavori 0,00 894,54 0,00 894,5 C"\:’ ° 8 894,54 - - - 894,54 -
c.7.7) misura e contabilita dei lavori 8 g (5 8
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 0,00 0,00 0,00 0,00 o (=} o S - - - - - -
c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 8 o S
c.7.9.1) responsabile dei lavori della sicurezza in Progettazione (D.Lgs. 81/2008) 67% 0,00 0,00 0,00 0,00 ; : : ; ; ;
c.7.9.2) responsabile dei lavori della sicurezza in Esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 33% 0,00 0,00 0,00 0,00 : ; ; ; ; :
c.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto
c.8.1) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto 250% 0,00 0,00 0,00 0,00 B B B B B B
in progettazione
c.8.2) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto 250% 0,00 0,00 0,00 0,00 B B B B B B
in esecuzione
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 0,00 299,00 0,00 299,00 299,00 ; : ; 299,00 ;
c.11.3) collaudo statico 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.14) costi interni Acam Acque S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
c.12) gestione commessa 50% di c.8 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 0,00 14.994,46 0,00 14.994,46 14.994,46 - - - 14.994,46 -
TOTALE PIANIFICATO AL NETTO DI LV.A. Euro 200.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
51000,00 100,00% 1.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro 244.000,00
TOTALE A+B+C TOTALE % TOTALE C TOTALE Al TOTALE B1 TOTALE Al1+B1
TOTALE A1+B1+C 51.000,00
Previsioni di spesa esercizio L .. . TOTALE
Previsioni di spesa esercizi futuri I ]
corrente Previsione di spesa
1° € Tariffa ‘ € Contributo € Tariffa ‘ € Contributo € Tariffa ‘ € Contributo
PREVISIONI ATO
2° 50.000,00 0,00 50.000,00
Priorita di riduzione:
3° 50.000,00 ‘ 0,00 0,00 ‘ 0,00 50.000,00 ‘ 0,00
o
4 DIFFERENZE 0,00 0,00 0,00
PREVISIONE ATO / PREVISIONE TECNICA 000 | 0,00 000 | 0,00 000 | 0,00
DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVO DIFFERENZE Nulla da evidenziare Nulla da evidenziare
Dati da inserire a cura del redattore
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Committente: Acam Acque Spa

QE - Piano di finanziamento

| PIANO DI FINANZIAMENTO

| CODICE PROGETTO comuni serviti |
Totale quadro economico | Euro | 244.000,00
A dedurre:
I.V.A. Euro 44.000,00
Contributo Comune 0 Euro -
Contributo Provincia 0 Euro -
Contributo Regione 0 Euro -
Contributo Stato 0 Euro -
Contributo Unione Europea 0 Euro -
Altri Contributi 0 Euro -
IMPORTO DA FINANZIARE CON MEZZI DI BILANCIO O CON MUTUI Euro 200.000,00
ONERI IMPOSTI DAGLI ENTI Euro -

L'importo complessivo delle opere per i lavori di:

REALIZZAZIONE RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO INTERVENTI ACAM ACQUE SPA NEI COMUNI

SERVITI (1-15)

ammonta a € 200.000,00 in lettere Euro:

duecentomila/00

come risulta dal "Quadro Economico" seguente:
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Committente: Acam Acque Spa QE - IC complessivi

INDICI DI COSTO COMPLESSIVI
(AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

COSTO ULTERIORI COSTO COSTO
TOTALE LUNGHEZZA UTENTI TOTALE AL | TOTALE PER
SERVITI METRO UTENTE
% Euro Metri n° Euro Euro
FOGNATURA A
GRAVITA'
FOGNATURA IN
PRESSIONE
FOGNATURA TOTALE
ACQUEDOTTO
GASDOTTO
DEPURAZIONE - -
0,00% 244.000,00
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Committente: Acam Acque Spa QE - IC Depurati

INDICI DI COSTO

CALCOLATI SULLA BASE DEI SOLI COSTI, AL NETTO DELL'IVA, PER: L'ESECUZIONE DELLE

LAVORAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, FORNITURE DIRETTE ACAM, SOMME A

DISPOSIZIONE - Allacciamenti a pubblici servizi, acquisizione di aree o immobili indennita per
occupazioni temporanee, spese tecniche (c.3+c.5+c.7 +¢.11) -

(AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

ULTERIORI COSTO
'I(':C?TSA-I—LOE LUNGHEZZA UTENTI TOTALE AL CS;;%IS;.?EE
SERVITI METRO
Euro Metri n° Euro Euro

FOGNATURA A
GRAVITA'

FOGNATURA IN
PRESSIONE

FOGNATURA
TOTALE

ACQUEDOTTO

GASDOTTO

DEPURAZIONE

200.000,00
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Committente: Acam Acque Spa

QE - Mod. "Merloni"

QUADRO ECONOMICO

| Cod. Progetto

comuni serviti |

| EURO
A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.l) a misura 196.192,00
a.2) a corpo 0,00
a.3) in economia 0,00
Totale A) 196.192,00
a.4) IVAdi A 22% 43.162,24
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 3.808,00
b.3) in economia 0,00
Totale B) 3.808,00
b.4) IVAdi B 22% 837,76
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c¢.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali
c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel)
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ]
c¢.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica
c.7.1) rilievi topografici
c.7.2) pratiche autorizzative
.7.3) progettazione
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008)
c.7.5) assistenza lavori
C.7.6) direzione lavori
€.7.7) misura e contabilita dei lavori
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008)
.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
€.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica
c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici
¢.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione
¢.11.3) collaudo statico
c.11.4) particolari collaudi specialistici
c.12)IVAdiC (C.1,C,4 =10% C.2,C.3,C.6-C.11.4=20% C.5=0%)ed
eventuali altre imposte
c.13) IVA di A+B+C+D 44.000,00
c.14) costi interni Acam Acque S.p.A. 0,00
Totale C) 44.000,00
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 0,00
d.2) IVA sulle forniture 0,00
Totale D) 0,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 244.000,00
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