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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/01/2015

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1 1.1.20

2 1.1.40

3 | 4.00.009.002.002

4 | 4.00.009.002.005

5 | 4.00.009.002.007

4.210

7 | 4.04.010.001.001

8 | 4.04.010.001.201

9 | 4.04.010.005.001

A RIPORTARE |}

LAVORI A MISURA
Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private

Totale

Operaio comune

(2*40)
Formazione pedana di protezione per la scalinata
per passaggio mezzi (Montaggio e smontaggio)

Totale

RIFACIMERNTO DI FOGNATURE E SCARICHI
IN TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 125

5%0,5
Sottoservizi

Totale

RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 200

5%0,5
Sottoservizi

Totale

RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 315

2*1
Sottoservizi

Totale

Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:

misto granulare stabilizzato

Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione

Linea principale

14,59* 0,3 * 0,08

Tubo gas De 63 (battuto cls)

1,5*0,5*0,1

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

1,5%0,3*0,08

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

3,74 *(0.5)* 0,1

Tubo De 63 (pianerottolo)

Allacci

0,45*0,3*0,08

Su tubo De 63

2*1,70*0,3*0,08

2*2*0,4*01

Eventuali ulteriori allacci

Totale

Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza

2*2
Eventuali ulteriori allacci

Totale

Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.

Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.

Eventuali ulteriori allacci

Totale

Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm

2*2
Eventuali ulteriori allacci

otto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

m?

CAD

16,00

80,00

5,00

5,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

0,50

0,50

1,00

14,59

1,50

1,50

3,74

0,45

1,70
2,00

2,00

0,30

0,50

0,30

0,50

0,30

0,30
0,40

0,08

0,10

0,08

0,10

0,08

0,08
0,10

16,00

16,00

80,00

80,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,00

2,00

0,35

0,04
0,19
0,01
0,08

0,16

0,91

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

36,98

31,63

31,50

42,35

72,30

10,00

18,59

292,13

591,68

2.530,40

78,75

105,88

144,60

9,10

74,36

584,26

4.119,03
4.119,03




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 4.119,03
Totale|m 4,00 15,46 61,84
10 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Eventuali ulteriori allacci 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 317,00 634,00
1 4.05.000.003.004| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 168,3 MM.
1*3 1,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 3,00
Totale | ML. 3,00 16,17 48,51
12 4.05.000.003.012| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 100
Tubo protezione per De 63 12,00 12,00
Totale | ML. 12,00 3,25 39,00
13 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
Tubo protezione per De 90 21,00 21,00
Totale | ML. 21,00 5,11 107,31
14 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Tubo De 63 1,00 1,00
Tubo De 90 2,00 2,00
Totale| CAD 3,00 77,47 232,41
15 4.05.000.006.007| COMPENSO PER SFILAMENTO A MANO DN
150 ACCIAIO E GHISA
1*3 1,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 3,00
Totale | ML. 3,00 8,99 26,97
9.1.20| Tavole di abete dello spessore di 5 cm per
ponteggi:
16 10| misurate a metro cubo
60*1,5*0,05 60,00 1,50 0,05
Formazione pedana di protezione per la scalinata
per passaggio mezzi (Montaggio e smontaggio) 4,50
Totale| m* 4,50 324,46 1.460,07
9.1.30| Travi di abete uso Trieste:
17 10| della sezione da 9x9 a 13x13 cm
60*1,5*0,1*0,1 60,00 1,50 0,10 0,10
Formazione pedana di protezione per la scalinata
per passaggio mezzi (Montaggio e smontaggio) 0,90
Totale|m* 0,90 209,51 188,56
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
18 25100 mm, spessore 3,0 mm
4*3 4,00 3,00
Tubo protezione per De 63 12,00
Totale|m 12,00 4,46 53,62
19 40| 140 mm, spessore 3,2 mm
7*3 7,00 3,00
Tubo protezione per De 90 21,00
Totale|m 21,00 717 150,57
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
A RIPORTARE liotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro 7.121,79
A RIPORTARE Euro 7.121,79




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 7.121,79
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
20 26.1.15.10 | fino alla distanza di 100 m
(4,5+0,9) 5,40
Formazione pedana di protezione per la scalinata
per passaggio mezzi (Montaggio e smontaggio) 5,40
Eventuali ulteriori allacci
Inerti 0,46 0,46
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessari prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Stabilizzato riciclato 0,91 0,91
Totale|m* 6,77 21,16 143,25
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita' di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq
21 15|eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna
(10%*31,46) 3,15
Demolizione roccia 3,15
Totale|m* 3,15 528,70 1.665,41
30.2.30.10 | Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
22 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
(10%*31,46) 3,15
Assistenza allo scavo 3,15
Totale|m* 3,15 166,08 523,15
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
23 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 0,72 0,72
Totale|m* 0,72 35,28 25,40
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
24 10| Demolizioni in genere
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 0,72 0,72
Totale|m* 0,72 6,09 4,38
32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:
25 30| per manutenzioni e/o restauri
(1,6*3,03) 4,85
Eventuali ulteriori allacci 4,85
Totale|Kg 4,85 4,59 22,26
32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
26 5/finoa 100 m
(1,63,03) 4,85
Eventuali ulteriori allacci 4,85
Totale|Kg 4,85 0,21 1,02
A RIPORTARE Lotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro 9.506,66
A RIPORTARE Euro 9.506,66




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 9.506,66
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
27 36.1.30.10 | per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 1,60
Totale | m? 1,60 43,72 69,95
28 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
(7*2)*2*0,4 14,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 11,20
Totale| m? 11,20 4,67 52,30
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
29 5/finoa 100 m
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 1,60
Totale | m? 1,60 2,68 4,29
TOTALE Lotto n| 1 - Salita dello Spiaagio Euro 9.633,20
A RIPORTARE Euro 9.633,20




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 9.633,20
30 1.1.20| Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private 60,00 60,00
Totale | h 60,00 36,98 2.218,80
31 1.1.40 | Operaio comune
(2*24) 48,00
Formazione pedana di protezione per la scalinata
Salita dello Spiaggio per passaggio mezzi
(Montaggio e smontaggio) 48,00
Totale | h 48,00 31,63 1.518,24
32 4.00.009.001.005| RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI CEMENTO PER LUNGHEZZE DI
TUBAZIONI NON SUPERIORI A 5 ML. DI= CM.
30
10*1 10,00 1,00
Sottoservizi 10,00
Totale | ML. 10,00 32,02 320,20
33 4.00.009.002.002| RIFACIMERNTO DI FOGNATURE E SCARICHI
IN TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 125
25%0,5 25,00 0,50
Sottoservizi 12,50
Totale | ML. 12,50 31,50 393,75
34 4.00.009.002.005| RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 200
20*0,5 20,00 0,50
Sottoservizi 10,00
Totale| ML. 10,00 42,35 423,50
35 4.00.009.002.007 | RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 315
51 5,00 1,00
Sottoservizi 5,00
Totale | ML. 5,00 72,30 361,50
36 4.00.010.001.002| DEMOLIZIONE ~E  RICOSTRUZIONE DI
CANALIZZAZIONI DI UTENZE ADIBITE ALLO
SCARICO DI ACQUE NERE, MISTE E BIANCHE
IN MATTONI, CLS O SASSO, INTERFERENTI
CON LA COSTRUENDA RETE FOGNARIA
10*1 10,00 1,00
Sottoservizi 10,00
Totale | ML. 10,00 74,89 748,90
4.2.10| Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:
37 40| misto granulare stabilizzato
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Linea principale
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto C - Collegamento 0,40
22501 2,00 2,00 0,10
Punto C - Sezionamento 0,40
1,61%0,5%0,1 1,61 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,08
50,74*0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*05*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 *0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,40
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 5.984,89
A RIPORTARE Euro 15.618,09




ACAM GAS S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 2 - Via della Porta

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 15.618,09
1,73*0,25 * 0,08 1,73 0,25 0,08
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,03
1,55%0,35*0,1 1,55 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,05
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto E - Primo collegamento 0,40
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto E - Secondo collegamento 0,40
25*0,5* 01 2,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,13
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,15
Allacci
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,05
(1,9)*0,4*0,1 1,90 0,40 0,10 0,08
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3,4*0,3*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
0,6*0,4*01 0,60 0,40 0,10 0,02
1,7%0,3*0,08 1,70 0,30 0,08 0,04
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
2,70*0,4*0,1 2,70 0,40 0,10 0,11
25*0,4*0,1 2,50 0,40 0,10 0,10
(0,7)*0,4* 0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
0,5*0,4* 01 0,50 0,40 0,10 0,02
2*12*0,4*0,1 2,00 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,10
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
2*11*0,4*0,1 2,00 1,10 0,40 0,10 0,09
3*04*0,1 3,00 0,40 0,10 0,12
0,9*0,4* 01 0,90 0,40 0,10 0,04
2*08*0,4*0,1 2,00 0,80 0,40 0,10 0,06
2,4*0,4*01 2,40 0,40 0,10 0,10
1*0,4*0,1 1,00 0,40 0,10 0,04
1*0,3*0,08 1,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,02
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
(7,6)*0,4*0,1 7,60 0,40 0,10 0,30
5*2*0,4*01 5,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,40
(2*2)*1,5*0,5*0,1 4,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,30
Totale|m* 12,53 10,00 125,30
38 4.04.002.002.003 | Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80
(2*2) 4,00
Collegamenti per by-pass compreso
sezionamento condotta esistente da rimuovere 4,00
Totale| CAD 4,00 1.320,34 5.281,36
39 4.04.004.001.001 | Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno sino al Di 110 mm
2*20 2,00 20,00
Messa in esercizio by-pass 40,00
Totale|m 40,00 2,41 96,40
40 | 4.04.004.002.001|COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO PER
LA BONIFICA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE
GAS DA ABBANDONARE (GHISA, ETERNIT,
ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO ESTERNO
DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.
2*20 2,00 20,00
Bonifica condotta esistente da rimuovere 40,00
Totale | ML. 40,00 6,00 240,00
41 4.04.005.001.001| REALIZZAZIONE BY PASS GAS
2*20 2,00 20,00
Realizzazione di by-pass DN 80 (3") condotta
esistente lungo la scalinata 40,00
Totale | ML. 40,00 204,70 8.188,00
42 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
5*2 5,00 2,00
Eventuali ulteriori allacci 10,00
Totale|m 10,00 18,59 185,90
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 20.101,85
A RIPORTARE Euro 29.735,05




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 29.735,05
43 4.04.010.001.201 | Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Eventuali ulteriori allacci 5,00 5,00
Totale| CAD 5,00 292,13 1.460,65
44 4.04.010.005.002 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza De 40 mm
5*2 5,00 2,00
Eventuali ulteriori allacci 10,00
Totale|m 10,00 16,04 160,40
45 4.04.010.009.002 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 40 mm x
DN 32
Eventuali ulteriori allacci 5,00 5,00
Totale| CAD 5,00 348,00 1.740,00
46 4.04.010.016.001| Demolizione di colonne montanti dismesse, per
colonne esterne
2*20 2,00 20,00
Demolizione condotta esistente da rimuovere a
seguito costruzione by-pass 40,00
Totale|m 40,00 18,00 720,00
47 | 4.05.000.003.004 | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 168,3 MM.
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 6,00
Totale | ML. 6,00 16,17 97,02
48 | 4.05.000.003.012|POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 100
Tubo protezione per De 63 6,00 6,00
Totale | ML. 6,00 3,25 19,50
49 | 4.05.000.003.014|POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
Tubo protezione per De 90 30,00 30,00
Totale| ML. 30,00 5,11 153,30
50 | 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Tubo De 90 4,00 4,00
Totale| CAD 4,00 77,47 309,88
51 4.05.000.006.007| COMPENSO PER SFILAMENTO A MANO DN
150 ACCIAIO E GHISA
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 6,00
Totale | ML. 6,00 8,99 53,94
9.1.20| Tavole di abete dello spessore di 5 cm per
ponteggi:
52 10| misurate a metro cubo
40*1,5*0,05 40,00 1,50 0,05
Formazione pedana di protezione per la scalinata
Salita dello Spiaggio per passaggio mezzi
(Montaggio e smontaggio) 3,00
Totale| m* 3,00 324,46 973,38
9.1.30| Travi di abete uso Trieste:
53 10| della sezione da 9x9 a 13x13 cm
40*1,5%0,1*0,1 40,00 1,50 0,10 0,10
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 25.789,92
A RIPORTARE Euro 35.423,12




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 35.423,12
Formazione pedana di protezione per la scalinata
Salita dello Spiaggio per passaggio mezzi
(Montaggio e smontaggio) 0,60
Totale| m* 0,60 209,51 125,71
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
54 25100 mm, spessore 3,0 mm
2*3 2,00 3,00
Tubo protezione per De 63 6,00
Totale|m 6,00 4,46 26,76
55 401|140 mm, spessore 3,2 mm
10*3 10,00 3,00
Tubo protezione per De 90 30,00
Totale|m 30,00 717 215,10
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
56 10| fino alla distanza di 100 m
(3+0,6) 3,60
Formazione pedana di protezione per la scalinata
Salita dello Spiaggio per passaggio mezzi
(Montaggio e smontaggio) 3,60
Eventuali ulteriori allacci
Inerti 1,14 1,14
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessari prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Inerti 12,53 12,53
Totale|m* 17,27 21,16 365,43
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq
57 15|eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna
Demolizione roccia
Linea principale
(30%*10,3) 3,09
Tubo De 90 (scalinata a salire) 3,09
(20%*20,86) 4,17
Tubo De 90 (scalinata a scendere) 4,17
(50%*2,22) 1,11
Tubo De 63 (sotto volto) 1,11
Totale|m* 8,37 528,70 4.42522
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
58 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
(10%*40,58) 4,06
Assistenza allo scavo 4,06
(2*2)*1,5*0,3*0,6 4,00 1,50 0,30 0,60
Per realizzazione by-pass 1,08
(2*2)*1,5*03*0,6 4,00 1,50 0,30 0,60
Per smontaggio by-pass 1,08
Totale| m* 6,22 166,08 1.033,02
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
59 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 1,80 1,80
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 31.981,16
A RIPORTARE Euro 41.614,36




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 41.614,36
Totale| m* 1,80 35,28 63,50
30.3.30| Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti dallo
scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:
60 20| eseguito con mezzo meccanico .
(2*2)*1,5*03*0,6 4,00 1,50 0,30 0,60
Per realizzazione by-pass 1,08
(2*2)*1,5*0,3*0,6 4,00 1,50 0,30 0,60
Per smontaggio by-pass 1,08
Totale|m* 2,16 7,79 16,83
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
61 10| Demolizioni in genere
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 1,80 1,80
Totale | m* 1,80 6,09 10,96
32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:
62 30| per manutenzioni e/o restauri
(43,03) 12,12
Eventuali ulteriori allacci 12,12
(3*3,03) 9,09
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 9,09
Totale|Kg 21,21 4,59 97,35
32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
63 5/finoa 100 m
(4*3,03) 12,12
Eventuali ulteriori allacci 12,12
(3*3,03) 9,09
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 9,09
Totale|Kg 21,21 0,21 4,45
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m* di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
64 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
5*2*04 5,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 4,00
(2*2)*1,5*0,5 4,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 3,00
Totale| m? 7,00 43,72 306,04
65 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
(7*5)*2*0,4 35,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 28,00
(7*2*2)*1,6* 0,5 28,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 21,00
Totale| m? 49,00 4,67 228,83
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
66 5|finoa 100 m
5*2*04 5,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 4,00
(2*2)*1,5*0,5 4,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 3,00
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 32.709,12
A RIPORTARE Euro 42.342,32




ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA 26/01/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA ‘ PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 42.342,32
Totale| m? 7,00 2,68 18,76
TOTALE Lotto n| 2 - Via della Porta Euro 32.727,88
A RIPORTARE Euro 42.361,08
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 42.361,08
67 1.1.20| Operaio specializzato
Lavorazioni varie 8,00 8,00
Totale | h 8,00 36,98 295,84
68 4.00.009.002.007 | RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 315
21 2,00 1,00
Sottoservizi 2,00
Totale | ML. 2,00 72,30 144,60
69 4.05.000.003.004 | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 168,3 MM.
1*3 1,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 3,00
Totale | ML. 3,00 16,17 48,51
70 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
Tubo protezione per De 90 6,00 6,00
Totale | ML. 6,00 5,11 30,66
71 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Superamento ostacoli 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 77,47 7747
72 4.05.000.006.007| COMPENSO PER SFILAMENTO A MANO DN
150 ACCIAIO E GHISA
1*3 1,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 3,00
Totale | ML. 3,00 8,99 26,97
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
73 40| 140 mm, spessore 3,2 mm
2*3 2,00 3,00
Tubo protezione per De 90 6,00
Totale|m 6,00 717 43,02
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq
74 15|eseguito a mano con lausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna
(10%*13,74) 1,37
Demolizione roccia 1,37
Totale| m* 1,37 528,70 724,32
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
75 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita' di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
(10%*13,74) 1,37
Assistenza allo scavo 1,37
Totale | m* 1,37 166,08 227,53
TOTALE Lotto n| 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 1.618,92
A RIPORTARE Euro 43.980,00
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VIA ALBERTO PICCO, 22
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Lotto n. 4 - Via Sturlese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/01/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

76

7

78

79

80

81

82

1.1.20

4.00.009.001.005

4.00.009.002.002

4.00.009.002.005

4.00.009.002.007

4.00.010.001.002

4.210

40

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro
Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private

Totale

RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI CEMENTO PER LUNGHEZZE DI
TUBAZIONI NON SUPERIORI A 5 ML. DI= CM.
30

5%1
Sottoservizi

Totale

RIFACIMERNTO DI FOGNATURE E SCARICHI
IN TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 125

20%0,5
Sottoservizi

Totale

RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 200

15*0,5
Sottoservizi

Totale

RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 315

5*1
Sottoservizi

Totale

DEMOLIZIONE E  RICOSTRUZIONE DI
CANALIZZAZIONI DI UTENZE ADIBITE ALLO
SCARICO DI ACQUE NERE, MISTE E BIANCHE
IN MATTONI, CLS O SASSO, INTERFERENTI
CON LA COSTRUENDA RETE FOGNARIA

5*1
Sottoservizi

Totale

Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:

misto granulare stabilizzato

Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Linea principale
(4,38+24,07) * 0,3 * 0,08
Tubo De 63 (battuto di cls)
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,08
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls)
1,71*0,25*0,08
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls)
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria)
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria)
0,89 *0,35*0,1
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua
(11,92+3,58) * 0,5 * 0,1
Tubo De 90
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua
2*2*01
Punto E - Terzo collegamento
2*2*01
Punto E - Sezionamento
1,5*1,5*0,1
Punto F - Collegamento provvisorio esistente
1,5*1,5*0,1
Punto F - Collegamento
1,5*1,5*0,1
Punto F - Sezionamento
1,5*1,5*0,1
Punto G - Collegamento provvisorio esistente
1,5*1,5*0,1
otto n. 4 - Via Sturlese Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

ML.

80,00

5,00

1,00

20,00

15,00

5,00

5,00

1,00

5,00

0,50

0,50

1,00

1,00

28,45
27,24
1,71

6,77

15,81

0,89
15,50
19,78

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,30
0,25
0,25

0,75

0,75

0,35
0,50
0,35
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50

0,08
0,08
0,08

0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

80,00

80,00

5,00
5,00

10,00

10,00

10,00

7,50

7,50

5,00

5,00

5,00

5,00

0,68
0,54

0,03

1,19
0,03
0,78
0,69
0,40
0,40
0,23
0,23
0,23

0,23

36,98

32,02

31,50

42,35

72,30

74,89

43.980,00

2.958,40

320,20

315,00

317,63

361,50

374,45

4.647,18
48.627,18
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ACAM GAS S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 4 - Via Sturlese

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 48.627,18
Punto G - Collegamento 0,23
1,56*1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto G - Sezionamento 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H - Collegamento 0,23
1,56*1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H - Sezionamento 0,23
0,5*0,5*0,1 0,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,03
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08 0,07
1*1,5*0,1 1,00 1,50 0,10 0,15
Allacci
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,07
1,3*0,3*0,08 1,30 0,30 0,08 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
5,2*0,3*0,08 5,20 0,30 0,08 0,12
1,1%0,3%0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,6*0,3*0,08 1,60 0,30 0,08 0,04
0,8*0,3*0,08 0,80 0,30 0,08 0,02
(1,4)*0,3* 0,08 1,40 0,30 0,08 0,03
2,1*1,5*0,1 2,10 1,50 0,10 0,32
1,1%0,3%0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,2%0,3%0,08 1,20 0,30 0,08 0,03
3,9*0,3*0,08 3,90 0,30 0,08 0,09
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Su tubo De 90 0,16
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10 0,05
1,5*0,4*0,1 1,50 0,40 0,10 0,06
0,9*0,3*0,08 0,90 0,30 0,08 0,02
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
1,8*0,4*0,1 1,80 0,40 0,10 0,07
1,1*0,4*0,1 1,10 0,40 0,10 0,04
1,3*0,4%0,1 1,30 0,40 0,10 0,05
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3*2*0,4*0, 3,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,24
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,15
Totale| m* 9,41 10,00 94,10
83 4.04.002.002.003 | Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80
Collegamenti per by-pass compreso 2,00
sezionamento condotta esistente da rimuovere 2,00
Totale| CAD 2,00 1.320,34 2.640,68
84 4.04.004.001.001 | Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno sino al Di 110 mm
Messa in esercizio by-pass 20,00 20,00
Totale|m 20,00 2,41 48,20
85 4.04.004.002.001| COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO PER
LA BONIFICA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE
GAS DA ABBANDONARE (GHISA, ETERNIT,
ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO ESTERNO
DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.
Bonifica condotta esistente da rimuovere 20,00 20,00
Totale | ML. 20,00 6,00 120,00
86 4.04.005.001.001| REALIZZAZIONE BY PASS GAS
Realizzazione di by-pass DN 80 (3") condotta 20,00
esistente lungo la scalinata 20,00
Totale | ML. 20,00 204,70 4.094,00
87 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
3*2 3,00 2,00
Eventuali ulteriori allacci 6,00
Totale|m 6,00 18,59 111,54
88 4.04.010.001.201 | Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 11.755,70
A RIPORTARE Euro 55.735,70
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 55.735,70
al De 75 mm.
Eventuali ulteriori allacci 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 292,13 876,39
89 4.04.010.005.001 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
3*2 3,00 2,00
Eventuali ulteriori allacci 6,00
Totale|m 6,00 15,46 92,76
90 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Eventuali ulteriori allacci 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 317,00 951,00
91 4.04.010.016.001| Demolizione di colonne montanti dismesse, per
colonne esterne
Demolizione condotta esistente da rimuovere a 20,00
seguito costruzione by-pass 20,00
Totale|m 20,00 18,00 360,00
92 4.05.000.003.002| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 114,3 MM.
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 63 6,00
Totale | ML. 6,00 9,04 54,24
93 4.05.000.003.004 | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 168,3 MM.
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 6,00
Totale| ML. 6,00 16,17 97,02
94 4.05.000.003.012| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 100
Tubo protezione per De 63 18,00 18,00
Totale | ML. 18,00 3,25 58,50
95 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
Tubo protezione per De 90 21,00 21,00
Totale | ML. 21,00 5,11 107,31
96 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Tubo De 63 2,00 2,00
Tubo De 90 4,00 4,00
Totale| CAD 6,00 77,47 464,82
97 4.05.000.006.005| COMPENSO PER SFILAMENTO A MANO DN
100 ACCIAIO E GHISA
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 63 6,00
Totale | ML. 6,00 5,16 30,96
98 4.05.000.006.007| COMPENSO PER SFILAMENTO A MANO DN
150 ACCIAIO E GHISA
2*3 2,00 3,00
Per eventuale guaina su tubo De 90 6,00
Totale | ML. 6,00 8,99 53,94
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
99 25100 mm, spessore 3,0 mm
A RIPORTARE liotto n. 4 - Via Sturlese Euro 14.902,64
A RIPORTARE Euro 58.882,64
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 4 - Via Sturlese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

100

101

102

103

104

105

11.2.15.40

26.1.15

1

o

30.2.20

15

30.2.30.10

o

30.2.41

1

o

30.3.30

20

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

6*3
Tubo protezione per De 63

Totale

140 mm, spessore 3,2 mm

7*3
Tubo protezione per De 90

Totale

Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:

fino alla distanza di 100 m

Eventuali ulteriori allacci

Inerti

Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessari prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione

Inerti

Totale

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita' di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq

eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

Demolizione roccia

Linea principale

(30%*9,21)

Tubo De 63 (battuto di cls)
(30%*0,26)

Tubo De 90 (battuto di cls)
(10%*1,02)

Tubo De 63 (basoli in arenaria)
(10%*2,37)

Tubo De 90 (basoli in arenaria)
(20%*0,13)

Tubo De 63

(20%*5,76)

Tubo De 90

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni
restauro

e/o manutenzioni e/o

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita' di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*35,7)

Assistenza allo scavo
2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale
Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo

Totale

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti dallo
scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:

eseguito con mezzo meccanico .
2*15*0,3*0,6

otto n. 4 - Via Sturlese Euro
A RIPORTARE Euro

m?

m?3

m?3

6,00

0,68

2,76
0,08
0,10
0,24
0,03

1,15

3,57
2,00

2,00

1,08

2,00

3,00

1,50

1,50

1,50

0,30

0,30

0,30

0,60

0,60

0,60

18,00

18,00

21,00

21,00

0,68

6,54

7,22

2,76
0,08
0,10
0,24
0,03

1,15

4,36

3,57
0,54

0,54

4,65

1,08

1,08

4,46

717

21,16

528,70

166,08

35,28

58.882,64

80,28

150,57

152,78

2.305,13

772,27

38,10

18.401,77
62.381,77
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 62.381,77
Per realizzazione by-pass 0,54
2*15*0,3*0,6 2,00 1,50 0,30 0,60
Per smontaggio by-pass 0,54
Totale| m* 1,08 7,79 8,41
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
106 10| Demolizioni in genere
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 1,08 1,08
Totale|m* 1,08 6,09 6,58
32.2.20| Provwvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:
107 30| per manutenzioni e/o restauri
(2,4*3,03) 7,27
Eventuali ulteriori allacci 7,27
(1,53,03) 4,55
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 4,55
Totale|Kg 11,82 4,59 54,25
32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
108 5|finoa 100 m
(2,4°3,03) 7,27
Eventuali ulteriori allacci 7,27
(1,5"3,03) 4,55
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 4,55
Totale|Kg 11,82 0,21 2,48
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
109 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
3*2*04 3,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 2,40
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 1,50
Totale| m? 3,90 43,72 170,51
110 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
(7*3)*2*0,4 21,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 16,80
(7*2)*1,56*0,5 14,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 10,50
Totale| m? 27,30 4,67 127,49
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
111 5/finoa 100 m
3*2*04 3,00 2,00 0,40
Eventuali ulteriori allacci 2,40
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 1,50
Totale | m? 3,90 2,68 10,45
TOTALE Lotto n| 4 - Via Sturlese Euro 18.781,94
A RIPORTARE Euro 62.761,94
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 5 - Piazza Castello
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 62.761,94
112 1.1.20| Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private 16,00 16,00
Totale | h 16,00 36,98 591,68
113 4.00.009.001.005| RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI CEMENTO PER LUNGHEZZE DI
TUBAZIONI NON SUPERIORI A 5 ML. DI= CM.
30
3*1 3,00 1,00
Sottoservizi 3,00
Totale | ML. 3,00 32,02 96,06
114 4.00.009.002.005| RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 200
5*0,5 5,00 0,50
Sottoservizi 2,50
Totale | ML. 2,50 42,35 105,88
4.2.10| Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:
115 40| misto granulare stabilizzato
Inerti per il riempimento provvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Linea principale
15,09*0,75* 0,1 15,09 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,13
1,8*0,3*0,08 1,80 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,04
Allacci
1,1*1,5*0,1 1,10 1,50 0,10
Su tubo De 90 0,17
3,4*0,30*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
05*1,5* 01 0,50 1,50 0,10 0,08
2,80*1,5*0,1 2,80 1,50 0,10 0,42
25*0,4*01 2,50 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,10
Totale| m* 2,02 10,00 20,20
116 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
Eventuali ulteriori allacci 2,50 2,50
Totale|m 2,50 18,59 46,48
117 4.04.010.001.201| Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Eventuali ulteriori allacci 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 292,13 292,13
118 4.04.010.005.001| Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
Eventuali ulteriori allacci 2,50 2,50
Totale|m 2,50 15,46 38,65
119 4.04.010.009.001| Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Eventuali ulteriori allacci 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 317,00 317,00
120 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
Tubo protezione per De 90 6,00 6,00
Totale | ML. 6,00 5,11 30,66
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 1.538,74
A RIPORTARE Euro 64.300,68
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 5 - Piazza Castello
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 64.300,68
121 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Superamento ostacoli 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 77,47 7747
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
122 401|140 mm, spessore 3,2 mm
2*3 2,00 3,00
Tubo protezione per De 90 6,00
Totale|m 6,00 717 43,02
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
123 10| fino alla distanza di 100 m
Eventuali ulteriori allacci
Inerti 0,29 0,29
Inerti per il riempimento provvisorio dello scavo,
necessari prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Inerti 2,02 2,02
Totale| m* 2,31 21,16 48,88
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq
124 15|eseguito a mano con lausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna
Demolizione roccia
Linea principale
(10%*2,26) 0,23
Tubo De 90 (basoli in arenaria) 0,23
Totale| m* 0,23 528,70 121,60
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
125 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
(10%*2,26) 0,23
Assistenza allo scavo 0,23
Totale|m* 0,23 166,08 38,20
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
126 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 0,45 0,45
Totale | m* 0,45 35,28 15,88
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
127 10| Demolizioni in genere
Eventuali ulteriori allacci
Materiali di scavo 0,45 0,45
Totale | m* 0,45 6,09 2,74
32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 1.886,53
A RIPORTARE Euro 64.648,47
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 5 - Piazza Castello
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 64.648,47
motrice:
128 32.2.20.30 | per manutenzioni e/o restauri
(3,75*3,03) 11,36
Eventuali ulteriori allacci 11,36
Totale | Kg 11,36 4,59 52,14
32.2.30.5 | Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
129 5|finoa 100 m
(3,75*3,03) 11,36
Eventuali ulteriori allacci 11,36
Totale|Kg 11,36 0,21 2,39
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
130 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
2515 2,50 1,50
Eventuali ulteriori allacci 3,75
Totale | m? 3,75 43,72 163,95
131 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
7*25*15 7,00 2,50 1,50
Eventuali ulteriori allacci 26,25
Totale | m? 26,25 4,67 122,59
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
132 5/finoa 100 m
2515 2,50 1,50
Eventuali ulteriori allacci 3,75
Totale | m? 3,75 2,68 10,05
TOTALE Lotto n| 5 - Piazza Castello Euro 2.237,65
A RIPORTARE Euro 64.999,59
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 64.999,59
133 4.1.10| Ciottoli di fiume per pavimentazioni stradali
Integrazione per eventuali mancanze 2,50 2,50
Totale| m* 2,50 480,70 1.201,75
13.2.10| Mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni di
10x20 cm:
134 10| spessore 2 cm
(50%*34,38) 17,19
Integrazione per rotture nella rimozione 17,19
Totale| m? 17,19 9,15 157,29
21.3.30| Masselli di pietra gia' lavorati a macchina sulla
faccia in vista (tipo rigato, bocciardato o
scalpellato) con nastrino perimetrale , coste
fresate:
135 10| arenaria, spessore 15-20 cm.
(10%*70,40) 7,04
Integrazione per eventuali mancanze 7,04
Totale| m? 7,04 217,94 1.534,30
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
136 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Salita dello spiaggio
Linea principale
Tubo gas De 63 (battuto cls) 0,35 0,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,08
per De 63 (pianerottolo) 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,04
PE per De 63 (battuto cls) 0,04
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,19 0,19
Allacci
Su tubo De 63 0,01 0,01
0,08 0,08
Eventuali ulteriori allacci 0,16 0,16
Via della Porta
Linea principale
Punto C 0,40 0,40
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,08 0,08
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 1,78
salire) 1,78
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 3,23
scendere) 3,23
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06 0,06
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 0,57
scendere) 0,57
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 2,18
scendere - basoli in arenaria) 2,18
Tubo De 63 (sotto volto) 0,40 0,40
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,03 0,03
Tubo De 63 (sotto volto) 0,05 0,05
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,13
PE per De 90 0,13
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,15
PE per De 63 0,15
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,05 0,05
0,08 0,08
0,06 0,06
0,08 0,08
0,02 0,02
0,04 0,04
0,06 0,06
0,11 0,11
0,10 0,10
0,03 0,03
0,02 0,02
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,10 0,10
0,03 0,03
0,09 0,09
0,12 0,12
0,04 0,04
0,06 0,06
0,10 0,10
0,04 0,04
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,02 0,02
0,02 0,02
0,30 0,30
Eventuali ulteriori allacci 0,40 0,40
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,30 0,30
Via Sturlese
Linea principale
Tubo De 63 (battuto di cls) 0,68 0,68
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,54 0,54
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,03 0,03
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 2.893,34
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RIPORTO Euro 67.892,93
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in 0,51
arenaria) 0,51
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 1,19
arenaria) 1,19
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,03 0,03
Tubo De 90 0,78 0,78
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 0,69 0,69
Punto E 0,40 0,40
Punto F 0,23 0,23
Punto G 0,23 0,23
Punto H 0,23 0,23
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,03
PE per De 63 0,03
0,07 0,07
0,15 0,15
Allacci
Su tubo De 63 0,07 0,07
0,03 0,03
0,05 0,05
0,12 0,12
0,03 0,03
0,04 0,04
0,02 0,02
0,03 0,03
0,32 0,32
0,03 0,03
0,03 0,03
0,09 0,09
Su tubo De 90 0,16 0,16
0,05 0,05
0,06 0,06
0,02 0,02
0,03 0,03
0,05 0,05
0,07 0,07
0,04 0,04
0,05 0,05
0,06 0,06
Eventuali ulteriori allacci 0,24 0,24
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,15 0,15

Piazza Castello
Linea principale

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 1,13

arenaria) 1,13

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,04

PE per De 90 0,04

Allacci

Su tubo De 90 0,17 0,17
0,08 0,08
0,08 0,08
0,42 0,42

Eventuali ulteriori allacci 0,10 0,10

Totale| m* 21,89 5,64 123,46
137 26.1.30.20 | per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km

Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione

Salita dello spiaggio

Linea principale

(9*0,35) 3,15

Tubo gas De 63 (battuto cls) 3,15

(9*0,08) 0,72

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

per De 63 (pianerottolo) 0,72

(9*0,04) 0,36

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 63 (battuto cls) 0,36

(9*0,19) 1,71

Tubo De 63 (pianerottolo) 1,71

Allacci

(9*0,01) 0,09

Su tubo De 63 0,09

(9*0,08) 0,72 0,72

(9*0,16) 1,44

Eventuali ulteriori allacci 1,44

Via della Porta

Linea principale

(9*0,4) 3,60

Punto C 3,60

(9*0,08) 0,72

Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,72

(9*1,78) 16,02

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

salire) 16,02

(9*3,23) 29,07

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 29,07

(9*0,06) 0,54

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,54

(9*0,57) 5,13

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 5,13

(9*2,18) 19,62

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere - basoli in arenaria) 19,62

(9*0,4) 3,60

Tubo De 63 (sotto volto) 3,60

(9*0,03) 0,27

Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,27
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.016,80
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(9*0,05) 0,45
Tubo De 63 (sotto volto) 0,45
(9*0,13) 1,17
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,17
(9*0,15) 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,35
Allacci
(9*0,05) 0,45
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,45
(9*0,08) 0,72 0,72
(9*0,06) 0,54 0,54
(9*0,08) 0,72 0,72
(9*0,02) 0,18 0,18
(9*0,04) 0,36 0,36
(9*0,06) 0,54 0,54
(9*0,11) 0,99 0,99
(9*0,1) 0,90 0,90
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,02) 0,18 0,18
(9*0,1) 0,90
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,90
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,09) 0,81 0,81
(9*0,12) 1,08 1,08
(9*0,04) 0,36 0,36
(9*0,06) 0,54 0,54
(9*0,1) 0,90 0,90
(9*0,04) 0,36 0,36
(9*0,02) 0,18
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,18
(9*0,02) 0,18 0,18
(9*0,3) 2,70 2,70
(9*0,4) 3,60
Eventuali ulteriori allacci 3,60
(9*0,3) 2,70
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 2,70
Via Sturlese
Linea principale
(9*0,68) 6,12
Tubo De 63 (battuto di cls) 6,12
(9*0,54) 4,86
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 4,86
(90,03) 0,27
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,27
(9*0,51) 4,59
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 4,59
(9*1,19) 10,71
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 10,71
(9*0,03) 0,27
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,27
(9*0,78) 7,02
Tubo De 90 7,02
(9*0,69) 6,21
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 6,21
(9*0,4) 3,60
Punto E 3,60
(9*0,23) 2,07
Punto F 2,07
(9*0,23) 2,07
Punto G 2,07
(9*0,23) 2,07
Punto H 2,07
(9*0,03) 0,27
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,27
(9*0,07) 0,63 0,63
(9*0,15) 1,35 1,35
Allacci
(9*0,07) 0,63
Su tubo De 63 0,63
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,05) 0,45 0,45
(9*0,12) 1,08 1,08
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,04) 0,36 0,36
(9*0,02) 0,18 0,18
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,32) 2,88 2,88
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,09) 0,81 0,81
(9*0,16) 1,44
Su tubo De 90 1,44
(9*0,05) 0,45 0,45
(9*0,06) 0,54 0,54
(9*0,02) 0,18 0,18
(9*0,03) 0,27 0,27
(9*0,05) 0,45 0,45
(9*0,07) 0,63 0,63
(9*0,04) 0,36 0,36
(9*0,05) 0,45 0,45
(9*0,06) 0,54 0,54
(9*0,24) 2,16
Eventuali ulteriori allacci 2,16
(9*0,15) 1,35
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 1,35
Piazza Castello
Linea principale
(9*1,13) 10,17
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.016,80
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arenaria) 10,17
(90,04) 0,36
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,36
Allacci
(9*0,17) 1,53
Su tubo De 90 1,53
(9*0,08) 0,72 0,72
(9*0,08) 0,72 0,72
(9*0,42) 3,78 3,78
(9*0,1) 0,90
Eventuali ulteriori allacci 0,90
Totale | mK 197,01 0,73 143,82
138 26.1.30.22 | per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Salita dello spiaggio
Linea principale
(10*0,35) 3,50
Tubo gas De 63 (battuto cls) 3,50
(10*0,08) 0,80
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,80
(10*0,04) 0,40
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,40
(10*0,19) 1,90
Tubo De 63 (pianerottolo) 1,90
Allacci
(10*0,01) 0,10
Su tubo De 63 0,10
(10*0,08) 0,80 0,80
(10*0,16) 1,60
Eventuali ulteriori allacci 1,60
Via della Porta
Linea principale
(10*0,4) 4,00
Punto C 4,00
(10*0,08) 0,80
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,80
(10*1,78) 17,80
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 17,80
(10*3,23) 32,30
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 32,30
(10*0,06) 0,60
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,60
(10*0,57) 5,70
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,70
(10*2,18) 21,80
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,80
(10*0,4) 4,00
Tubo De 63 (sotto volto) 4,00
(10*0,03) 0,30
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,30
(10*0,05) 0,50
Tubo De 63 (sotto volto) 0,50
(10*0,13) 1,30
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,30
(10*0,15) 1,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,50
Allacci
(10*0,05) 0,50
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,50
(10*0,08) 0,80 0,80
(10*0,06) 0,60 0,60
(10*0,08) 0,80 0,80
(10*0,02) 0,20 0,20
(10*0,04) 0,40 0,40
(10*0,06) 0,60 0,60
(10*0,11) 1,10 1,10
(10*0,1) 1,00 1,00
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,02) 0,20 0,20
(10*0,1) 1,00
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 1,00
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,09) 0,90 0,90
(10*0,12) 1,20 1,20
(10*0,04) 0,40 0,40
(10*0,06) 0,60 0,60
(10*0,1) 1,00 1,00
(10*0,04) 0,40 0,40
(10*0,02) 0,20
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,20
(10*0,02) 0,20 0,20
(10*0,3) 3,00 3,00
(10*0,4) 4,00
Eventuali ulteriori allacci 4,00
(10*0,3) 3,00
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 3,00
Via Sturlese
Linea principale
(10*0,68) 6,80
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.160,62
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Tubo De 63 (battuto di cls) 6,80
(10*0,54) 5,40
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 5,40
(10*0,03) 0,30
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,30
(10*0,51) 5,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 5,10
(10%1,19) 11,90
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,90
(10*0,03) 0,30
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,30
(10*0,78) 7,80
Tubo De 90 7,80
(10*0,69) 6,90
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 6,90
(10*0,4) 4,00
Punto E 4,00
(10*0,23) 2,30
Punto F 2,30
(10*0,23) 2,30
Punto G 2,30
(10*0,23) 2,30
Punto H 2,30
(10*0,03) 0,30
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,30
(10*0,07) 0,70 0,70
(10*0,15) 1,50 1,50
Allacci
(10*0,07) 0,70
Su tubo De 63 0,70
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,05) 0,50 0,50
(10*0,12) 1,20 1,20
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,04) 0,40 0,40
(10*0,02) 0,20 0,20
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,32) 3,20 3,20
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,09) 0,90 0,90
(10*0,16) 1,60
Su tubo De 90 1,60
(10*0,05) 0,50 0,50
(10*0,06) 0,60 0,60
(10*0,02) 0,20 0,20
(10*0,03) 0,30 0,30
(10*0,05) 0,50 0,50
(10*0,07) 0,70 0,70
(10*0,04) 0,40 0,40
(10*0,05) 0,50 0,50
(10*0,06) 0,60 0,60
(10*0,24) 2,40
Eventuali ulteriori allacci 2,40
(10*0,15) 1,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 1,50

Piazza Castello
Linea principale

(10*1,13) 11,30

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 11,30

(10*0,04) 0,40

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 90 0,40

Allacci

(10%0,17) 1,70

Su tubo De 90 1,70

(10*0,08) 0,80 0,80

(10*0,08) 0,80 0,80

(10*0,42) 4,20 4,20

(10*0,1) 1,00

Eventuali ulteriori allacci 1,00

Totale| mK 218,90 0,48 105,07

139 26.1.30.23 | per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione

Salita dello spiaggio

Linea principale

(3*0,35) 1,05
Tubo gas De 63 (battuto cls) 1,05
(3*0,08) 0,24
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,24
(3*0,04) 0,12
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,12
(3*0,19) 0,57
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,57
Allacci
(3*0,01) 0,03
Su tubo De 63 0,03
(3*0,08) 0,24 0,24
(3*0,16) 0,48
Eventuali ulteriori allacci 0,48
Via della Porta

Linea principale
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.265,69
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(3*0.4) 1,20
Punto C 1,20
(3*0,08) 0,24
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,24
(3*1,78) 5,34
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 5,34
(3*3,23) 9,69
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 9,69
(3*0,06) 0,18
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,18
(3*0,57) 1,71
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 1,71
(3*2,18) 6,54
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 6,54
(3*0.4) 1,20
Tubo De 63 (sotto volto) 1,20
(3*0,03) 0,09
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,09
(3*0,05) 0,15
Tubo De 63 (sotto volto) 0,15
(3*0,13) 0,39
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,39
(3"0,15) 0,45
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,45
Allacci
(3*0,05) 0,15
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,15
(3*0,08) 0,24 0,24
(3*0,06) 0,18 0,18
(3*0,08) 0,24 0,24
(3*0,02) 0,06 0,06
(3*0,04) 0,12 0,12
(3*0,06) 0,18 0,18
(3*0,11) 0,33 0,33
(3*0,1) 0,30 0,30
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,02) 0,06 0,06
(3%0,1) 0,30
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,30
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,09) 0,27 0,27
(3*0,12) 0,36 0,36
(3*0,04) 0,12 0,12
(3*0,06) 0,18 0,18
(3*0,1) 0,30 0,30
(3*0,04) 0,12 0,12
(3*0,02) 0,06
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,06
(3*0,02) 0,06 0,06
(3*0,3) 0,90 0,90
(3*0.4) 1,20
Eventuali ulteriori allacci 1,20
(3*0,3) 0,90
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,90
Via Sturlese
Linea principale
(3*0,68) 2,04
Tubo De 63 (battuto di cls) 2,04
(3*0,54) 1,62
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 1,62
(3*0,03) 0,09
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,09
(3*0,51) 1,63
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,53
(3*1,19) 3,57
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 3,57
(3*0,03) 0,09
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,09
(3*0,78) 2,34
Tubo De 90 2,34
(3*0,69) 2,07
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 2,07
(3*0.4) 1,20
Punto E 1,20
(3*0,23) 0,69
Punto F 0,69
(3*0,23) 0,69
Punto G 0,69
(3*0,23) 0,69
Punto H 0,69
(3*0,03) 0,09
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,09
(3*0,07) 0,21 0,21
(3*0,15) 0,45 0,45
Allacci
(3*0,07) 0,21
Su tubo De 63 0,21
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,05) 0,15 0,15
(3*0,12) 0,36 0,36
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,04) 0,12 0,12
(3*0,02) 0,06 0,06
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,32) 0,96 0,96
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(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,09) 0,27 0,27
(3*0,16) 0,48

Su tubo De 90 0,48
(3*0,05) 0,15 0,15
(3*0,06) 0,18 0,18
(3*0,02) 0,06 0,06
(3*0,03) 0,09 0,09
(3*0,05) 0,15 0,15
(3*0,07) 0,21 0,21
(3*0,04) 0,12 0,12
(3*0,05) 0,15 0,15
(3*0,06) 0,18 0,18
(3*0,24) 0,72

Eventuali ulteriori allacci 0,72
(3*0,15) 0,45

Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,45

Piazza Castello
Linea principale

(3*1,13) 3,39

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 3,39

(3*0,04) 0,12

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 90 0,12

Allacci

(3*0,17) 0,51

Su tubo De 90 0,51

(3*0,08) 0,24 0,24

(3*0,08) 0,24 0,24

(3*0,42) 1,26 1,26

(3*0,1) 0,30

Eventuali ulteriori allacci 0,30

Totale| mK 65,67 0,40 26,27

140 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali

provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m® su automezzo

Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione

Salita dello spiaggio

Linea principale

(1,3*0,35) 0,46
Tubo gas De 63 (battuto cls) 0,46
(1,3*0,08) 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,10
(1,3*0,04) 0,05
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,05
(1,3*0,19) 0,25
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,25
Allacci
(1,3*0,01) 0,01
Su tubo De 63 0,01
(1,3*0,08) 0,10 0,10
(1,3*0,16) 0,21
Eventuali ulteriori allacci 0,21
Via della Porta
Linea principale
(1,3*0,4) 0,52
Punto C 0,52
(1,3*0,08) 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,10
(1,3*1,78) 2,31
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 2,31
(1,3*3,23) 4,20
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 4,20
(1,3*0,06) 0,08
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,08
(1,3*0,57) 0,74
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 0,74
(1,3*2,18) 2,83
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,83
(1,3*0,4) 0,52
Tubo De 63 (sotto volto) 0,52
(1,3*0,03) 0,04
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,04
(1,3*0,05) 0,07
Tubo De 63 (sotto volto) 0,07
(1,3*0,13) 0,17
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,17
(1,3*0,15) 0,20
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,20
Allacci
(1,3*0,05) 0,07
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,07
(1,3*0,08) 0,10 0,10
(1,3*0,06) 0,08 0,08
(1,3*0,08) 0,10 0,10
(1,3*0,02) 0,03 0,03
(1,3*0,04) 0,05 0,05
(1,3*0,06) 0,08 0,08
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.291,96
A RIPORTARE Euro 68.291,55
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 68.291,55
(1,3*0,11) 0,14 0,14
(1,30,1) 0,13 0,13
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,30,02) 0,03 0,03
(1,3*0,1) 0,13
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,13
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,09) 0,12 0,12
(1,3*0,12) 0,16 0,16
(1,3*0,04) 0,05 0,05
(1,3*0,06) 0,08 0,08
(1,3*0,1) 0,13 0,13
(1,3*0,04) 0,05 0,05
(1,30,02) 0,03
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,03
(1,30,02) 0,03 0,03
(1,3*0,3) 0,39 0,39
(1,3*0,4) 0,52
Eventuali ulteriori allacci 0,52
(1,30,3) 0,39
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,39
Via Sturlese
Linea principale
(1,3*0,68) 0,88
Tubo De 63 (battuto di cls) 0,88
(1,3*0,54) 0,70
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,70
(1,3*0,03) 0,04
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,04
(1,3*0,51) 0,66
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 0,66
(1,3*1,19) 1,55
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,55
(1,3*0,03) 0,04
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,04
(1,3%0,78) 1,01
Tubo De 90 1,01
(1,3*0,69) 0,90
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 0,90
(1,3*0,4) 0,52
Punto E 0,52
(1,3%0,23) 0,30
Punto F 0,30
(1,3*0,23) 0,30
Punto G 0,30
(1,3*0,23) 0,30
Punto H 0,30
(1,3*0,03) 0,04
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,04
(1,3*0,07) 0,09 0,09
(1,3*0,15) 0,20 0,20
Allacci
(1,3*0,07) 0,09
Su tubo De 63 0,09
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,05) 0,07 0,07
(1,3*0,12) 0,16 0,16
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,04) 0,05 0,05
(1,30,02) 0,03 0,03
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,30,32) 0,42 0,42
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,09) 0,12 0,12
(1,3*0,16) 0,21
Su tubo De 90 0,21
(1,3*0,05) 0,07 0,07
(1,3*0,06) 0,08 0,08
(1,3*0,02) 0,03 0,03
(1,3*0,03) 0,04 0,04
(1,3*0,05) 0,07 0,07
(1,3*0,07) 0,09 0,09
(1,3*0,04) 0,05 0,05
(1,3*0,05) 0,07 0,07
(1,3*0,06) 0,08 0,08
(1,3*0,24) 0,31
Eventuali ulteriori allacci 0,31
(1,3*0,15) 0,20
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,20
Piazza Castello
Linea principale
(1,3*1,13) 1,47
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,47
(1,3*0,04) 0,05
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,05
Allacci
(1,%0,17) 0,17
Su tubo De 90 0,17
(1,3*0,08) 0,10 0,10
(1,3*0,08) 0,10 0,10
(1,3*0,42) 0,55 0,55
(1,3*0,1) 0,13
Eventuali ulteriori allacci 0,13
Totale|m* 28,47 36,05 1.026,34
30.2.30.10 | Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 4.318,30
A RIPORTARE Euro 69.317,89
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 69.317,89
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
141 30.2.30.10.5 |eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Salita dello spiaggio
Linea principale
14,59* 0,3 * 0,08 14,59 0,30 0,08
Tubo gas De 63 (battuto cls) 0,35
1,5%0,5%0,1 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,08
1,5%0,3*0,08 1,50 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,04
3,74 *(0.5)* 0,1 3,74 0,50 0,10
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,19
Allacci
0,45*0,3*0,08 0,45 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,01
2*1,70*0,3*0,08 2,00 1,70 0,30 0,08 0,08
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,16
Via della Porta
Linea principale
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto C 0,40
1,61%0,5%0,1 1,61 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,08
50,74*0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*05*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 *0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,40
1,73*0,25 * 0,08 1,73 0,25 0,08
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,03
1,55%0,35*0,1 1,55 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,05
2,5*0,5*0,1 2,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,13
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,15
Allacci
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,05
(1,9)*0,4*0,1 1,90 0,40 0,10 0,08
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3,4*0,3*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
1,7*0,3*0,08 1,70 0,30 0,08 0,04
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
2,70*0,4*0,1 2,70 0,40 0,10 0,11
25*0,4*01 2,50 0,40 0,10 0,10
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
0,5*0,4*0,1 0,50 0,40 0,10 0,02
2*12*0,4*0,1 2,00 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,10
(0,7)*0,4* 0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
2*11*0,4*0,1 2,00 1,10 0,40 0,10 0,09
3*04*0,1 3,00 0,40 0,10 0,12
0,9*0,4*0,1 0,90 0,40 0,10 0,04
2*08*0,4*0,1 2,00 0,80 0,40 0,10 0,06
2,4*0,4*0,1 2,40 0,40 0,10 0,10
1*0,4*0,1 1,00 0,40 0,10 0,04
1*0,3*0,08 1,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,02
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
(7,6)*0,4*0,1 7,60 0,40 0,10 0,30
5*2*0,4*0,1 5,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,40
(2*2)*1,5*0,5*0,1 4,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,30
Via Sturlese
Linea principale
(4,38+24,07) * 0,3 * 0,08 28,45 0,30 0,08
Tubo De 63 (battuto di cls) 0,68
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,08 27,24 0,25 0,08
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,54
1,71*0,25*0,08 1,71 0,25 0,08
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,03
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 4.318,30
A RIPORTARE Euro 69.317,89
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 69.317,89
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 0,51
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,19
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,03
(11,92+3,58) * 0,5 * 0,1 15,50 0,50 0,10
Tubo De 90 0,78
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 0,69
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto E 0,40
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto F 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto G 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H 0,23
0,5*0,5*0,1 0,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,03
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08 0,07
1*1,5*0,1 1,00 1,50 0,10 0,15
Allacci
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,07
1,3%0,3*0,08 1,30 0,30 0,08 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
5,2*0,3*0,08 5,20 0,30 0,08 0,12
1,1*0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,6*0,3*0,08 1,60 0,30 0,08 0,04
0,8*0,3*0,08 0,80 0,30 0,08 0,02
(1,4)*0,3*0,08 1,40 0,30 0,08 0,03
2,1*1,5*01 2,10 1,50 0,10 0,32
1,1%0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,2*0,3*0,08 1,20 0,30 0,08 0,03
3,9%0,3*0,08 3,90 0,30 0,08 0,09
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Su tubo De 90 0,16
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10 0,05
1,5*0,4*0,1 1,50 0,40 0,10 0,06
0,9*0,3*0,08 0,90 0,30 0,08 0,02
(0,7)*0,4* 01 0,70 0,40 0,10 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
1,8*0,4*0,1 1,80 0,40 0,10 0,07
1,1*0,4*0,1 1,10 0,40 0,10 0,04
1,3*0,4*0,1 1,30 0,40 0,10 0,05
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3*2*0,4*01 3,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,24
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,15
Piazza Castello
Linea principale
15,09*0,75* 0,1 15,09 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,13
1,8%0,3*0,08 1,80 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,04
Allacci
1,1*1,5*0,1 1,10 1,50 0,10
Su tubo De 90 0,17
3,4*0,30*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
05*1,5*0,1 0,50 1,50 0,10 0,08
2,80*1,5*0,1 2,80 1,50 0,10 0,42
25*0,4*0,1 2,50 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,10
Totale|m* 21,89 166,08 3.635,49
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
142 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Salita dello spiaggio
Linea principale
14,59* 0,3 * 0,08 14,59 0,30 0,08
Tubo gas De 63 (battuto cls) 0,35
1,5%0,5%0,1 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,08
1,5%0,3*0,08 1,50 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,04
3,74*(0.5)* 0,1 3,74 0,50 0,10
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,19
Allacci
0,45*0,3*0,08 0,45 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,01
2*1,70*0,3*0,08 2,00 1,70 0,30 0,08 0,08
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,16
Via della Porta
Linea principale
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto C 0,40
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 7.953,79
A RIPORTARE Euro 72.953,38
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1,61*0,5*0,1 1,61 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,08
50,74 *0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*0,5*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 *0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,40
1,73*0,25 * 0,08 1,73 0,25 0,08
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,03
1,55%0,35*0,1 1,55 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,05
25*0,5*0,1 2,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,13
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,15
Allacci
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,05
(1,9)*0,4*0,1 1,90 0,40 0,10 0,08
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3,4*0,3*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
1,7*0,3*0,08 1,70 0,30 0,08 0,04
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
2,70*0,4*0,1 2,70 0,40 0,10 0,11
25%0,4*0,1 2,50 0,40 0,10 0,10
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
0,5*0,4*0,1 0,50 0,40 0,10 0,02
2*12*0,4*0,1 2,00 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,10
0,7)*0,4* 01 0,70 0,40 0,10 0,03
2*11*0,4*0,1 2,00 1,10 0,40 0,10 0,09
3*04*0,1 3,00 0,40 0,10 0,12
0,9*0,4* 01 0,90 0,40 0,10 0,04
2*08*0,4*0,1 2,00 0,80 0,40 0,10 0,06
2,4*0,4*0,1 2,40 0,40 0,10 0,10
1*0,4*0,1 1,00 0,40 0,10 0,04
1*0,3*0,08 1,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,02
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
(7,6)*0,4*0,1 7,60 0,40 0,10 0,30
5*2*0,4*0,1 5,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,40
(2*2)*1,5*0,5*0,1 4,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,30
Via Sturlese
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 * 0,08 28,45 0,30 0,08
Tubo De 63 (battuto di cls) 0,68
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,08 27,24 0,25 0,08
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,54
1,71*0,25*0,08 1,71 0,25 0,08
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,03
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 0,51
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,19
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,03
(11,92+3,58) * 0,5 * 0,1 15,50 0,50 0,10
Tubo De 90 0,78
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 0,69
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto E 0,40
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto F 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto G 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H 0,23
0,5*0,5*0,1 0,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,03
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08 0,07
1*1,5*0,1 1,00 1,50 0,10 0,15
Allacci
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,07
1,3%0,3*0,08 1,30 0,30 0,08 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
5,2*0,3*0,08 5,20 0,30 0,08 0,12
1,1*0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,6*0,3*0,08 1,60 0,30 0,08 0,04
0,8*0,3*0,08 0,80 0,30 0,08 0,02
(1,4)*0,3*0,08 1,40 0,30 0,08 0,03
2,1*1,5*01 2,10 1,50 0,10 0,32
1,1%0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,2*0,3*0,08 1,20 0,30 0,08 0,03
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 7.953,79
A RIPORTARE Euro 72.953,38
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Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 72.953,38
3,9*0,3*0,08 3,90 0,30 0,08 0,09
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Su tubo De 90 0,16
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10 0,05
1,5*0,4*0,1 1,50 0,40 0,10 0,06
0,9*0,3*0,08 0,90 0,30 0,08 0,02
(0,7)*0,4* 0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
1,8%0,4*0,1 1,80 0,40 0,10 0,07
1,1*0,4*0,1 1,10 0,40 0,10 0,04
1,3*0,4*0,1 1,30 0,40 0,10 0,05
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3*2*0,4*01 3,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,24
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,15
Piazza Castello
Linea principale
15,09*0,75* 0,1 15,09 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,13
1,8%0,3*0,08 1,80 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,04
Allacci
1,1*1,5*0,1 1,10 1,50 0,10
Su tubo De 90 0,17
3,4*0,30*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
05*1,5*0,1 0,50 1,50 0,10 0,08
2,80*1,5*0,1 2,80 1,50 0,10 0,42
25*0,4*0,1 2,50 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,10
Totale|m* 21,89 35,28 772,28
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
143 10| Demolizioni in genere
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Salita dello spiaggio
Linea principale
14,59* 0,3 * 0,08 14,59 0,30 0,08
Tubo gas De 63 (battuto cls) 0,35
1,5*0,5*0,1 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo) 0,08
1,5%0,3*0,08 1,50 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls) 0,04
3,74 *(0.5)* 0,1 3,74 0,50 0,10
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,19
Allacci
0,45*0,3*0,08 0,45 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,01
2*1,70*0,3*0,08 2,00 1,70 0,30 0,08 0,08
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,16
Via della Porta
Linea principale
2*2*01 2,00 2,00 0,10
Punto C 0,40
1,61*0,5*0,1 1,61 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,08
50,74* 0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*0,5*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 *0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,40
1,73*0,25 * 0,08 1,73 0,25 0,08
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,03
1,55%0,35*0,1 1,55 0,35 0,10
Tubo De 63 (sotto volto) 0,05
25*0,5*0,1 2,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,13
2*15*0,5*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,15
Allacci
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,05
(1,9)*0,4*0,1 1,90 0,40 0,10 0,08
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3,4*0,3*0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
1,7%0,3*0,08 1,70 0,30 0,08 0,04
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
2,70*0,4*0,1 2,70 0,40 0,10 0,11
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 8.726,07
A RIPORTARE Euro 73.725,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 73.725,66
25*0,4*0,1 2,50 0,40 0,10 0,10
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
0,5*0,4*0,1 0,50 0,40 0,10 0,02
2*12*0,4*0,1 2,00 1,20 0,40 0,10
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,10
(0,7)*0,4*0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
2*11*0,4*0,1 2,00 1,10 0,40 0,10 0,09
3*04*0,1 3,00 0,40 0,10 0,12
0,9*0,4* 01 0,90 0,40 0,10 0,04
2*08*0,4*0,1 2,00 0,80 0,40 0,10 0,06
2,4*0,4*01 2,40 0,40 0,10 0,10
1*0,4*0,1 1,00 0,40 0,10 0,04
1*0,3*0,08 1,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,02
0,6*0,4*0,1 0,60 0,40 0,10 0,02
(7,6)*0,4*0,1 7,60 0,40 0,10 0,30
5*2*0,4*01 5,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,40
(2*2)*1,5*05*0,1 4,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,30
Via Sturlese
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 * 0,08 28,45 0,30 0,08
Tubo De 63 (battuto di cls) 0,68
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,08 27,24 0,25 0,08
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,54
1,71*0,25*0,08 1,71 0,25 0,08
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,03
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 0,51
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,19
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,03
(11,92+3,58)* 0,5 * 0,1 15,50 0,50 0,10
Tubo De 90 0,78
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 0,69
22%01 2,00 2,00 0,10
Punto E 0,40
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto F 0,23
1,56*1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto G 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto H 0,23
0,5*0,5*0,1 0,50 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,03
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08 0,07
1*15*0,1 1,00 1,50 0,10 0,15
Allacci
3*0,3*0,08 3,00 0,30 0,08
Su tubo De 63 0,07
1,3%0,3%0,08 1,30 0,30 0,08 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
5,2*0,3*0,08 5,20 0,30 0,08 0,12
1,1%0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,6*0,3*0,08 1,60 0,30 0,08 0,04
0,8*0,3*0,08 0,80 0,30 0,08 0,02
(1,4)*0,3*0,08 1,40 0,30 0,08 0,03
2,1*1,5*01 2,10 1,50 0,10 0,32
1,1%0,3*0,08 1,10 0,30 0,08 0,03
1,2*0,3*0,08 1,20 0,30 0,08 0,03
3,9*0,3*0,08 3,90 0,30 0,08 0,09
2*2*0,4*01 2,00 2,00 0,40 0,10
Su tubo De 90 0,16
1,2*0,4*0,1 1,20 0,40 0,10 0,05
1,5%0,4*0,1 1,50 0,40 0,10 0,06
0,9*0,3*0,08 0,90 0,30 0,08 0,02
(0,7)*0,4* 0,1 0,70 0,40 0,10 0,03
(1,9)*0,3* 0,08 1,90 0,30 0,08 0,05
1,8%0,4%0,1 1,80 0,40 0,10 0,07
1,1*0,4*0,1 1,10 0,40 0,10 0,04
1,3*0,4*0,1 1,30 0,40 0,10 0,05
(1,4)*0,4*0,1 1,40 0,40 0,10 0,06
3*2*0,4*01 3,00 2,00 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,24
2*15*05*0,1 2,00 1,50 0,50 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,15
Piazza Castello
Linea principale
15,09*0,75* 0,1 15,09 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,13
1,8%0,3%0,08 1,80 0,30 0,08
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,04
Allacci
1,1*1,5*0,1 1,10 1,50 0,10
Su tubo De 90 0,17
3,4*0,30 0,08 3,40 0,30 0,08 0,08
05*1,5*0,1 0,50 1,50 0,10 0,08
2,80*1,5*0,1 2,80 1,50 0,10 0,42
25*0,4*01 2,50 0,40 0,10
Eventuali ulteriori allacci 0,10
Totale| m* 21,89 6,09 133,31
36.3.10.10 | Formazione di pavimento in battuto di cemento
formato da massetto in conglomerato cementizio
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 8.859,38
A RIPORTARE Euro 73.858,97

-32 -



ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

144

145

146

147

148

149

36.3.10.10.5

36.3.25

o

36.3.70

10

46.2.50

1

o

20

46.2.75

10

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore
di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta
cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500

(¢}
per lavori di manutenzione e/o restauro

spessore complessivo 8 cm senza rete
elettrosaldata

Eventuali ulteriori allacci
2*2*04

Salita dello Spiaggio
2*2*04

Via Sturlese

Totale

Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento
per lavorazioni in cantieri non accessibili con
motrice ma con mezzi di portata non superiore ai
1000 kg, per distanze dal cantiere base o
deposito materiali:

finoa 100 m

Eventuali ulteriori allacci
2*2*04

Salita dello Spiaggio
2*2*04

Via Sturlese

Totale

Solo posa in opera di pavimento di mattonelle
di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm,
posto in opera con malta bastarda su letto di
posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm (per il
materiale v. cap. 13):

per manutenzioni e/o restauri

By-pass
1*15*0,5
Via Sturlese - Per ripristino definitivo

Totale

Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di
fiume arrotondati, postiin opera su letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm, compresa la
sigillatura con sabbia di fiume e quant'altro
necessario a dare il lavoro completo, a regola

per lavori di manutenzione per quantita’ oltre i 10
m? fino a 100 m?

Eventuali ulteriori allacci

5*2*04

Via della Porta

1*2*0,4

Via Sturlese

By-pass

(2*2)*1,5*0,5

Via della Porta - Per ripristino definitivo
1*15*0,5

Via Sturlese - Per ripristino definitivo

Totale

sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia
miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a
m?* di sabbia.

Eventuali ulteriori allacci

5*2*04

Via della Porta

1*2*0,4

Via Sturlese

By-pass

(2*2)*1,5*0,5

Via della Porta - Per ripristino definitivo
1*15*0,5

Via Sturlese - Per ripristino definitivo

Totale

Solo posa in opera a correre di masselli squadrati
per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm
15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di
frantoio, dello spessore di 15 cm, miscelata con
150 kg di cemento per m? di sabbia, escluso il so

per interventi di manutenzione compresi tra 5 e 10
m?

Eventuali ulteriori allacci
25*15
Piazza Castello

otto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m2

m2

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

1,00

4,00

1,00

5,00

1,00

4,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,50

1,50

2,00

2,00

1,50

1,50

2,50

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,50

0,40

0,40

0,50

0,50

1,50

1,60

1,60

3,20

1,60

1,60

3,20

0,75

0,75

4,00

0,80

3,00

0,75

8,55

4,00

0,80

3,00

0,75

8,55

3,75

56,97

5,64

38,64

100,27

9,00

73.858,97

182,30

18,05

28,98

857,31

76,95

10.022,97
75.022,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA ‘ PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 75.022,56
Totale| m? 3,75 168,90 633,38
TOTALE Lotto n| 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 10.656,35
A RIPORTARE Euro 75.655,94
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

150

151

1562

153

154

155

156

157

158

1.04.001.001.006

1.04.001.001.007

1.06.001.001.006

1.06.001.001.008

1.06.001.002.008

1.06.001.002.009

1.06.001.004.004

1.06.001.004.006

1.06.001.007.007

RIPORTO Euro

TUBO IN ACCIAIO SALDATO "W" L235GA
EN10208-1 PER CONDOTTE METANO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO BITUMINOSO TIPO
PESANTE, DIAM = 1143 MM X 3,2 MM L =
BARRE60O 12 M

1*6
Per eventuale guaina

(*)Totale

TUBO IN ACCIAIO SALDATO "W" L235GA
EN10208-1 PER CONDOTTE METANO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO BITUMINOSO TIPO
PESANTE, DIAM = 168,3 MM X 4,0 MM L =
BARRE60O 12 M

3*6
Per eventuale guaina

(*)Totale

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE = 63 MM

Materiali aggiuntivi

(*)Totale

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE = 90 MM

Materiali aggiuntivi

(*)Totale

MANICOTTO DI RIDUZIONE
ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100 UNI
8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16 BAR,
PER GAS MOP 5 BAR [DM 84], SALDABILE A
TUBI CON SDR INFERIORE O UGUALE AL
VALORE: 11, DE =63 X 32 MM

Per eventuali ulteriori derivazioni di utenza

(*)Totale

MANICOTTO DI RIDUZIONE
ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100 UNI
8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16 BAR,
PER GAS MOP 5 BAR [DM 84], SALDABILE A
TUBI CON SDR INFERIORE O UGUALE AL
VALORE: 11, DE = 63 X 40 MM

Per eventuali ulteriori derivazioni di utenza

(*)Totale

GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM

(3*4)
Per eventuali cavallotti altimetrici

(*)Totale

GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

(12*4)
Per eventuali cavallotti altimetrici

(*)Totale

TI A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 X 32 X 63
MM

Per eventuali ulteriori derivazioni di utenza

(*)Totale

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

1,00

3,00

3,00

5,00

2,00

5,00

12,00

48,00

4,00

A RIPORTARE lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione

A RIPORTARE Euro

6,00

6,00

6,00

6,00

18,00

18,00

3,00

3,00

5,00

5,00

2,00

2,00

5,00

5,00

12,00

12,00

48,00

48,00

4,00

4,00

9,35

16,27

9,23

15,83

18,73

18,73

25,74

43,04

30,03

75.655,94

56,10

292,86

27,69

79,15

37,46

93,65

308,88

2.065,92

120,12
3.081,83
78.737,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 78.737,77
159 1.06.001.007.008| TI A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 X 40 X 63
MM
Per eventuali ulteriori derivazioni di utenza 7,00 7,00
(*)Totale| CAD 7,00 30,80 215,60
Totale lavori a misura Euro 78.953,37
TOTALE Lotto n| 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'Amministrazione ACAM 3.297,43
A RIPORTARE Euro 78.953,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 78.953,37

LAVORI A CORPO

C1|C1 - Salita dello Spiaggio
4.1.20| Sabbia:

160 20| di frantoio o risetta

Linea principale
Scavo con microescavatore

2291*0,3*0,4 22,91 0,30 0,40

Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 2,75

2*2*04 2,00 2,00 0,40

Punto A - Collegamento 1,60

2*2*04 2,00 2,00 0,40

Punto A - Sezionamento 1,60

60,19*0,3*0,4 60,19 0,30 0,40

Tubo gas De 90 (terreno naturale) 7,22

2*2*04 2,00 2,00 0,40

Punto B 1,60

3,74 * 0,30 * 0,38 3,74 0,30 0,38

Tubo De 63 (pianerottolo) 0,43

0,35*0,30 0,4 0,35 0,30 0,40

Tubo De 63 (terreno naturale) 0,04

Scavo a mano

14,59 * 0,3 * 0,40 14,59 0,30 0,40

Tubo gas De 63 (battuto cls) 1,75

A DEDURRE

(3,14*0,0315*0,0315*18,68) 0,06

Tubo De 63 PEad -0,06

(3,14*0,045%0,045*83,1) 0,53

Tubo De 90 PEad -0,53

Totale| m* 16,40 37,26 611,06

161 4.1.30| Ghiaietto e pietrischetto

Linea principale
Scavo con microescavatore

22,91*0,3*0,1 22,91 0,30 0,10
Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 0,69
24201 2,00 2,00 0,10
Punto A - Collegamento 0,40
25201 2,00 2,00 0,10
Punto A - Sezionamento 0,40
Totale|m* 1,49 34,44 51,32
162 4.1.40| Misto di frantoio

Linea principale
Scavo con microescavatore

22,91*0,3*0,35 22,91 0,30 0,35
Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 2,41
2*2*0,35 2,00 2,00 0,35
Punto A - Collegamento 1,40
2*2*0,35 2,00 2,00 0,35
Punto A - Sezionamento 1,40
Totale| m* 5,21 35,85 186,78

163 4.04.001.002.004 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 63 MM. SINOAS 5

Linea principale
Scavo con microescavatore

Tubo De 63 (pianerottolo) 3,74 3,74
Tubo De 63 (terreno naturale) 0,35 0,35
Scavo a mano
Tubo gas De 63 (battuto cls) 14,59 14,59
Totale | ML. 18,68 2,58 48,19

164 4.04.001.002.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO A DE 90 MM. SINOA S 5

Linea principale
Scavo con microescavatore

Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 22,91 22,91
Tubo gas De 90 (terreno naturale) 60,19 60,19
Totale | ML. 83,10 3,56 295,84

165 4.04.002.002.003| Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80

Punto A - Collegamento 1,00 1,00
Punto A - Sezionamento 1,00 1,00
Punto B 1,00 1,00
Totale| CAD 3,00 1.320,34 3.961,02

166 4.04.004.001.001 | Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
A RIPORTARE Lotto n. 1 - Salita dello Spiaagio Euro 5.154,21
A RIPORTARE Euro 84.107,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 84.107,58
avente diametro interno sino al Di 110 mm
Linea principale
Tubo gas De 90 83,10 83,10
Tubo De 63 18,68 18,68
Totale|m 101,78 2,41 245,29
167 4.04.004.002.001| COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO PER
LA BONIFICA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE
GAS DA ABBANDONARE (GHISA, ETERNIT,
ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO ESTERNO
DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.
Linea esistente 128,32 128,32
Totale | ML. 128,32 6,00 769,92
168 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
Allacci
Su tubo De 63 0,45 0,45
2*1,70 2,00 1,70 3,40
Totale|m 3,85 18,59 71,57
169 4.04.010.001.101 | Esecuzione di presa gas in acciaio, su condotta
principale interrata gas in acciaio, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al DN 65 mm.
Allacci
Prese su tubo aereo DN 50 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 287,24 287,24
170 4.04.010.001.201 | Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Allacci
Prese su tubo De 63 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 292,13 876,39
171 4.04.010.005.001| Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
Allacci
Su tubo De 63 0,45 0,45
2*1,70 2,00 1,70 3,40
Totale|m 3,85 15,46 59,562
172 4.04.010.007.004 | Piede di colonna gas in PEad tra la tubazione
interrata in acciaio e la tubazione aerea. Per piedi
colonna De 63 mm
Linea principale
Piedi di colonna per linea aerea - NON POSARE 2,00
LA VALVOLA A SFERA 2,00
Totale| CAD 2,00 168,90 337,80
173 4.04.010.007.006 | Piede di colonna gas in PEad tra la tubazione
interrata in acciaio e la tubazione aerea. Per piedi
colonna De 90 mm
Linea principale
Piedi di colonna per collegamento punto A - NON 1,00
POSARE LA VALVOLA A SFERA 1,00
Totale| CAD 1,00 397,05 397,05
174 4.04.010.008.002 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in acciaio tra la tubazione
interrata e la tubazione aerea o interrata
esistente. Per piedi colonna DN 32
Allacci
Su tubo aereo DN 50 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 224,65 224,65
175 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
A RIPORTARE liotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro 8.423,64
A RIPORTARE Euro 87.377,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 87.377,01
DN 25
Allacci
Su tubo De 63 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 317,00 951,00
176 4.04.010.011.004 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato aeree per colonne montanti gas per DN 2"
(DN =50 mm)
Linea principale
Linea aerea 27,00 27,00
Totale|m 27,00 63,42 1.712,34
177 4.04.010.016.001 | Demolizione di colonne montanti dismesse, per
colonne esterne
Linea principale
Tubo aereo 5,56 5,56
Allacci
Tubo aereo 14,14 14,14
Totale| m 19,70 18,00 354,60
178 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 63 18,68 18,68
Tubo De 90 83,10 83,10
Totale | ML. 101,78 1,03 104,83
179 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 - Punto A 1,00 1,00
Tubo De 90 - Punto B 1,00 1,00
Tubo De 63 2,00 2,00
Totale| CAD 4,00 198,13 792,52
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
180 10| fino alla distanza di 100 m
Linea principale
Trasporto inerti
Sabbia di frantoio 10,45 10,45
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63
Sabbia di frantoio 0,34 0,34
Allacci
Inerti 0,46 0,46
Totale | m® 11,25 21,16 238,05
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
181 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Scavo con microescavatore
Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 6,87 6,87
Punto A - Collegamento 4,00 4,00
Punto A - Sezionamento 4,00 4,00
Tubo gas De 90 (terreno naturale) 10,83 10,83
Punto B 2,40 2,40
Tubo De 63 (pianerottolo) 0,67 0,67
Tubo De 63 (terreno naturale) 0,06 0,06
Scavo a mano
Tubo gas De 63 (battuto cls) 2,63 2,63
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,54
per De 63 0,54
Totale| m* 32,00 5,64 180,48
182 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
Scavo con microescavatore
(9*6,87) 61,83
Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 61,83
*4) 36,00
A RIPORTARE liotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro 12.757,46
A RIPORTARE Euro 91.710,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 91.710,83
Punto A - Collegamento 36,00
(9*4) 36,00
Punto A - Sezionamento 36,00
(9*10,83) 97,47
Tubo gas De 90 (terreno naturale) 97,47
(9*2,40) 21,60
Punto B 21,60
(9*0,67) 6,03
Tubo De 63 (pianerottolo) 6,03
(9*0,06) 0,54
Tubo De 63 (terreno naturale) 0,54
Scavo a mano
(9*2,63) 23,67
Tubo gas De 63 (battuto cls) 23,67
(9*0,54) 4,86
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 4,86
Totale | mK 288,00 0,73 210,24
183 26.1.30.22 | per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Linea principale
Scavo con microescavatore

(10*6,87) 68,70

Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 68,70

(10*4) 40,00

Punto A - Collegamento 40,00

(10*4) 40,00

Punto A - Sezionamento 40,00

(10*10,83) 108,30

Tubo gas De 90 (terreno naturale) 108,30

(10*2,40) 24,00

Punto B 24,00

(10*0,67) 6,70

Tubo De 63 (pianerottolo) 6,70

(10*0,06) 0,60

Tubo De 63 (terreno naturale) 0,60

Scavo a mano

(10*2,63) 26,30

Tubo gas De 63 (battuto cls) 26,30

(10*0,54) 5,40

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

per De 63 5,40

Totale| mK 320,00 0,48 153,60

184 23| per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale

Scavo con microescavatore

(3*6,87) 20,61

Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 20,61

3*4 12,00

Punto A - Collegamento 12,00

(3*4) 12,00

Punto A - Sezionamento 12,00

(3*10,83) 32,49

Tubo gas De 90 (terreno naturale) 32,49

(3*2,40) 7,20

Punto B 7,20

(3*0,67) 2,01

Tubo De 63 (pianerottolo) 2,01

(3*0,06) 0,18

Tubo De 63 (terreno naturale) 0,18

Scavo a mano

(3*2,63) 7,89

Tubo gas De 63 (battuto cls) 7,89

(3*0,54) 1,62

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

per De 63 1,62

Totale| mK 96,00 0,40 38,40

185 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali

provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m® su automezzo

Linea principale
Scavo con microescavatore

(1,3*6,87) 8,93

Tubo gas De 90 (strada asfaltata) 8,93

(1,3*4) 5,20

Punto A - Collegamento 5,20

(1,3*4) 5,20

Punto A - Sezionamento 5,20

(1,3*10,83) 14,08

Tubo gas De 90 (terreno naturale) 14,08

(1,3*2,40) 3,12

Punto B 3,12

(1,3*0,67) 0,87

Tubo De 63 (pianerottolo) 0,87

(1,3*0,06) 0,08

Tubo De 63 (terreno naturale) 0,08

Scavo a mano

(1,32,63) 3,42

Tubo gas De 63 (battuto cls) 3,42

(1,3*0,54) 0,70

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

per De 63 0,70
A RIPORTARE llotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro 13.159,70

A RIPORTARE Euro 92.113,07
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Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio

26/01/2015

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA

DI
N. Codice MISURE MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

RIPORTO Euro

Totale| m*
28.1.140.5| Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo

Per ristrutturazioni totali:

186

<

demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo

Linea principale
14,59 * 0,3
Tubo gas De 63 (battuto cls)

Totale| m?

30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

187

&

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

Linea principale

14,59*0,3*0,6

Tubo gas De 63 (battuto cls)

Totale| m*®

188 2

o

eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita’ di 2 m

Linea principale

2291*0,3*1

Tubo gas De 90 (strada asfaltata)
2*2*1

Punto A - Collegamento

2*2*1

Punto A - Sezionamento
60,19*0,3*0,6

Tubo gas De 90 (terreno naturale)
2*2*0,6

Punto B

3,74*0,30 *0,6

Tubo De 63 (pianerottolo)
0,35*0,30 *0,6

Tubo De 63 (terreno naturale)

Totale| m*
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

189 1

o

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Linea principale

Scavo con microescavatore

Tubo gas De 90 (terreno naturale)

Punto B

Tubo De 63 (pianerottolo)

Tubo De 63 (terreno naturale)

Scavo a mano

Tubo gas De 63 (battuto cls)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

Materiali di scavo

Totale| m*

30.2.50| Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:

190 10| fino a 15 cm di spessore

Linea principale

2*2291

Tubo gas De 90 (strada asfaltata)
(2*2)* 2

Punto A - Collegamento
2*14,59

Tubo gas De 63 (battuto cls)

Totale

3

30.3.30| Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti dallo

A RIPORTARE Lotto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro
A RIPORTARE Euro

10,83
2,40
0,67
0,06

2,63
0,27

0,27

0,69

2,00
4,00

2,00

14,59

14,59

22,91
2,00
2,00

60,19
2,00
3,74

0,35

22,91
2,00

14,59

0,30

0,30

0,30
2,00
2,00
0,30
2,00
0,30

0,30

0,60

1,00
1,00
1,00
0,60
0,60
0,60

0,60

41,60

4,38

4,38

2,63

2,63

6,87
4,00
4,00
10,83
2,40
0,67

0,06

28,83

10,83
2,40
0,67
0,06
2,63
0,27
0,27

0,69

17,82

45,82
8,00

29,18

83,00

36,05

16,60

166,08

49,87

35,28

92.113,07

1.499,68

72,71

436,79

1.437,75

628,69

776,05

18.011,37
96.964,74
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

191

192

193

194

30.3.30.20

304.5

10

32.2.20

30

32.2.30.5

&

36.1.30

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:

eseguito con mezzo meccanico .

Linea principale

Scavo con microescavatore
60,19*0,3%0,2

Tubo gas De 90 (terreno naturale)
2*2*0,2

Punto B

0,35*0,30 *0,2

Tubo De 63 (terreno naturale)

Totale

Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

Demolizioni in genere

Linea principale

Scavo con microescavatore

Tubo gas De 90 (terreno naturale)
Punto B

Tubo De 63 (pianerottolo)

Tubo De 63 (terreno naturale)
Scavo a mano

Tubo gas De 63 (battuto cls)
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63

Allacci

Su tubo De 63

Totale

Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

per manutenzioni e/o restauri

Rete elettrosaldata 15x15 diam. 6

Linea principale

Scavo con microescavatore

(1,87*3,03)

Tubo De 63 (pianerottolo)

Scavo a mano

(4,38*3,03)

Tubo gas De 63 (battuto cls)

(0,75*3,03)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

(0,45*3,03)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

(0,14*3,03)

Su tubo De 63

(1,02*3,03)

Totale

Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

finoa 100 m

Rete elettrosaldata 15x15 diam. 6

Linea principale

Scavo con microescavatore

(1,87*3,03)

Tubo De 63 (pianerottolo)

Scavo a mano

(4,38*3,03)

Tubo gas De 63 (battuto cls)

(0,75*3,03)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

(0,45*3,03)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

(0,14*3,03)

Su tubo De 63

(1,02*3,03)

Totale

Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
otto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro

A RIPORTARE Euro

m3

10,83
2,40
0,67
0,06

2,63
0,54

0,69

5,67

13,27

2,27

1,36

0,42

3,09

5,67

13,27

2,27

1,36

0,42

3,09

60,19
2,00

0,35

0,30
2,00

0,30

0,20
0,20

0,20

3,61
0,80

0,02

4,43

10,83
2,40
0,67
0,06
2,63
0,54

0,69

17,82

5,67

13,27

2,27

1,36

0,42
3,09

26,08

13,27

2,27

1,36

0,42
3,09

26,08

7,79

6,09

4,59

0,21

96.964,74

34,51

108,52

119,71

5,48

18.279,59
97.232,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

195

196

197

198

199

36.1.30.10

36.1.35

46.1.25

46.2.20.5

A RIPORTARE |}

1

o

o

o

RIPORTO Euro

per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano

Linea principale

Scavo con microescavatore

3,74*0,5

Tubo De 63 (pianerottolo)

Scavo a mano

14,59 * 0,3

Tubo gas De 63 (battuto cls)

1,5*0,5

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

1,5%0,3

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

0,45*0,3

Su tubo De 63

2*1,70*0,3

Totale

sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm

Linea principale

Scavo con microescavatore

7*374*05

Tubo De 63 (pianerottolo)

Scavo a mano

7*14,59%0,3

Tubo gas De 63 (battuto cls)

7*15*05

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

7*15*03

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

7*045*03

Su tubo De 63

(7*2)*1,70* 0,3

Totale

Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:

finoa 100 m

Linea principale

Scavo con microescavatore

3,74*0,5

Tubo De 63 (pianerottolo)

Scavo a mano

14,59 * 0,3

Tubo gas De 63 (battuto cls)

1,5%0,5

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
per De 63 (pianerottolo)

1,5*0,3

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 (battuto cls)

Allacci

0,45*0,3

Su tubo De 63

2*1,70*0,3

Totale

Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:

interventi di manutenzione da 5 a 10 m?

Linea principale
3,74 *(0.5)
Tubo De 63 (pianerottolo)

Totale

Prowista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme C.N.R. e

secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto  delle  opere pubbliche; in opera
compresa |

per lavori eseguiti nei centri urbani

misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm

otto n. 1 - Salita dello Spiaaaio Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

2,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

14,00

2,00

3,74

14,59

1,50

1,50

0,45

1,70

3,74

14,59

1,50

1,50

0,45

1,70

3,74

14,59

1,50

1,50

0,45

1,70

3,74

0,50

0,30

0,50

0,30

0,30

0,30

0,50

0,30

0,50

0,30

0,30

0,30

0,50

0,30

0,50

0,30

0,30

0,30

0,50

1,87

4,38

0,75

0,45

0,14
1,02

8,61

13,09

30,64

5,25

3,15

0,95
7,14

60,22

1,87

4,38

0,75

1,87

1,87

43,72

4,67

2,68

84,14

97.232,96

376,43

281,23

23,07

157,34

19.117,66
98.071,03
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Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

UNITA
DI

MISURE MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

200

201

46.2.20.5.10

46.2.100.5

10

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro

Linea principale

Scavo con microescavatore
22,91*0,6

Tubo gas De 90 (strada asfaltata)
2,2*22

Punto A - Collegamento

2,2*22

Punto A - Sezionamento

Totale| m?

sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4

Linea principale

Scavo con microescavatore
11*22,91*0,6

Tubo gas De 90 (strada asfaltata)
11*222*22

Punto A - Collegamento
11*22*22

Punto A - Sezionamento

Totale| m?

Solo posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)

larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm

per interventi oltre 10 e fino a 50 m
Linea principale

Tubo De 63 (pianerottolo)

Totale| m

C1 - Salita dello Spiaggio

1 - Salita dello Spiaaaio Euro
A RIPORTARE Euro

11,00
11,00

11,00

2,00

22,91
2,20

2,20

22,91
2,20

2,20

0,50

0,60
2,20

2,20

0,60
2,20

2,20

13,75
4,84

4,84

23,43

151,21
53,24

53,24

257,69

1,00

1,00

18,76

2,28

42,50

98.071,03

439,55

587,63

42,50

20.187,24

20.187,24
99.140,61
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Lotto n. 2 - Via della Porta

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

RIPORTO Euro 99.140,61

C2|C2 - Via della Porta
4.1.20| Sabbia:

202 2

o

di frantoio o risetta

Linea principale
2*2*05 2,00 2,00 0,50
Punto C - Collegamento 2,00
2*2%0,38 2,00 2,00 0,38
Punto C - Sezionamento 1,52
1,61*0,3*0,38 1,61 0,30 0,38
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,18
50,74 * 0,25 * 0,38 50,74 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 4,82
92,34*0,25* 0,38 92,34 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 8,77
(1.24)*0,3*0,38 1,24 0,30 0,38
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,14
16,16 * 0,25 0,38 16,16 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 1,54
29,12*0,25* 0,38 29,12 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,77
(11.50) * 0,25 * 0,38 11,50 0,25 0,38
Tubo De 63 (sotto volto) 1,09
1,73*0,25*0,40 1,73 0,25 0,40
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,17
1,55 *0,25 * 0,38 1,65 0,25 0,38
Tubo De 63 (sotto volto) 0,15
2*2*05 2,00 2,00 0,50
Punto E - Primo collegamento 2,00
2*2*05 2,00 2,00 0,50
Punto E - Secondo collegamento 2,00
A DEDURRE
(3,14*0,0315*0,0315*14,78) 0,05
Tubo De 63 PEad -0,05
(3,14*0,045%0,045%191,21) 1,22
Tubo De 90 PEad -1,22

Totale| m* 25,88 37,26 964,29

203 4.04.001.002.004 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 63 MM. SINOAS 5

Linea principale

(11.50) 11,50
Tubo De 63 (sotto volto) 11,50
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 1,73 1,73
Tubo De 63 (sotto volto) 1,55 1,55
Totale | ML. 14,78 2,58 38,13

204 4.04.001.002.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 90 MM. SINOA S 5

Linea principale

Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,61 1,61
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 50,74
salire) 50,74
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 92,34
scendere) 92,34
(1.24) 1,24
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,24
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 16,16
scendere) 16,16
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 29,12
scendere - basoli in arenaria) 29,12
Totale | ML. 191,21 3,56 680,71

205 4.04.002.002.001 | Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 50

Punto Z (ripresa allaccio De 63 esistente) 1,00 1,00

Totale| CAD 1,00 1.062,46 1.062,46

206 4.04.002.002.003 | Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80

Punto C - Collegamento 1,00 1,00

Punto C - Sezionamento 1,00 1,00

Punto E - Primo collegamento 1,00 1,00

Punto E - Secondo collegamento 1,00 1,00
Totale| CAD 4,00 1.320,34 5.281,36

207 4.04.004.001.001 | Intervento per la messa in esercizio, mediante

A RIPORTARE Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 8.026,95
A RIPORTARE Euro 107.167,56
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 107.167,56
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno sino al Di 110 mm
Linea principale
Tubo De 63 14,78 14,78
Tubo gas De 90 191,21 191,21
Totale| m 205,99 2,41 496,44
208 4.04.004.002.001| COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO PER
LA BONIFICA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE
GAS DA ABBANDONARE (GHISA, ETERNIT,
ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO ESTERNO
DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.
Linea esistente 200,96 200,96
Totale | ML. 200,96 6,00 1.205,76
209 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,20 1,20
(1,9) 1,90 1,90
(1,4) 1,40 1,40
4,00 4,00
3,10 3,10
2,70 2,70
2,50 2,50
0,7) 0,70 0,70
0,50 0,50
2*1.2 2,00 1,20
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 2,40
0,7) 0,70 0,70
2*11 2,00 1,10 2,20
3,00 3,00
0,90 0,90
2*0,8 2,00 0,80 1,60
2,40 2,40
1,00 1,00
Su tubo De 63 (sotto volto) 1,00 1,00
0,60 0,60
(7.6) 7,60 7,60
Totale|m 41,40 18,59 769,63
210 4.04.010.001.201| Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 9,00 9,00
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 11,00 11,00
Su tubo De 63 (sotto volto) 3,00 3,00
Totale| CAD 23,00 292,13 6.718,99
211 4.04.010.005.001 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,20 1,20
(1.9 1,90 1,90
2,50 2,50
0,50 0,50
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 3,00 3,00
0,80 0,80
1,00 1,00
Su tubo De 63 (sotto volto) 1,00 1,00
0,60 0,60
(7.6) 7,60 7,60
Totale|m 20,10 15,46 310,75
212 4.04.010.005.002 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza De 40 mm
Allacci
(1,4) 1,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,40
4,00 4,00
3,10 3,10
2,70 2,70
) 0,70 0,70
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 1,20 1,20
0,7) 0,70 0,70
2*11 2,00 1,10 2,20
0,90 0,90
0,80 0,80
Totale|m 17,70 16,04 283,91
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 17.812,43
A RIPORTARE Euro 116.953,04
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 116.953,04
213 4.04.010.005.004 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza De 63 mm
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 2,40 2,40
1,20 1,20
Totale|m 3,60 18,69 67,28
214 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 4,00 4,00
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 3,00 3,00
Su tubo De 63 (sotto volto) 3,00 3,00
Totale| CAD 10,00 317,00 3.170,00
215 4.04.010.009.002 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 40 mm x
DN 32
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 5,00 5,00
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 6,00 6,00
Totale| CAD 11,00 348,00 3.828,00
216 4.04.010.009.004 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 63 mm x
DN 50
Allacci
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 422,00 422,00
217 4.04.010.016.001 | Demolizione di colonne montanti dismesse, per
colonne esterne
Linea principale
Tubo aereo (sotto volto) 12,97 12,97
Totale|m 12,97 18,00 233,46
218 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Spostamento sul piano orizzontale
Tubo De 90 (scalinata a scendere) 4,00 4,00
Totale| CAD 4,00 77,47 309,88
219 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 63 14,78 14,78
Tubo De 90 191,21 191,21
Totale | ML. 205,99 1,03 212,17
220 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 - Punto C 1,00 1,00
Tubo De 90 (incrocio con Via Sturlese) 1,00 1,00
Tubo De 63 (sotto volto) 2,00 2,00
Totale| CAD 4,00 198,13 792,52
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
221 10|fino alla distanza di 100 m
Linea principale
Trasporto inerti
Sabbia di frantoio 25,88 25,88
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 26.847,74
A RIPORTARE Euro 125.988,35

_47 -



ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 125.988,35
Sabbia di frantoio 0,63 0,63
Allacci
Inerti 4,72 4,72
Totale| m* 31,23 21,16 660,83
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
222 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Punto C - Collegamento 2,40 2,40
Punto C - Sezionamento 2,40 2,40
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,29 0,29
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 7,61
salire) 7,61
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 13,85
scendere) 13,85
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,22 0,22
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 2,42
scendere) 2,42
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 4,37
scendere - basoli in arenaria) 4,37
Tubo De 63 (sotto volto) 1,73 1,73
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 63 (sotto volto) 0,23 0,23
Punto E - Primo collegamento 2,40 2,40
Punto E - Secondo collegamento 2,40 2,40
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,45
PE per De 90 0,45
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,54
PE per De 63 0,54
Totale|m® 41,57 5,64 234,45
223 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*2,4) 21,60
Punto C - Collegamento 21,60
(9*2,4) 21,60
Punto C - Sezionamento 21,60
(9*0,29) 2,61
Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,61
(9*7,61) 68,49
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 68,49
(9*13,85) 124,65
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 124,65
(970,22) 1,98
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,98
(9*2,42) 21,78
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 21,78
(9*4,37) 39,33
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 39,33
(9*1,73) 15,57
Tubo De 63 (sotto volto) 15,57
(9*0,26) 2,34
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 2,34
(9*0,23) 2,07
Tubo De 63 (sotto volto) 2,07
(9*2,4) 21,60
Punto E - Primo collegamento 21,60
(9*2,4) 21,60
Punto E - Secondo collegamento 21,60
(9*0,45) 4,05
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 4,05
(9*0,54) 4,86
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 4,86
Totale| mK 374,13 0,73 273,11
224 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Linea principale
(10*2,4) 24,00
Punto C - Collegamento 24,00
(10%2,4) 24,00
Punto C - Sezionamento 24,00
(10*0,29) 2,90
Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,90
(10*7,61) 76,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 76,10
(10*13,85) 138,50
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 138,50
(10*0,22) 2,20
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 2,20
(10*2,42) 24,20
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
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scendere) 24,20
(10*4,37) 43,70
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 43,70
(10*1,73) 17,30
Tubo De 63 (sotto volto) 17,30
(10*0,26) 2,60
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 2,60
(10*0,23) 2,30
Tubo De 63 (sotto volto) 2,30
(10"2,4) 24,00
Punto E - Primo collegamento 24,00
(10*2,4) 24,00
Punto E - Secondo collegamento 24,00
(10*0,45) 4,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 4,50
(10*0,54) 5,40
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 5,40
Totale| mK 415,70 0,48 199,54
225 26.1.30.23 | per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Linea principale
(3724) 7,20
Punto C - Collegamento 7,20
(3*2,4) 7,20
Punto C - Sezionamento 7,20
(3*0,29) 0,87
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,87
(3*7,61) 22,83
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 22,83
(3*13,85) 41,55
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 41,55
(3*0,22) 0,66
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,66
(3*2,42) 7,26
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 7,26
(3*4,37) 13,11
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 13,11
(3*1,73) 5,19
Tubo De 63 (sotto volto) 5,19
(3*0,26) 0,78
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,78
(3*0,23) 0,69
Tubo De 63 (sotto volto) 0,69
(3*2,4) 7,20
Punto E - Primo collegamento 7,20
(3*24) 7,20
Punto E - Secondo collegamento 7,20
(3*0,45) 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,35
(3*0,54) 1,62
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,62
Totale| mK 124,71 0,40 49,88
226 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali

provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo

Linea principale

(1,3*2,4) 3,12

Punto C - Collegamento 3,12
(1,372,4) 3,12

Punto C - Sezionamento 3,12
(1,3*0,29) 0,38

Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,38
(1,3*7,61) 9,89

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

salire) 9,89
(1,3*13,85) 18,01

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 18,01
(1,3*0,22) 0,29

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,29
(1,3*2,42) 3,15

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 3,15
(1,3*4,37) 5,68

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere - basoli in arenaria) 5,68
(1,3*1,73) 2,25

Tubo De 63 (sotto volto) 2,25
(1,3*0,26) 0,34

Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,34
(1,3*0,23) 0,30

Tubo De 63 (sotto volto) 0,30
(1,32,4) 3,12

Punto E - Primo collegamento 3,12
(1,32,4) 3,12

Punto E - Secondo collegamento 3,12
(1,3*0,45) 0,59

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
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PE per De 90

(1,3"0,54)

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63

Totale

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo
Per ristrutturazioni totali:

demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo

Linea principale
1,73*0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls)

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita' di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

Linea principale

2*2*0,6

Punto C - Collegamento

2*2*0,6

Punto C - Sezionamento

1,61*0,3*0,6

Tubo De 90 (scalinata a salire)

50,74* 0,25* 0,6

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire)

92,34*0,25* 0,6

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere)

(1.24)*0,3*0,6

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere)
16,16 * 0,25* 0,6

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere)

29,12*0,25* 0,6

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria)

(11.50)* 0,25* 0,6

Tubo De 63 (sotto volto)

1,73*0,25*0,6

Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls)
1,55*0,25*0,6

Tubo De 63 (sotto volto)

2*2*0,6

Punto E - Primo collegamento

2*2*0,6

Punto E - Secondo collegamento

Totale

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Linea principale

Punto C - Collegamento

Punto C - Sezionamento

Tubo De 90 (scalinata a salire)

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire)

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere)

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere)
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere)

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria)

Tubo De 63 (sotto volto)

Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls)

Tubo De 63 (sotto volto)

Punto E - Primo collegamento

Punto E - Secondo collegamento

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63

Allacci

Materiali di scavo

Totale

otto n. 2 - Via della Porta Euro
A RIPORTARE Euro

0,70

2,40
2,40
0,29
7,61

13,85

0,22
2,42

4,37

1,73
0,26
0,23
2,40
2,40
0,45

0,54

7,47

1,73

2,00
2,00
1,61

50,74

92,34

1,24

16,16

29,12

11,50
1,73
1,65
2,00

2,00

0,25

2,00
2,00
0,30

0,25

0,25

0,30

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
2,00

2,00

0,60
0,60
0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

0,60

0,59

0,70

54,06

0,43

0,43

2,40
2,40

0,29

7,61

13,85

0,22

2,42

4,37
1,73
0,26
0,23
2,40

2,40

40,58

2,40
2,40
0,29

7,61

13,85
0,22

2,42
4,37
1,73
0,26
0,23
2,40
2,40
0,45
0,54

7,47

49,04

36,05

16,60

166,08

35,28

127.406,16

1.948,86

7,14

6.739,53

1.730,13

38.691,21
137.831,82
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30.2.50| Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con

mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo

taglio:
230 30.2.50.10|fino a 15 cm di spessore
Linea principale
2*173 2,00 1,73
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 3,46
Totale|m 3,46 9,35 32,35

30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

231 10| Demolizioni in genere
Linea principale
Punto C - Collegamento 2,40 2,40
Punto C - Sezionamento 2,40 2,40
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,29 0,29
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 7,61
salire) 7,61
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 13,85
scendere) 13,85
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,22 0,22
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 2,42
scendere) 2,42
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a 4,37
scendere - basoli in arenaria) 4,37
Tubo De 63 (sotto volto) 1,73 1,73
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 63 (sotto volto) 0,23 0,23
Punto E - Primo collegamento 2,40 2,40
Punto E - Secondo collegamento 2,40 2,40
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,45
PE per De 90 0,45
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,54
PE per De 63 0,54
Allacci
Materiale di scavo 7,47 7,47

Totale|m* 49,04 6,09 298,65

32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

232 30| per manutenzioni e/o restauri

Rete elettrosaldata 15x15 diam. 6
Linea principale

(473,03) 12,12

Punto C - Sezionamento 12,12

(0,81*3,03) 2,45

Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,45

(17,76*3,03) 53,81

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

salire) 53,81

(32,32*3,03) 97,93

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 97,93

(0,62*3,03) 1,88

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,88

(5,66*3,03) 17,15

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere) 17,15

(21,84*3,03) 66,18

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a

scendere - basoli in arenaria) 66,18

(4,03*3,03) 12,21

Tubo De 63 (sotto volto) 12,21

(0,43*3,03) 1,30

Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 1,30

(0,54*3,03) 1,64

Tubo De 63 (sotto volto) 1,64

(1,25*3,03) 3,79

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 90 3,79

(1,5*3,03) 4,55

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 63 4,55

Allacci

(0,48*3,03) 1,45

Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,45

(0,76*3,03) 2,30 2,30

(0,56*3,03) 1,70 1,70

(1,02*3,03) 3,09 3,09

(0,24*3,03) 0,73 0,73

(0,51*3,03) 1,55 1,55

(0,56*3,03) 1,70 1,70

(1,08*3,03) 3,27 3,27

(1*3,03) 3,03 3,03

(0,28*3,03) 0,85 0,85

(0,2*3,03) 0,61 0,61

(0,96*3,03) 2,91

Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 2,91

(0,28*3,03) 0,85 0,85

(0,88*3,03) 2,67 2,67
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 39.022,21
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(1,2*3,03) 3,64 3,64
(0,36*3,03) 1,09 1,09
(0,64*3,03) 1,94 1,94
(0,96*3,03) 2,91 2,91
(0,4*3,03) 1,21 1,21
(0,3*3,03) 0,91
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,91
(0,24*3,03) 0,73 0,73
(3,04*3,03) 9,21 9,21
Totale|Kg 323,36 4,59 1.484,22
32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
233 5/finoa 100 m
Rete elettrosaldata 15x15 diam. 6
Linea principale
(4*3,03) 12,12
Punto C - Sezionamento 12,12
(0,81*3,03) 2,45
Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,45
(17,76*3,03) 53,81
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 53,81
(32,32*3,03) 97,93
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 97,93
(0,62*3,03) 1,88
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,88
(5,66*3,03) 17,15
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 17,15
(21,84*3,03) 66,18
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 66,18
(4,03*3,03) 12,21
Tubo De 63 (sotto volto) 12,21
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 1,30
(0,54*3,03) 1,64
Tubo De 63 (sotto volto) 1,64
(1,25*3,03) 3,79
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 3,79
(1,5*3,03) 4,55
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 4,55
Allacci
(0,48*3,03) 1,45
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,45
(0,76*3,03) 2,30 2,30
(0,56*3,03) 1,70 1,70
(1,02*3,03) 3,09 3,09
(0,24*3,03) 0,73 0,73
(0,51*3,03) 1,65 1,55
(0,56*3,03) 1,70 1,70
(1,08*3,03) 3,27 3,27
(1*3,03) 3,03 3,03
(0,28*3,03) 0,85 0,85
(0,2*3,03) 0,61 0,61
(0,96*3,03) 2,91
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 2,91
(0,28*3,03) 0,85 0,85
(0,88*3,03) 2,67 2,67
(1,2*3,03) 3,64 3,64
(0,36*3,03) 1,09 1,09
(0,64*3,03) 1,94 1,94
(0,96*3,03) 2,91 2,91
(0,4*3,03) 1,21 1,21
(0,4*3,03) 1,21
Su tubo De 63 (sotto volto) 1,21
(0,24*3,03) 0,73 0,73
(3,04*3,03) 9,21 9,21
Totale | Kg 323,66 0,21 67,97
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m* di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
234 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
Linea principale
2*2 2,00 2,00
Punto C - Sezionamento 4,00
1,61*0,5 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,81
50,74 * 0,35 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 17,76
92,34* 0,35 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 40.574,40
A RIPORTARE Euro 139.715,01

-52 -



ACAM GAS S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 2 - Via della Porta

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 139.715,01
scendere) 32,32
(1.24)* 0,5 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,66
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 4,03
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
1,55 * 0,35 1,55 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 0,54
25*0,5 2,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,25
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,50
Allacci
1,2*0,4 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,48
(1,99 *04 1,90 0,40 0,76
(1,4)*0,4 1,40 0,40 0,56
34*0,3 3,40 0,30 1,02
0,6*0,4 0,60 0,40 0,24
1,7*0,3 1,70 0,30 0,51
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
2,70*0,4 2,70 0,40 1,08
25%0,4 2,50 0,40 1,00
0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
05*0,4 0,50 0,40 0,20
2*12*04 2,00 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,96
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
2*11*0,4 2,00 1,10 0,40 0,88
3*04 3,00 0,40 1,20
0,9*0,4 0,90 0,40 0,36
2*08*0,4 2,00 0,80 0,40 0,64
2,4*04 2,40 0,40 0,96
1*0,4 1,00 0,40 0,40
1*0,3 1,00 0,30
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,30
0,6*0,4 0,60 0,40 0,24
(76)*0,4 7,60 0,40 3,04
Totale | m? 106,71 43,72 4.665,36

235 36.1.30.11 | sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm

Linea principale
7*2*2

7,00 2,00 2,00
Punto C - Sezionamento 28,00
7*161*05 7,00 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 5,64
7*50,74*0,35 7,00 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 124,31
7*92,34%0,35 7,00 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 226,23
7*(1.24)* 0,5 7,00 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 4,34
7*16,16 0,35 7,00 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 39,59
7*29,12*0,75 7,00 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 152,88
7 *(11.50) * 0,35 7,00 11,50 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 28,18
7*1,73*0,25 7,00 1,73 0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 3,03
7*1,55*0,35 7,00 1,65 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 3,80
7*25*05 7,00 2,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 8,75
(7*2)*1,5*0,5 14,00 1,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 10,50
Allacci
7*1,2*0,4 7,00 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 3,36
7*(1,9*04 7,00 1,90 0,40 5,32
7*(1,4)*04 7,00 1,40 0,40 3,92
7*34*03 7,00 3,40 0,30 7,14
7*06*0,4 7,00 0,60 0,40 1,68
7*1,7*0,3 7,00 1,70 0,30 3,57
7*(1,4)*04 7,00 1,40 0,40 3,92
7*270*04 7,00 2,70 0,40 7,56
7*25*0,4 7,00 2,50 0,40 7,00
7*(0,7)*04 7,00 0,70 0,40 1,96
7*05*0,4 7,00 0,50 0,40 1,40
(7*2)*1,2*04 14,00 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 6,72
7*(0,7)*04 7,00 0,70 0,40 1,96
(7*2)*1,1* 04 14,00 1,10 0,40 6,16
7*3*04 7,00 3,00 0,40 8,40

A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 45.239,76
A RIPORTARE Euro 144.380,37
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 144.380,37
7*09*04 7,00 0,90 0,40 2,52
(7*2)*0,8*0,4 14,00 0,80 0,40 4,48
7*24*04 7,00 2,40 0,40 6,72
7*1*04 7,00 1,00 0,40 2,80
7*1*0,3 7,00 1,00 0,30
Su tubo De 63 (sotto volto) 2,10
7*06*04 7,00 0,60 0,40 1,68
7*(76)*0,4 7,00 7,60 0,40 21,28
Totale| m? 746,90 4,67 3.488,02
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
236 5|finoa 100 m
Linea principale
2*2 2,00 2,00
Punto C - Sezionamento 4,00
1,61*0,5 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,81
50,74 * 0,35 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 17,76
92,34* 0,35 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 32,32
(1.24)* 0,5 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,66
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 4,03
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
1,55 * 0,35 1,65 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 0,54
25*0,5 2,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,25
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,50
Allacci
1,2%0,4 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,48
(1,90 *04 1,90 0,40 0,76
(1,4)*0,4 1,40 0,40 0,56
34*0,3 3,40 0,30 1,02
0,6*0,4 0,60 0,40 0,24
1,703 1,70 0,30 0,51
(1,4)*0,4 1,40 0,40 0,56
2,70*0,4 2,70 0,40 1,08
25*0,4 2,50 0,40 1,00
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
05*0,4 0,50 0,40 0,20
2*12*04 2,00 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,96
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
2*11*04 2,00 1,10 0,40 0,88
3*04 3,00 0,40 1,20
0,9*0,4 0,90 0,40 0,36
2*08*0,4 2,00 0,80 0,40 0,64
2,4*04 2,40 0,40 0,96
1*0,4 1,00 0,40 0,40
1*0,4 1,00 0,40
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,40
0,6*0,4 0,60 0,40 0,24
(7,6)*0,4 7,60 0,40 3,04
Totale | m? 106,81 2,68 286,25
46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
237 10|interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?
Linea principale
2*2 2,00 2,00
Punto C 4,00
1,61*0,5 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,81
50,74 * 0,35 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 17,76
92,34* 0,35 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 32,32
(1.24)* 0,5 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,66
A RIPORTARE Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 49.014,03
A RIPORTARE Euro 148.154,64
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Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

46.2.100.5

238 10

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro

29,12* 0,75

Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria)

(11.50) * 0,35

Tubo De 63 (sotto volto)

1,55 * 0,35

Tubo De 63 (sotto volto)

2*2

Punto E

Totale

Solo posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)

larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm

per interventi oltre 10 e fino a 50 m

Linea principale

65*0,5

Tubo De 90 (scalinata a salire)

Tubo De 90 (scalinata a scendere)

3*05

Tubo De 90 (scalinata a scendere - basoli in
arenaria)

8*0,5

Tubo De 63 (sotto volto)

Totale

C2 - Via della Porta

2 - Via della Porta Euro
A RIPORTARE Euro

m2

29,12 0,75

11,50 0,35

1,65 0,35

2,00 2,00

65,00 0,50

50,00 0,50

3,00 0,50

8,00 0,50

21,84
4,03
0,54

4,00

91,58

32,50

25,00

1,50

4,00

63,00

63,13

42,50

148.154,64

5.781,45

2.677,50

57.472,98

57.472,98
156.613,59

-55 -



ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 156.613,59
C3|C3 - Via XX Gennaio 1945
4.1.20| Sabbia:
239 20| di frantoio o risetta
Linea principale
22,96*0,25* 0,4 22,96 0,25 0,40
Tubo De 90 2,30
2*2*0,85 2,00 2,00 0,85
Punto D - Collegamento 3,40
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Punto D - Sezionamento 1,60
A DEDURRE
(3,14*0,045%0,045%22,96) 0,15
Tubo De 90 PEad -0,15
Totale| m* 7,15 37,26 266,41
240 4.04.001.002.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 90 MM. SINOA S 5
Linea principale
Tubo De 90 22,96 22,96
Totale | ML. 22,96 3,56 81,74
241 4.04.002.002.003 | Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80
Linea principale
Punto D - Collegamento 1,00 1,00
Punto D - Sezionamento 1,00 1,00
Totale| CAD 2,00 1.320,34 2.640,68
242 4.04.004.001.001 | Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno sino al Di 110 mm
Linea principale
Tubo De 90 22,96 22,96
Totale|m 22,96 2,41 55,33
243 4.04.004.002.001| COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO PER
LA BONIFICA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE
GAS DA ABBANDONARE (GHISA, ETERNIT,
ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO ESTERNO
DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.
Linea esistente 15,21 15,21
Totale | ML. 15,21 6,00 91,26
244 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 22,96 22,96
Totale | ML. 22,96 1,03 23,65
245 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 - Punto D 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 198,13 198,13
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
246 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Tubo De 90 5,74 5,74
Punto D - Collegamento 4,00 4,00
Punto D - Sezionamento 4,00 4,00
Totale | m* 13,74 5,64 77,49
247 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
A RIPORTARE llotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 3.434,69
A RIPORTARE Euro 160.048,28
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Articolo
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MISURA
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LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

248

249

250

251

252

253

26.1.30.22

23

26.2.60

30.2.30.10

2

o

30.2.50

1

o

32.3.130

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

Linea principale
(9*5,74)

Tubo De 90

(94)

Punto D - Collegamento
(9*4)

Punto D - Sezionamento

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Linea principale
(10*5,74)

Tubo De 90

(10*4)

Punto D - Collegamento
(10*4)

Punto D - Sezionamento

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale
(3*5,74)

Tubo De 90

(3*4)

Punto D - Collegamento
(3*4)

Punto D - Sezionamento

Totale

Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo

Linea principale
(1,3*5,74)

Tubo De 90

(1,3%4)

Punto D - Collegamento
(1,34)

Punto D - Sezionamento

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita’ di 2 m

Linea principale
22,96*0,25* 1

Tubo De 90

2*2*1

Punto D - Collegamento
2*2*1

Punto D - Sezionamento

Totale

Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:

fino a 15 cm di spessore

Linea principale
2*22,96

Tubo De 90
4*2

Punto D

Totale

Prowvista e posa in opera di malta di cemento
areata tipo "fillcrete”

Linea principale

22,96*0,25* 0,45

Tubo De 90

2*2*0,45

Punto D - Sezionamento

3,5*0,3*0,45

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE

otto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro
A RIPORTARE Euro

m?

51,66
36,00

36,00

57,40
40,00

40,00

17,22
12,00

12,00

7,46
5,20

5,20

2,00

4,00

22,96
2,00

2,00

22,96

2,00

22,96
2,00

3,50

0,25
2,00

2,00

0,25
2,00

0,30

1,00
1,00

1,00

0,45
0,45

0,45

51,66
36,00

36,00

123,66

57,40
40,00

40,00

137,40

17,22
12,00

12,00

41,22

7,46
5,20

5,20

17,86

5,74
4,00

4,00

13,74

45,92

8,00

53,92

2,58

1,80

0,47

0,48

0,40

36,05

49,87

9,35

160.048,28

90,27

65,95

16,49

643,85

685,21

504,15

5.440,61
162.054,20
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VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA PREZZO

DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

RIPORTO Euro 162.054,20

Totale| mc 4,85 90,00 436,50

46.2.20.5|Prowvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme C.N.R. e

secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto  delle  opere pubbliche; in opera
compresa |

per lavori eseguiti nei centri urbani

254

o

misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm

Linea principale
22,96 * 0,35 22,96 0,35
Tubo De 90 8,04
2,2*22 2,20 2,20
Punto D - Collegamento 4,84
2,2*22 2,20 2,20
Punto D - Sezionamento 4,84
35*0,3 3,50 0,30
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE 1,05

Totale| m? 18,77 18,76 352,13

255 10| sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4

Linea principale
11*22,96 * 0,35 11,00 22,96 0,35
Tubo De 90 88,40
11*2,2*22*1 11,00 2,20 2,20 1,00
Punto D - Collegamento 53,24
11*22*22*0,4 11,00 2,20 2,20 0,40
Punto D - Sezionamento 21,30
11*35*03 11,00 3,50 0,30
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE 11,55

Totale| m? 174,49 2,28 397,84

C3 - Via XX Gennaio 1945
6.627,08

TOTALE Lotto n| 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 6.627,08
A RIPORTARE Euro 163.240,67
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ACAM GAS S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 4 - Via Sturlese

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 163.240,67
C4|C4 - Via Sturlese
4.1.20| Sabbia:
256 20| di frantoio o risetta
Linea principale
(4,38+24,07) * 0,3 * 0,40 28,45 0,30 0,40
Tubo De 63 (battuto di cls) 3,41
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,40 27,24 0,25 0,40
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 2,72
1,71*0,25*0,40 1,71 0,25 0,40
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,17
(1,51+1,96+3,3) * 0,25 * 0,38 6,77 0,25 0,38
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 0,64
(2,21+13,60) * 0,25 * 0,38 15,81 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,50
0,89 * 0,25 * 0,38 0,89 0,25 0,38
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,08
(11,92+3,58) * 0,3 * 0,38 15,50 0,30 0,38
Tubo De 90 1,77
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,25 * 0,38 19,78 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 1,88
2*2*05 2,00 2,00 0,50
Punto E - Terzo collegamento 2,00
2*2*0,38 2,00 2,00 0,38
Punto E - Sezionamento 1,52
1,5*1,5*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,13
1,56*1,5*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto F - Collegamento 1,13
1,5%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto F - Sezionamento 0,86
1,5*1,5*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 1,13
1,56*1,5*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto G - Collegamento 1,13
1,5%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto G - Sezionamento 0,86
1,5*1,5*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,13
1,56*1,56*0,5 1,50 1,50 0,50
Punto H - Collegamento 1,13
1,5%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto H - Sezionamento 0,86
A DEDURRE
(3,14*0,0315*0,0315*65,35) 0,20
Tubo De 63 PEad -0,20
(3,14*0,045%0,045*52,80) 0,34
Tubo De 90 PEad -0,34
Totale|m* 24,51 37,26 913,24

257 4.04.001.002.004 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 63 MM. SINOA S 5

Linea principale

(4,38+24,07) 28,45

Tubo De 63 (battuto di cls) 28,45
(8,55+8,07+10,62) 27,24

Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 27,24
(1,51+1,96+3,3) 6,77

Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 6,77
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,89 0,89

Totale | ML. 63,35 2,58 163,44

258 4.04.001.002.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO A DE 90 MM. SINOA S 5

Linea principale

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 1,71 1,71
(2,21+13,60) 15,81

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 15,81
(11,92+3,58) 15,50

Tubo De 90 15,50
(3,8+6,34+1,27+8,37) 19,78

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 19,78

Totale | ML. 52,80 3,56 187,97

259 4.04.002.002.001| Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 50

Punto F - Collegamento 1,00 1,00

Punto F - Sezionamento 1,00 1,00

Punto G - Collegamento 1,00 1,00

Punto G - Sezionamento 1,00 1,00

Punto H - Collegamento 1,00 1,00

Punto H - Sezionamento 1,00 1,00
Totale| CAD 6,00 1.062,46 6.374,76
A RIPORTARE Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 7.639,41
A RIPORTARE Euro 170.880,08
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ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 170.880,08
260 4.04.002.002.003| Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (acciaio, PEad) ed
una tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (ghisa, fibrocemento, acciaio), per
collegamenti realizzati con sezionamento di
condotta DN 80
Punto E - Terzo collegamento 1,00 1,00
Punto E - Sezionamento 1,00 1,00
Totale| CAD 2,00 1.320,34 2.640,68
261 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
Allacci
Su tubo De 63 3,00 3,00
1,30 1,30
(1,9) 1,90 1,90
5,20 5,20
1,10 1,10
1,60 1,60
0,80 0,80
(1,4) 1,40 1,40
2,10 2,10
1,10 1,10
1,20 1,20
3,90 3,90
2*2 2,00 2,00
Su tubo De 90 4,00
1,20 1,20
1,50 1,50
0,90 0,90
2,60 2,60
1,80 1,80
1,10 1,10
1,30 1,30
(1,4) 1,40 1,40
Totale|m 40,40 18,59 751,04
262 4.04.010.001.201 | Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Allacci
Su tubo De 63 12,00 12,00
Su tubo De 90 10,00 10,00
Totale| CAD 22,00 292,13 6.426,86
263 4.04.010.005.001| Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
Allacci
Su tubo De 63 3,00 3,00
1,30 1,30
(1,9 1,90 1,90
5,20 5,20
1,10 1,10
1,60 1,60
0,80 0,80
2,10 2,10
1,20 1,20
3,90 3,90
2*2 2,00 2,00
Su tubo De 90 4,00
1,20 1,20
1,50 1,50
0,90 0,90
2,60 2,60
1,80 1,80
1,10 1,10
1,30 1,30
(1,4) 1,40 1,40
Totale|m 37,90 15,46 585,93
264 4.04.010.005.002 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza De 40 mm
Allacci
(1,4) 1,40
Su tubo De 63 1,40
1,10 1,10
Totale|m 2,50 16,04 40,10
265 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Allacci
Su tubo De 63 10,00 10,00
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 18.084,02
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RIPORTO Euro 181.324,69
Su tubo De 90 10,00 10,00
Totale| CAD 20,00 317,00 6.340,00
266 4.04.010.009.002 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 40 mm x
DN 32
Allacci
Su tubo De 63 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 348,00 696,00
267 4.04.010.009.004 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 63 mm x
DN 50
Collegamento prowvisorio per ripresa tubazione
esistente
Punto F 1,00 1,00
Punto G 1,00 1,00
Punto H 1,00 1,00
Totale| CAD 3,00 422,00 1.266,00
268 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 63 63,35 63,35
Tubo De 90 52,80 52,80
Totale | ML. 116,15 1,03 119,63
269 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 63 5,00 5,00
Totale| CAD 5,00 198,13 990,65
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
270 10| fino alla distanza di 100 m
Trasporto inerti
Linea principale
Sabbia di frantoio 24,51 24,51
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE
Sabbia di frantoio 0,51 0,51
Allacci
Sabbia di frantoio 4,63 4,63
Totale|m* 29,65 21,16 627,39
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
271 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Tubo De 63 (battuto di cls) 5,12 5,12
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 4,09 4,09
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in 1,02
arenaria) 1,02
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,37
arenaria) 2,37
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,13 0,13
Tubo De 90 2,79 2,79
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 2,97 2,97
Punto E - Terzo collegamento 2,40 2,40
Punto E - Sezionamento 2,40 2,40
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto F - Collegamento 1,35 1,35
Punto F - Sezionamento 1,35 1,35
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto G - Collegamento 1,35 1,35
Punto G - Sezionamento 1,35 1,35
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto H - Collegamento 1,35 1,35
Punto H - Sezionamento 1,35 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,81
PE per De 63 0,81
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Totale| m* 36,51 5,64 205,92
272 26.1.30.20 | per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*5,12) 46,08
Tubo De 63 (battuto di cls) 46,08
(9*4,09) 36,81
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 36,81
(9*0,26) 2,34
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 2,34
(9*1,02) 9,18
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 9,18
(9*2,37) 21,33
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 21,33
(9*0,13) 1,17
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 1,17
(9*2,79) 25,11
Tubo De 90 25,11
(9*2,97) 26,73
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 26,73
(9*2,4) 21,60
Punto E - Terzo collegamento 21,60
(9*2,4) 21,60
Punto E - Sezionamento 21,60
(9*1,35) 12,15
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto F - Collegamento 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto F - Sezionamento 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto G - Collegamento 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto G - Sezionamento 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto H - Collegamento 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto H - Sezionamento 12,15
(9*0,81) 7,29
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 7,29
Totale| mK 328,59 0,73 239,87
273 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Linea principale
(10*5,12) 51,20
Tubo De 63 (battuto di cls) 51,20
(10*4,09) 40,90
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 40,90
(10*0,26) 2,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 2,60
(10*1,02) 10,20
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 10,20
(10*2,37) 23,70
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 23,70
(10*0,13) 1,30
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 1,30
(10*2,79) 27,90
Tubo De 90 27,90
(10*2,97) 29,70
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 29,70
(10*2,4) 24,00
Punto E - Terzo collegamento 24,00
(10%2,4) 24,00
Punto E - Sezionamento 24,00
(10*1,35) 13,50
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto F - Collegamento 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto F - Sezionamento 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto G - Collegamento 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto G - Sezionamento 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto H - Collegamento 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto H - Sezionamento 13,50
(10*0,81) 8,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 8,10
Totale| mK 365,10 0,48 175,25
A RIPORTARE Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 28.744,73
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274 26.1.30.23 | per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Linea principale
(3*5,12) 15,36
Tubo De 63 (battuto di cls) 15,36
(3*4,09) 12,27
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 12,27
(3*0,26) 0,78
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,78
(3*1,02) 3,06
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 3,06
(3*2,37) 7,11
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 7,11
(3*0,13) 0,39
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,39
(3*2,79) 8,37
Tubo De 90 8,37
(3*2,97) 8,91
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 8,91
(3*2,4) 7,20
Punto E - Terzo collegamento 7,20
(3*2,4) 7,20
Punto E - Sezionamento 7,20
(3*1,35) 4,05
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 4,05
(3+1,35) 4,05
Punto F - Collegamento 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto F - Sezionamento 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto G - Collegamento 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto G - Sezionamento 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto H - Collegamento 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto H - Sezionamento 4,05
(370,81) 2,43
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 2,43
Totale| mK 109,53 0,40 43,81
275 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo
Linea principale
(1,3*5,12) 6,66
Tubo De 63 (battuto di cls) 6,66
(1,34,09) 5,32
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 5,32
(1,3*0,26) 0,34
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,34
(1,3*1,02) 1,33
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,33
(1,32,37) 3,08
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 3,08
(1,3*0,13) 0,17
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,17
(1,32,79) 3,63
Tubo De 90 3,63
(1,3*2,97) 3,86
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 3,86
(1,3*2,4) 3,12
Punto E - Terzo collegamento 3,12
(1,32,4) 3,12
Punto E - Sezionamento 3,12
(1,3*1,35) 1,76
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto F - Collegamento 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto F - Sezionamento 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto G - Collegamento 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto G - Sezionamento 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto H - Collegamento 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto H - Sezionamento 1,76
(1,3*0,81) 1,05
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,05
Totale | m* 47,52 36,05 1.713,10
28.1.140.5| Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 30.501,64
A RIPORTARE Euro 193.742,31

-63 -



ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 193.742,31
Per ristrutturazioni totali:
276 28.1.140.5.5 | demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 28,45 0,30
Tubo De 63 (battuto di cls) 8,54
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 6,81
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,43
Totale | m? 15,78 16,60 261,95
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
277 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 * 0,6 28,45 0,30 0,60
Tubo De 63 (battuto di cls) 5,12
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 * 0,6 27,24 0,25 0,60
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 4,09
1,71*0,25*0,6 1,71 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,26
(1,51+1,96+3,3) * 0,25 * 0,6 6,77 0,25 0,60
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,02
(2,21+13,60) * 0,25 * 0,6 15,81 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 2,37
0,89 *0,25*0,6 0,89 0,25 0,60
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,13
(11,92+3,58) * 0,3 * 0,6 15,50 0,30 0,60
Tubo De 90 2,79
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,25 * 0,6 19,78 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 2,97
2*2*0,6 2,00 2,00 0,60
Punto E - Terzo collegamento 2,40
2*2*0,6 2,00 2,00 0,60
Punto E - Sezionamento 2,40
1,5*15%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,35
1,56*1,5*0,6 1,50 1,50 0,60
Punto F - Collegamento 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto F - Sezionamento 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 1,35
1,5*1,5*0,6 1,50 1,50 0,60
Punto G - Collegamento 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto G - Sezionamento 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,35
1,5*1,5*0,6 1,50 1,50 0,60
Punto H - Collegamento 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto H - Sezionamento 1,35
Totale| m* 35,70 166,08 5.929,06
30.2.41|Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
278 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Linea principale
Tubo De 63 (battuto di cls) 5,12 5,12
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 4,09 4,09
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in 1,02
arenaria) 1,02
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,37
arenaria) 2,37
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,13 0,13
Tubo De 90 2,79 2,79
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 2,97 2,97
Punto E - Terzo collegamento 2,40 2,40
Punto E - Sezionamento 2,40 2,40
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto F - Collegamento 1,35 1,35
Punto F - Sezionamento 1,35 1,35
Punto G - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto G - Collegamento 1,35 1,35
Punto G - Sezionamento 1,35 1,35
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto H - Collegamento 1,35 1,35
Punto H - Sezionamento 1,35 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,81
PE per De 63 0,81
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 36.692,65
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Allacci
Materiali di scavo 7,27 7,27
Totale|m* 43,78 35,28 1.544,56
30.2.50| Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:
279 10| fino a 15 cm di spessore
Linea principale
2 *(4,38+24,07) 2,00 28,45
Tubo De 63 (battuto di cls) 56,90
2*(8,55+8,07+10,62) 2,00 27,24
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 54,48
2*1,71 2,00 1,71
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 3,42
Totale|m 114,80 9,35 1.073,38
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
280 10| Demolizioni in genere
Linea principale
Tubo De 63 (battuto di cls) 5,12 5,12
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 4,09 4,09
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in 1,02
arenaria) 1,02
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,37
arenaria) 2,37
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,13 0,13
Tubo De 90 2,79 2,79
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 2,97 2,97
Punto E - Terzo collegamento 2,40 2,40
Punto E - Sezionamento 2,40 2,40
Punto F - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto F - Collegamento 1,35 1,35
Punto F - Sezionamento 1,35 1,35
Punto G - Collegamento prowvisorio esistente 1,35 1,35
Punto G - Collegamento 1,35 1,35
Punto G - Sezionamento 1,35 1,35
Punto H - Collegamento provvisorio esistente 1,35 1,35
Punto H - Collegamento 1,35 1,35
Punto H - Sezionamento 1,35 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,81
PE per De 63 0,81
Allacci
Materiali di scavo 7,27 7,27
Totale|m* 43,78 6,09 266,62
32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:
281 30| per manutenzioni e/o restauri
Linea principale
(8,54*3,03) 25,88
Tubo De 63 (battuto di cls) 25,88
(6,81*3,03) 20,63
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 20,63
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 1,30
(5,08*3,03) 15,39
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 15,39
(11,86*3,03) 35,94
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 35,94
(0,31*3,03) 0,94
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,94
(7,75*3,03) 23,48
Tubo De 90 23,48
(6,92*3,03) 20,97
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 20,97
(4*3,03) 12,12
Punto E - Sezionamento 12,12
(2,25*3,03) 6,82
Punto F - Sezionamento 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto G - Sezionamento 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto H - Sezionamento 6,82
(0,25*3,03) 0,76
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,76
(0,9*3,03) 2,73 2,73
(1,5*3,03) 4,55 4,55
Allacci
(0,9*3,03) 2,73
Su tubo De 63 2,73
(0,39*3,03) 1,18 1,18
(0,57*3,03) 1,73 1,73
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 39.577,21
A RIPORTARE Euro 202.817,88
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 202.817,88
(1,56*3,03) 4,73 4,73
(0,33*3,03) 1,00 1,00
(0,48*3,03) 1,45 1,45
(0,24*3,03) 0,73 0,73
(0,42*3,03) 1,27 1,27
(3,15*3,03) 9,54 9,54
(0,33*3,03) 1,00 1,00
(0,36*3,03) 1,09 1,09
(1,17*3,03) 3,55 3,55
(1,6*3,03) 4,85
Su tubo De 90 4,85
(0,48*3,03) 1,45 1,45
(0,6*3,03) 1,82 1,82
(0,27*3,03) 0,82 0,82
(0,85*3,03) 2,58 2,58
(0,57*3,03) 1,73 1,73
(0,72*3,03) 2,18 2,18
(0,44*3,03) 1,33 1,33
(0,52*3,03) 1,58 1,58
(0,56*3,03) 1,70 1,70
Totale|Kg 235,19 4,59 1.079,52
32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:
282 5/finoa 100 m
Linea principale
(8,54*3,03) 25,88
Tubo De 63 (battuto di cls) 25,88
(6,81*3,03) 20,63
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 20,63
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 1,30
(5,08*3,03) 15,39
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 15,39
(11,86*3,03) 35,94
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 35,94
(0,31*3,03) 0,94
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,94
(7,75*3,03) 23,48
Tubo De 90 23,48
(6,92*3,03) 20,97
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 20,97
(4*3,03) 12,12
Punto E - Sezionamento 12,12
(2,25*3,03) 6,82
Punto F - Sezionamento 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto G - Sezionamento 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto H - Sezionamento 6,82
(3,25*3,03) 9,85
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 9,85
Allacci
(0,9*3,03) 2,73
Su tubo De 63 2,73
(0,39*3,03) 1,18 1,18
(0,57*3,03) 1,73 1,73
(1,56*3,03) 4,73 4,73
(0,33*3,03) 1,00 1,00
(0,48*3,03) 1,45 1,45
(0,24*3,03) 0,73 0,73
(0,42*3,03) 1,27 1,27
(3,15*3,03) 9,54 9,54
(0,33*3,03) 1,00 1,00
(0,36*3,03) 1,09 1,09
(1,17*3,03) 3,55 3,55
(1,6*3,03) 4,85
Su tubo De 90 4,85
(0,48*3,03) 1,45 1,45
(0,6*3,03) 1,82 1,82
(0,27*3,03) 0,82 0,82
(0,85*3,03) 2,58 2,58
(0,57*3,03) 1,73 1,73
(0,72*3,03) 2,18 2,18
(0,44*3,03) 1,33 1,33
(0,52*3,03) 1,58 1,58
(0,56*3,03) 1,70 1,70
Totale|Kg 237,00 0,21 49,77
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
283 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 28,45 0,30
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 40.706,50
A RIPORTARE Euro 203.947,17
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 203.947,17
Tubo De 63 (battuto di cls) 8,54
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 6,81
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,43
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,86
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,31
(11,92+3,58) * 0,5 15,50 0,50
Tubo De 90 7,75
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 6,92
2*2 2,00 2,00
Punto E - Sezionamento 4,00
1,56*1,5 1,50 1,50
Punto F - Sezionamento 2,25
1515 1,50 1,50
Punto G - Sezionamento 2,25
15*1,5 1,50 1,50
Punto H - Sezionamento 2,25
0,5*0,5 0,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 0,25
3*0,3 3,00 0,30 0,90
1*15 1,00 1,50 1,50
Allacci
3*0,3 3,00 0,30
Su tubo De 63 0,90
1,3%0,3 1,30 0,30 0,39
(1,91*0,3 1,90 0,30 0,57
52*0,3 5,20 0,30 1,56
1,1*0,3 1,10 0,30 0,33
1,6%0,3 1,60 0,30 0,48
0,8*0,3 0,80 0,30 0,24
(1,4)*0,3 1,40 0,30 0,42
2,1*15 2,10 1,50 3,15
1,1*0,3 1,10 0,30 0,33
1,2*0,3 1,20 0,30 0,36
3,9*0,3 3,90 0,30 1,17
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Su tubo De 90 1,60
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
1,5%0,4 1,50 0,40 0,60
0,9*0,3 0,90 0,30 0,27
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
(1,99*0,3 1,90 0,30 0,57
1,8%0,4 1,80 0,40 0,72
1,1%0,4 1,10 0,40 0,44
1,3*0,4 1,30 0,40 0,52
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
Totale| m? 77,04 43,72 3.368,19
284 36.1.30.11 | sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
Linea principale
7 *(4,38+24,07)* 0,3 7,00 28,45 0,30
Tubo De 63 (battuto di cls) 59,75
7 *(8,55+8,07+10,62) * 0,25 7,00 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 47,67
7*1,71*0,25 7,00 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 2,99
7*(1,51+1,96+3,3) * 0,75 7,00 6,77 0,75
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 35,54
7 *(2,21+13,60) * 0,75 7,00 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 83,00
7*0,89*0,35 7,00 0,89 0,35
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 2,18
7*(11,92+3,58) * 0,5 7,00 15,50 0,50
Tubo De 90 54,25
7 *(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 7,00 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 48,46
7*2*2 7,00 2,00 2,00
Punto E - Sezionamento 28,00
7*15*15 7,00 1,50 1,50
Punto F - Sezionamento 15,75
7*15*15 7,00 1,50 1,50
Punto G - Sezionamento 15,75
7*15*15 7,00 1,50 1,50
Punto H - Sezionamento 15,75
7*05*0,5 7,00 0,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,75
7*3*0,3 7,00 3,00 0,30 6,30
7*1*15 7,00 1,00 1,50 10,50
Allacci
7*3*0,3 7,00 3,00 0,30
Su tubo De 63 6,30
7*13*03 7,00 1,30 0,30 2,73
7*(1,9*0,3 7,00 1,90 0,30 3,99
7*52*03 7,00 5,20 0,30 10,92
7*11*03 7,00 1,10 0,30 2,31
7*16*03 7,00 1,60 0,30 3,36
7*08*0, 7,00 0,80 0,30 1,68
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 44.074,69
A RIPORTARE Euro 207.315,36
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 207.315,36
7*(1,4)*0,3 7,00 1,40 0,30 2,94
7*21*15 7,00 2,10 1,50 22,05
7*11*03 7,00 1,10 0,30 2,31
7*12*03 7,00 1,20 0,30 2,52
7*39*03 7,00 3,90 0,30 8,19
(7*2)*2*0,4 14,00 2,00 0,40
Su tubo De 90 11,20
7*1,2*0,4 7,00 1,20 0,40 3,36
7*15*04 7,00 1,50 0,40 4,20
7*09*03 7,00 0,90 0,30 1,89
7*(0,7)*04 7,00 0,70 0,40 1,96
7*(1,9*0,3 7,00 1,90 0,30 3,99
7*1,8*0,4 7,00 1,80 0,40 5,04
7*1,1*0,4 7,00 1,10 0,40 3,08
7*13*04 7,00 1,30 0,40 3,64
7*(1,4)*04 7,00 1,40 0,40 3,92
Totale| m? 539,22 4,67 2.518,16
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
285 5/finoa 100 m
Linea principale
(4,38+24,07)* 0,3 28,45 0,30
Tubo De 63 (battuto di cls) 8,54
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 6,81
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,43
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,86
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,31
(11,92+3,58) * 0,5 15,50 0,50
Tubo De 90 7,75
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 6,92
2*2 2,00 2,00
Punto E - Sezionamento 4,00
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto F - Sezionamento 2,25
1515 1,50 1,50
Punto G - Sezionamento 2,25
15*1,5 1,50 1,50
Punto H - Sezionamento 2,25
3,5*0,5 3,50 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 63 1,75
1*15 1,00 1,50 1,50
Allacci
3*0,3 3,00 0,30
Su tubo De 63 0,90
1,3%0,3 1,30 0,30 0,39
(1,99*0,3 1,90 0,30 0,57
52*0,3 5,20 0,30 1,56
1,1*0,3 1,10 0,30 0,33
1,6*0,3 1,60 0,30 0,48
0,8*0,3 0,80 0,30 0,24
(1,4)*0,3 1,40 0,30 0,42
2,1*15 2,10 1,50 3,15
1,1%0,3 1,10 0,30 0,33
1,2*0,3 1,20 0,30 0,36
3,9*0,3 3,90 0,30 1,17
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Su tubo De 90 1,60
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
1,5%0,4 1,50 0,40 0,60
0,9*0,3 0,90 0,30 0,27
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
(1,91*0,3 1,90 0,30 0,57
1,8%0,4 1,80 0,40 0,72
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
1,3*0,4 1,30 0,40 0,52
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
Totale | m? 77,64 2,68 208,08
46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
286 10 |interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?
Linea principale
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,86
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,31
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 46.800,93
A RIPORTARE Euro 210.041,60
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 210.041,60
(11,92+3,58) * 0,5 15,50 0,50
Tubo De 90 7,75
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 6,92
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto F 2,25
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto G 2,25
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto H 2,25
Totale| m? 38,67 63,13 2.441,24
46.2.100.5|Solo  posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)
larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm
287 10| per interventi oltre 10 e fino a 50 m
Linea principale
35*0,5 35,00 0,50
Tubo De 63 17,50
60%0,5 60,00 0,50
Tubo De 90 30,00
Totale|m 47,50 42,50 2.018,75
C4 - Via Sturlese
51.260,92
TOTALE Lotto n| 4 - Via Sturlese Euro 51.260,92
A RIPORTARE Euro 214.501,59

-69 -



ACAM GAS S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 26/01/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 5 - Piazza Castello
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
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RIPORTO Euro 214.501,59
C5|C5 - Piazza Castello
4.1.20| Sabbia:
288 20| di frantoio o risetta
Linea principale
15,09 * 0,25* 0,38 15,09 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 1,43
A DEDURRE
(3,14*0,045*0,045*15,09) 0,10
Tubo De 90 PEad -0,10
Totale | m* 1,33 37,26 49,56
289 | 4.04.001.002.006| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO A DE 90 MM. SINOA S 5
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 15,09
arenaria) 15,09
Totale | ML. 15,09 3,56 53,72
290 4.04.010.001.001|Scavo a sezione obbligata per impianti di
derivazione utenza
Allacci
Su tubo De 90 1,10 1,10
3,90 3,90
4,90 4,90
Totale|m 9,90 18,59 184,04
291 4.04.010.001.201 | Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.
Allacci
Su tubo De 90 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 292,13 876,39
292 4.04.010.005.001 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza sino al De 32 mm
Allacci
Su tubo De 90 1,10 1,10
3,90 3,90
Totale|m 5,00 15,46 77,30
293 4.04.010.005.002 | Fornitura e posa in opera di tubo gas in PEad per
impianti di derivazione utenza De 40 mm
Allacci
Su tubo De 90 4,90 4,90
Totale|m 4,90 16,04 78,60
294 4.04.010.009.001 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 32 mm x
DN 25
Allacci
Su tubo De 90 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 317,00 634,00
295 4.04.010.009.002 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene tra la
tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 40 mm x
DN 32
Allacci
Su tubo De 90 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 348,00 348,00
296 | 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 15,09 15,09
Totale| ML. 15,09 1,03 15,54
297 | 4.07.003.000.003| REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 2.317,15
A RIPORTARE Euro 216.818,74
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 216.818,74
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 198,13 198,13
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
298 10|fino alla distanza di 100 m
Trasporto inerti
Linea principale
Sabbia di frantoio 1,33 1,33
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE
Sabbia di frantoio 0,21 0,21
Allacci
Sabbia di frantoio
Totale| m* 1,54 21,16 32,59
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
299 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,26
arenaria) 2,26
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,32
PE per De 90 0,32
Totale| m* 2,58 5,64 14,55
300 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*2,26) 20,34
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 20,34
(9*0,32) 2,88
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 2,88
Totale | mK 23,22 0,73 16,95
301 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Linea principale
(10%2,26) 22,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 22,60
(10*0,32) 3,20
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 3,20
Totale| mK 25,80 0,48 12,38
302 23| per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Linea principale
(3*2,26) 6,78
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 6,78
(3*0,32) 0,96
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,96
Totale| mK 7,74 0,40 3,10
303 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo
Linea principale
(1,3°2,26) 2,94
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 2,94
(1,3%0,32) 0,42
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,42
Totale| m* 3,36 36,05 121,13
28.1.140.5| Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo
Per ristrutturazioni totali:
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 2.715,98
A RIPORTARE Euro 217.217,57
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 217.217,57
304 28.1.140.5.5 | demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo
Linea principale
0,42*0,25 0,42 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,11
Totale | m? 0,11 16,60 1,83
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
305 20| eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita’ di 2 m
Linea principale
(0,42+14,67)* 0,25 * 0,6 15,09 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 2,26
Totale| m* 2,26 49,87 112,71
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
306 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,26
arenaria) 2,26
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,32
PE per De 90 0,32
Allacci
Materiali di scavo
Totale | m* 2,58 35,28 91,02
30.2.50| Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:
307 10| fino a 15 cm di spessore
Linea principale
*0, 2,00 0,42
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,84
Totale|m 0,84 9,35 7,85
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
308 10| Demolizioni in genere
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in 2,26
arenaria) 2,26
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,32
PE per De 90 0,32
Allacci
Materiali di scavo
Totale|m* 2,58 6,09 15,71
32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:
309 30| per manutenzioni e/o restauri
Linea principale
(11,32*3,03) 34,30
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 34,30
(0,54*3,03) 1,64
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,64
Allacci
(1,6573,03) 5,00
Su tubo De 90 5,00
(1,77*3,03) 5,36 5,36
(4,2*3,03) 12,73 12,73
Totale | Kg 59,03 4,59 270,95
32.2.30.5 | Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 3.216,05
A RIPORTARE Euro 217.717,64
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RIPORTO Euro 217.717,64

con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

310 32.2.30.5.5|fino a 100 m

Linea principale
(11,32*3,03) 34,30
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 34,30
(0,54*3,03) 1,64
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 1,64
Allacci
(1,65*3,03) 5,00
Su tubo De 90 5,00
(1,77*3,03) 5,36 5,36
(4,2*3,03) 12,73 12,73

Totale|Kg 59,03 0,21 12,40

36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in

311 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano

Linea principale

15,09* 0,75 15,09 0,75

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 11,32

1,8*0,3 1,80 0,30

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 90 0,54

Allacci

1,1*1,5 1,10 1,50

Su tubo De 90 1,65

3,4*0,30 3,40 0,30 1,02

05*1,5 0,50 1,50 0,75

2,80*1,5 2,80 1,50 4,20
Totale| m? 19,48 43,72 851,67

312 1

sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm

Linea principale

7*15,09*0,75 7,00 15,09 0,75

Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in

arenaria) 79,22

7*18*03 7,00 1,80 0,30

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 90 3,78

Allacci

7*11*15 7,00 1,10 1,50

Su tubo De 90 11,55

7*3,4*0,30 7,00 3,40 0,30 7,14

7*05*15 7,00 0,50 1,50 5,25

7*280*15 7,00 2,80 1,50 29,40
Totale | m? 136,34 4,67 636,71

36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:

313

o

fino a 100 m

Linea principale
15,09* 0,75 15,09 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,32
1,8%0,3 1,80 0,30
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90 0,54
Allacci
1,1*1,5 1,10 1,50
Su tubo De 90 1,65
3,4*0,30 3,40 0,30 1,02
05*1,5 0,50 1,50 0,75
2,80*1,5 2,80 1,50 4,20

Totale| m? 19,48 2,68 52,21

46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:

314 1

o

interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?

Linea principale
14,67 * 0,75 14,67 0,75
A RIPORTARE Lotto n. 5 - Piazza Castello Euro 4.769,04
A RIPORTARE Euro 219.270,63
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RIPORTO Euro 219.270,63
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,00
Totale| m? 11,00 63,13 694,43
46.2.20.5|Provwvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme CN.R. e
secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto  delle  opere pubbliche; in opera
compresa |
per lavori eseguiti nei centri urbani
315 5|misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm
Allacci
2,1*04 2,10 0,40
Su tubo De 90 0,84
Totale| m? 0,84 18,76 15,76
316 10| sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4
Allacci
11*2,1*04 11,00 2,10 0,40
Su tubo De 90 9,24
Totale| m? 9,24 2,28 21,07
46.2.100.5|Solo posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)
larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm
317 10| per interventi oltre 10 e fino a 50 m
Linea principale
*0, 5,00 0,50
Tubo De 90 (basoli in arenaria) 2,50
Totale|m 2,50 42,50 106,25
C5 - Piazza Castello
5.606,55
TOTALE Lotto n| 5 - Piazza Castello Euro 5.606,55
A RIPORTARE Euro 220.108,14
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C6 | C6 - Ripristini pavimentazioni
36.3.10.10 | Formazione di pavimento in battuto di cemento
formato da massetto in conglomerato cementizio
dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore
di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta
cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500

9
per lavori di manutenzione e/o restauro

318

o

spessore complessivo 8 cm senza rete
elettrosaldata

Linea principale
Salita dello Spiaggio
14,59 * 0,3 14,59 0,30
Tubo gas De 63 (battuto cls) 4,38
Via della Porta
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
Via Sturlese
(4,38+24,07)* 0,3 28,45 0,30
Tubo De 63 (battuto di cls) 8,54
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 6,81
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,43
Piazza Castello
0,42*0,25 0,42 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,11
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1,5*0,3 1,50 0,30
Salita dello Spiaggio 0,45
3,03 3,00 0,30
Via Sturlese 0,90
1,8*0,3 1,80 0,30
Piazza Castello 0,54
Allacci

Salita dello Spiaggio
0,45*0,3 0,45 0,30
Su tubo De 63 0,14
2*1,70*03 2,00 1,70 0,30 1,02
Via della Porta
34*0,3 3,40 0,30
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,02
1,703 1,70 0,30 0,51
1*03 1,00 0,30
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,30
Via Sturlese
3*0,3 3,00 0,30
Su tubo De 63 0,90
1,3%0,3 1,30 0,30 0,39
(1,99*0,3 1,90 0,30 0,57
52*0,3 5,20 0,30 1,56
*0,3 1,10 0,30 0,33
*0,3 1,60 0,30 0,48
*0,3 0,80 0,30 0,24
)*0,3 1,40 0,30 0,42
*0,3 1,10 0,30 0,33
*0,3 1,20 0,30 0,36
*0,3 3,90 0,30 1,17
0,9*0,3 0,90 0,30
Su tubo De 90 0,27
(1,99*0,3 1,90 0,30 0,57
Piazza Castello
3,4*0,3 3,40 0,30
Su tubo De 90 1,02

Totale| m? 34,19 56,97 1.947,80

36.3.25| Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento
per lavorazioni in cantieri non accessibili con
motrice ma con mezzi di portata non superiore ai
1000 kg, per distanze dal cantiere base o
deposito materiali:

319

o

fino a 100 m

Linea principale
Salita dello Spiaggio
14,59 * 0,3 14,59 0,30
Tubo gas De 63 (battuto cls) 4,38
Via della Porta
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 63 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
Via Sturlese
(4,38+24,07)* 0,3 28,45 0,30
Tubo De 63 (battuto di cls) 8,54
(8,55+8,07+10,62) * 0,25 27,24 0,25
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 6,81
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,43
Piazza Castello
0,42 *0,25 0,42 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (battuto di cls) 0,11
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1,5*0,3 1,50 0,30
Salita dello Spiaggio 0,45
*0,3 3,00 0,30
Via Sturlese 0,90
1,8%0,3 1,80 0,30
Piazza Castello 0,54
Allacci
Salita dello Spiaggio
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 1.947,80
A RIPORTARE Euro 222.055,94
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0,45*0,3 0,45 0,30
Su tubo De 63 0,14
2*1,70*03 2,00 1,70 0,30 1,02
Via della Porta
3,4*0,3 3,40 0,30
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 1,02
1,7*0,3 1,70 0,30 0,51
1*03 1,00 0,30
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,30
Via Sturlese
3*0,3 3,00 0,30
Su tubo De 63 0,90
1,3*0,3 1,30 0,30 0,39
(1,99*0,3 1,90 0,30 0,57
52*0,3 5,20 0,30 1,56
1,1%0,3 1,10 0,30 0,33
1,6*0,3 1,60 0,30 0,48
0,8*0,3 0,80 0,30 0,24
(1,4)*0,3 1,40 0,30 0,42
1,1*0,3 1,10 0,30 0,33
1,2*0,3 1,20 0,30 0,36
3,9*0,3 3,90 0,30 1,17
0,9*0,3 0,90 0,30
Su tubo De 90 0,27
(1,9)*0,3 1,90 0,30 0,57
Piazza Castello
34*0,3 3,40 0,30
Su tubo De 90 1,02
Totale| m? 34,19 5,64 192,83
36.3.70| Solo posa in opera di pavimento di mattonelle
di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm,
posto in opera con malta bastarda su letto di
posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm (per il
materiale v. cap. 13):
320 10| per manutenzioni e/o restauri
Linea principale
Via della Porta
(2,47+1,3+1,77) * 0,35 5,54 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 1,94
(3,98+2,71+1,51+4,37+1,45+0,97) * 0,35 14,99 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,25
(1.24)* 0,5 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
Via Sturlese
0,89 * 0,35 0,89 0,35
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua 0,31
11,92* 0,5 11,92 0,50
Tubo De 90 5,96
(3,8+6,34) * 0,35 10,14 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 3,55
5*2 5,00 2,00
Rifacimento scalino 10,00
2*2 2,00 2,00
Punto E 4,00
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1*05 1,00 0,50
Via della Porta 0,50
0,5*0,5 0,50 0,50
Via Sturlese 0,25
Allacci
Via della Porta
0,6*0,4 0,60 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,24
1,2%0,4 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,48
0,8*0,4 0,80 0,40 0,32
24*04 2,40 0,40 0,96
Totale| m? 34,38 38,64 1.328,44
46.2.50| Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di
fiume arrotondati, postiin opera su letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm, compresa la
sigillatura con sabbia di fiume e quant'altro
necessario a dare il lavoro completo, a regola
321 15| per lavori di manutenzione per quantita' oltre i 10
m? fino a 100 m?
Linea principale
Via della Porta
2*2 2,00 2,00
Punto C 4,00
1,61*0,5 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,81
45,20 0,35 45,20 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 15,82
77,35* 0,35 77,35 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 27,07
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,66
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 4,03
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 3.469,07
A RIPORTARE Euro 223.577,21
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1,55 * 0,35 1,65 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 0,54
Via Sturlese
3,58*0,5 3,58 0,50
Tubo De 90 1,79
(1,27+8,37) * 0,35 9,64 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 3,37
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1,5%0,5 1,50 0,50
Via della Porta 0,75
2*15*05 2,00 1,50 0,50 1,50
Allacci
Via della Porta
1,2*0,4 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,48
(1,9 *04 1,90 0,40 0,76
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
2,70*0,4 2,70 0,40 1,08
25*04 2,50 0,40 1,00
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
05*0,4 0,50 0,40 0,20
(0,7)*0,4 0,70 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,28
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
3*04 3,00 0,40 1,20
1,1%0,4 1,10 0,40 0,44
0,9*04 0,90 0,40 0,36
0,8*0,4 0,80 0,40 0,32
1*0,4 1,00 0,40 0,40
0,6*0,4 0,60 0,40
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,24
(7,6)*0,4 7,60 0,40 3,04
Via Sturlese
2*2*04 2,00 2,00 0,40
Su tubo De 90 1,60
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
1,5%0,4 1,50 0,40 0,60
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
1,8*0,4 1,80 0,40 0,72
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
1,3*0,4 1,30 0,40 0,52
(1,4)704 1,40 0,40 0,56
Totale| m? 82,66 100,27 8.288,32
322 46.2.50.20 | sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia
miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a
m?* di sabbia.

Linea principale

Via della Porta
2*2 2,00 2,00
Punto C 4,00
1,61*0,5 1,61 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,81
45,20* 0,35 45,20 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
salire) 15,82
77,35* 0,35 77,35 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 27,07
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere) 5,66
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 4,03
1,55 * 0,35 1,55 0,35
Tubo De 63 (sotto volto) 0,54
Via Sturlese
3,58 *0,5 3,58 0,50
Tubo De 90 1,79
(1,27+8,37) * 0,35 9,64 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua 3,37
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1,5%0,5 1,50 0,50
Via della Porta 0,75
2*15*05 2,00 1,50 0,50 1,50
Allacci
Via della Porta
1,2*0,4 1,20 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a salire) 0,48
(1,9 *04 1,90 0,40 0,76
(1,4)*04 1,40 0,40 0,56
(1,4)*0,4 1,40 0,40 0,56
2,70*0,4 2,70 0,40 1,08
25*04 2,50 0,40 1,00
(0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
0,5*0,4 0,50 0,40 0,20
(0,7)*0,4 0,70 0,40
Su tubo De 90 (scalinata a scendere) 0,28
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
3*04 3,00 0,40 1,20
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
0,9*0,4 0,90 0,40 0,36
0,8*0,4 0,80 0,40 0,32
1*04 1,00 0,40 0,40
0,6*0,4 0,60 0,40
Su tubo De 63 (sotto volto) 0,24
(7,6)*0,4 7,60 0,40 3,04
Via Sturlese

A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 11.757,39

A RIPORTARE Euro 231.865,53
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2*2*04 2,00 2,00 0,40
Su tubo De 90 1,60
1,2*0,4 1,20 0,40 0,48
1,504 1,50 0,40 0,60
0,7)*0,4 0,70 0,40 0,28
1,8*0,4 1,80 0,40 0,72
1,1*0,4 1,10 0,40 0,44
1,3*0,4 1,30 0,40 0,52
(1,4)*0,4 1,40 0,40 0,56
Totale | m? 82,66 9,00 743,94

46.2.75| Solo posa in opera a correre di masselli squadrati
per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm
15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di
frantoio, dello spessore di 15 cm, miscelata con
150 kg di cemento per m? di sabbia, escluso il so

323 15| per interventi di manutenzione da 11 fino a 100
m2

Linea principale
Salita dello Spiaggio
3,74 * (0.5) 3,74 0,50
Tubo De 63 (pianerottolo) 1,87
Via della Porta
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo acqua (scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
Via Sturlese
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 63 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,86
1,56*1,5 1,50 1,50
Punto F 2,25
1515 1,50 1,50
Punto G 2,25
15*1,5 1,50 1,50
Punto H 2,25
Piazza Castello
14,67 * 0,75 14,67 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo acqua (basoli in
arenaria) 11,00
Punti di contatto per segnalazione tubi PE
1,5*0,5 1,50 0,50
Salita dello Spiaggio 0,75
*15 1,00 1,50

Via Sturlese 1,50
Allacci

Via Sturlese
21*15 2,10 1,50
Su tubo De 63 3,15
Piazza Castello
1,1*15 1,10 1,50
Su tubo De 90 1,65
05*1,5 0,50 1,50 0,75
2,80*1,5 2,80 1,50 4,20

Totale| m? 70,40 141,99 9.996,10

C6 - Ripristini pavimentazioni

22.497,43
TOTALE Lotto n| 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 22.497,43
A RIPORTARE Euro 242.605,57
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Lotto n. 7 - Apprestamenti sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

324

325

326

327

328

329

330

331

332

c7
70.1.15

1

o

70.1.18

10

20

70.1.74

70.1.99

o

10

70.2.10

&

70.2.45

15

70.3.5

o

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

C7 - Apprestamenti sicurezza

Recinzione o sbarramento costituita da montanti
di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5
m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti
di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*)

noleggio valutato a m/giorno

291 * 30

Cantiere principale

(2*150) * 20

Cantieri di stoccaggio materiali

Totale

Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di
zone di cantiere o di percorso realizzata mediante
barriere prefabbricate del tipo: (*)

con contenitori di PVC da appesantirsi con acqua
o sabbia, valutati a m per primo posizionamento

10*4

Totale

con coni di plastica colorati o con nastro a strisce
opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a
m/giorno

Totale

Formazione di passerelle e/o andatoie pedonabili,
della larghezza minima di 80 cm, realizzate a
norma di legge, comprese le necessarie
protezioni e parapetti della portata minima di 200
Kg/mq

80*2

Totale

Lanterna segnaletica crepuscolare, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts
0 a batteria; costo mensile.

A luce gialla lampeggiante
(10*20)

Totale

A luce rossa fissa
(10*20)

Totale

Noleggio locale igienico costituito da un
monoblocco di lamiera zincata preverniciata,
convenientemente  coibentata, completo di
impianto elettrico, comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, esclusi
basamento, messa a terr

240x240x220 cm circa

Totale

Noleggio di locale spogliatoio costituito da un
monoblocco di lamiera zincata preverniciata,
convenientemente  coibentata, completo di
impianto elettrico e idrico, di adeguati armadietti
e panche, compreso il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e

630x240x220 cm circa

Totale

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in
osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso
compresa la costante sostituzione dei materiali
usati o deteriorati:

pacchetto di medicazione

otto n. 7 - Apprestamenti sicurezza Euro
A RIPORTARE Euro

291,00

300,00

80,00

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

30,00

20,00

10,00

100,00

4,00

8.730,00

6.000,00

14.730,00

40,00

40,00

100,00

100,00

160,00

160,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,33

13,70

0,24

25,59

1,05

1,05

1.325,03

1.560,51

242.605,57

4.860,90

548,00

24,00

4.094,40

210,00

210,00

1.325,03

1.560,51

12.832,84
255.438,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 7 - Apprestamenti sicurezza
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 255.438,41
Totale|nr 1,00 19,49 19,49
333 70.3.5.10 | cassetta di pronto soccorso
1,00 1,00
Totale | nr 1,00 65,36 65,36
334 70.9.5.5|Cartello indentificativo di cantiere a norma di
regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici,
cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza
dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di
2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'i
1,00 1,00
Totale|nr 1,00 116,64 116,64
70.9.10| Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile
indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione,
rispondenti alle vigenti norme di legge, con
valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura
di:
335 1010 m circa
50,00 50,00
Totale | nr 50,00 0,16 8,00
C7 - Apprestamenti sicurezza
13.042,33
TOTALE Lotto n| 7 - Apprestamenti sicurezza Euro 13.042,33
A RIPORTARE Euro 255.647,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

336

337

338

339

340

341

342

343

344

cs

1.04.001.004.006

1.04.001.004.008

1.06.001.001.006

1.06.001.001.008

1.06.001.002.008

1.06.001.002.009

1.06.001.003.006

1.06.001.003.008

1.06.001.004.004

RIPORTO Euro

C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A.

TUBO IN PEAD PE80, SDR11, S5, PRESSIONE
ESERCIZIO 5 BAR, UNI 1S04437, PER
GASDOTTI, COLORE NERO, DE =63 MM

L = ROTOLO/BARRE 6 O 12 MT

2*50
Rotoli da 50 m
2*12
Barreda 12 m

(*)Totale

TUBO IN PEAD PE80, SDR11, S5, PRESSIONE
ESERCIZIO 5 BAR, UNI 1S04437, PER
GASDOTTI, COLORE NERO, DE =90 MM
L=BARRE6 O 12 MT

32*12
Barre da 12 m

(*)Totale

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE = 63 MM

Per linea

(*)Totale

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE = 90 MM

Per linea

(*)Totale

MANICOTTO DI RIDUZIONE
ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100 UNI
8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16 BAR,
PER GAS MOP 5 BAR [DM 84], SALDABILE A
TUBI CON SDR INFERIORE O UGUALE AL
VALORE: 11, DE = 63 X 32 MM

Per derivazioni di utenza sul De 90

(*)Totale

MANICOTTO DI RIDUZIONE
ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100 UNI
8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16 BAR,
PER GAS MOP 5 BAR [DM 84], SALDABILE A
TUBI CON SDR INFERIORE O UGUALE AL
VALORE: 11, DE = 63 X 40 MM

Per derivazioni di utenza sul De 90

(*)Totale

GOMITO A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM

Per linea

(*)Totale

GOMITO A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale
GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM
Per linea

(*)Totale

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

2,00

2,00

32,00

5,00

35,00

19,00

12,00

4,00

10,00

8,00

A RIPORTARE lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione

A RIPORTARE Euro

50,00

12,00

12,00

100,00

24,00

124,00

384,00

384,00

5,00

5,00

35,00

35,00

19,00

19,00

12,00

12,00

4,00

4,00

10,00

10,00

8,00

8,00

2,89

5,89

9,23

15,83

18,73

18,73

25,74

41,86

25,74

255.647,90

358,36

2.261,76

46,15

554,05

355,87

224,76

102,96

418,60

205,92

4.528,43
260.176,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.

26/01/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

345

346

347

348

349

350

351

353

1.06.001.004.006

1.06.001.005.001

1.06.001.006.005

1.06.001.006.007

1.06.001.007.007

1.06.001.007.008

1.06.001.007.010

1.06.001.008.006

1.06.001.008.008

RIPORTO Euro

GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

GOMITO A 22,5 ° ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

Tl A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100
UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16
BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM

Per linea

(*)Totale

Tl A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100
UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16
BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

Tl A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 X 32 X 63
MM

Per derivazioni di utenza

(*)Totale

TI A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 X 40 X 63
MM

Per derivazioni di utenza

(*)Totale

TI A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 X 63 X 90
MM

Per linee laterali
Per derivazioni di utenza

(*)Totale

FINE LINEA ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM

Fine linea De 63

(*)Totale
FINE LINEA ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Fine linea De 90
Per collaudi De 90

(*)Totale

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

25,00

10,00

2,00

1,00

16,00

2,00

5,00

33,00

5,00

1,00

A RIPORTARE lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione

A RIPORTARE Euro

25,00

25,00

10,00

10,00

2,00

2,00

1,00

1,00

16,00

16,00

2,00

2,00

5,00
33,00

38,00

5,00

5,00

1,00
2,00

3,00

43,04

42,40

24,94

43,04

30,03

30,80

48,23

16,81

31,95

260.176,33

1.076,00

424,00

49,88

43,04

480,48

61,60

1.832,74

84,05

95,85

8.676,07
264.323,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 264.323,97
354 1.06.002.023.001| RACCORDO DI TRANSIZIONE RETTILINEO, IN
PE 80/ACCIAIO, FILETTATO, PER ACQUA PFA
12,5 BAR PER GAS MOP 5 BAR.
DE =63 MM X DN 2"
Per candela 2,00 2,00
(*)Totale| CAD 2,00 19,70 39,40
355 1.06.002.023.002| RACCORDO DI TRANSIZIONE RETTILINEO, IN
PE 80/ACCIAIO, FILETTATO, PER ACQUA PFA
12,5 BAR PER GAS MOP 5 BAR.
DE =90 MM X DN 3"
Per candela 2,00 2,00
(*)Totale| CAD 2,00 54,30 108,60
356 1.10.002.001.001|CAVO ELETTRICO ADATTO ALLA POSA
INTERRATA CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
- CEI 20_22/11;
- IEMMEQU CE ICC;
-FG7R 0,6/1 KV;
-1X6MMQ 00261 M.
Cavo segnalazione (bobine da 100) 550,00 550,00
(*)Totale| ML. 550,00 0,70 385,00
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.
9.209,07
TOTALE Lotto n| 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM 9.209,07
Totale lavori a corpo Euro 185.903,60
Importo lavori Euro 264.856,97
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) FORNITURE DIRETTE
LAVORI A MISURA Euro 3.297,43
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 3.297,43
3.297,43
LAVORI A CORPO
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 9.209,07 9.209,07
9.209,07
TOTALE FORNITURE DIRETTE Euro 12.506,50
B) LAVORI
LAVORI A MISURA Euro 75.655,94
Lotto n. 1 - Salita dello Spiaggio Euro 9.633,20
Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 32.727,88
Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 1.618,92
Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 18.781,94
Lotto n. 5 - Piazza Castello Euro 2.237,65
Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 10.656,35
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti
dal'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 0,00
75.655,94
LAVORI A CORPO
C1 - Salita dello Spiaggio Euro 20.187,24 20.187,24
C2 - Via della Porta Euro 57.472,98 57.472,98
C3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 6.627,08 6.627,08
C4 - Via Sturlese Euro 51.260,92 51.260,92
C5 - Piazza Castello Euro 5.606,55 5.606,55
C6 - Ripristini pavimentazioni Euro 22.497,43 22.497,43
C7 - Apprestamenti sicurezza Euro 13.042,33 13.042,33
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 0,00 0,00
176.694,53
IMPORTO LAVORI Euro 252.350,47
C) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 264.856,97
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