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PIANO DI FINANZIAMENTO

| CODICE PROGETTO 01-02-14 |
Totale quadro economico | Euro | 359.925,19
A dedurre:
I.V.A. Euro 38.842,07
Contributo Comune Euro -
Contributo Provincia Euro -
Contributo Regione Euro -
Contributo Stato Euro -
Contributo Unione Europea Euro -
Altri Contributi Euro -
Spese gia contabilizzate negli esercizi precedenti Euro -
IMPORTO DA FINANZIARE CON MEZZI DI BILANCIO O
CON MUTUI Euro 321.083,12
ONERI IMPOSTI DAGLI ENTI Euro -

L'importo complessivo delle opere per i lavori di:

Risanamento reti gas metano nel Comune della Spezia.
21° Stralcio.
Centro storico San Venerio.

ammonta a €: 359.925,19 in lettere Euro:
trecentocinquantanovemilanovecentoventicinque/19

come risulta dal "Quadro Economico" seguente:
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INDICI

DI

COSTO COMPLESSIVI

(AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

COSTO ULTERIORI COSTO COSTO
TOTALE ILUNGHEZZA UTENTI |TOTALE AL| TOTALE PER
SERVITI METRO UTENTE
% Euro Metri n° Euro Euro
FOGNATURA A
GRAVITA'
FOGNATURAIN
PRESSIONE
FOGNATURA TOTALE
ACQUEDOTTO
GASDOTTO 100,00%| 359.926,55 461,97 779,11
DEPURAZIONE - -
100,00%]| 359.925,19
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Documento riservato ai soli dipendenti Acam S.p.a.

INDICI DI COSTO

( AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

CALCOLATI SULLA BASE DEI SOLI COSTI, AL NETTO DELL'IVA, PER: L'ESECUZIONE DELLE
LAVORAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, FORNITURE DIRETTE ACAM, SOMME 4
DISPOSIZIONE - Allacciamenti a pubbilici servizi, acquisizione di aree o immobili indennita per
occupazioni temporanee, spese tecniche (c.3 +c¢c.5+¢.7 +c.11) -

COSTO
TOTALE

LUNGHEZZA

ULTERIORI
UTENTI
SERVITI

COSTO
TOTALE AL
METRO

COSTO TOTALE
PER UTENTE

Euro

Metri

n°

Euro

Euro

FOGNATURA A
GRAVITA'

FOGNATURA IN
PRESSIONE

FOGNATURA
TOTALE

ACQUEDOTTO

GASDOTTO

299.858,30

461,97

649,09

DEPURAZIONE

Acam S.p.a.

299.857,17
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QUADRO ECONOMICO | Cod. Progetto 01-02-14 |
EURO
A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.1) a misura 75.655,94
a.2) a corpo 163.652,20
a.3) in economia 0,00
Totale A) 239.308,14
a.4) IVA di A 10% 23.930,81
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 13.042,33
b.3) in economia 0,00
Totale B) 13.042,33
b.4) IVAdi B 10% 1.304,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali 0,00
c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ] 12.618,00
c.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00
c.7.1) rilievi topografici 0,00
c.7.2) pratiche autorizzative 2.328,00
c.7.3) progettazione 12.360,50
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
c.7.5) assistenza lavori 3.629,00
c.7.6) direzione lavori 10.887,00
c.7.7) misura e contabilita dei lavori 960,50
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 4.091,20
c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 0,00
¢.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00
c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto 8.607,95
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
¢.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 744,00
c.11.3) collaudo statico 0,00
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00
c.12)IVAdiC (C.1,C,4=10% C.2,C.3,C.6-C.11.4=22% C.5=0%)ed
eventuali altre imposte 10.855,59
c.13) IVA di A+B+C+D 38.842,07
c.14) costi interni Acam Gas S.p.A. 0,00
Totale C) 95.068,22
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 12.506,50
d.2) IVA sulle forniture 22% 2.751,43
Totale D) 12.506,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 359.925,19

Acam S.p.a.

Quadro Economico - Versione 23_del_14_03_2012

Pagina 3 di 3





