03/03/2015

ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

LAVORI -

Sostituzione condotta idrica Via Filzi La Spezia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 03/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 1.01.001.006.006 | TUBO IN GHISA SFEROIDALE UNI
EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200
L= BARRE6M
900 900,00
(*)Totale ML. 900,00 44,16 39.744,00
2 1.01.001.007.011 | TUBO IN ACCIAIO SALDATO "W" L235 UNI EN
10224, PER CONDOTTE ACQUA DIAM = 355X6,3
MML= BARRE6012M
attr. acqua pubblica 30 30,00
attr. SNAM 12 12,00
staffaggio murature 20 20,00
(*)Totale ML. 62,00 58,88 3.650,56
3 1.01.002.001.105 | CURVE A 1/4 - 90° A DUE BICCHIERI IN GHISA
SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER
ACQUEDOTTI DN 200
10 10,00
(*)Totale CAD 10,00 137,40 1.374,00
4 1.01.002.001.118 | CURVE A 1/8 - 45° A DUE BICCHIERI IN GHISA
SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER
ACQUEDOTTI DN 200
10 10,00
(*)Totale CAD 10,00 137,40 1.374,00
5 1.01.002.001.151 | CURVE A 1/32 - 11°15' A DUE BICCHIERI IN
GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSEA40,
PER ACQUEDOTTI DN 200
10 10,00
(*)Totale CAD 10,00 137,40 1.374,00
6 1.01.002.001.404 | MANICOTTI A DUE BICCHIERI IN GHISA
SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER
ACQUEDOTTI DN 200
14 14,00
manicotto di ancoraggio - flangiato 1 1,00
(*)Totale CAD 15,00 122,32 1.834,80
7 1.01.002.001.421 | TAZZE IN GHISA SFEROIDALE UNI
EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI, CON
GIUNTO EXPRESS DN 200
A RIPORTARE EURO 49.351,36
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ACAM S.P.A.

VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 03/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 49.351,36
4 4,00
(*)Totale CAD 4,00 96,07 384,28
8 1.01.002.001.438 |[IMBOCCHI IN GHISA SFEROIDALE UNI
EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200
4 4,00
(*)Totale CAD 4,00 49,71 198,84
9 2.00.000.000.001 | OPERAIO 4~ LIVELLO
blocchi di ancoraggio 160 160,00
sovrapassp SNAM 24 24,00
staffaggi 24 24,00
Totale ORA 208,00 27,93 5.809,44
10 2.00.000.000.004 | OPERAIO COMUNE
ancoraggi 160 160,00
sovrapasso SNAM 24 24,00
staffaggi 24 24,00
Totale ORA 208,00 23,05 4.794,40
11 4.00.000.001.001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMATA CON
MACCHINA TAGLIASFALTO A DISCO
2*800 1.600,00
Totale ML. 1.600,00 3,10 4.960,00
12 4.00.005.001.005| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, ESEGUITO A
MANO, CON FORTE PENDENZA
Viafilzi 100 * 0,5 * 1,10 55,00
attr. sham 70*0,50* 1,10 38,50
Totale MC 93,50 113,62 10.623,47
13 4.00.005.001.007 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA SU PAVIMENTAZIONE BITUMATA
700*0,50* 1,10 385,00
Totale MC 385,00 23,24 8.947,40
14 4.00.005.001.013| MAGGIORAZIONE DEL PREZZO PER SCAVO IN
ROCCIA DURA E DURISSIMA
A RIPORTARE EURO 85.069,19
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ACAM S.P.A.

VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 03/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 85.069,19
850 * 0,50 * 0,90 382,50
Totale MC 382,50 67,14 25.681,05
15 4.00.007.001.001 | COMPENSO PER MAGGIORI ONERI OLTRE
ALLA NORMALE SEGNALETICA
900 900,00
Totale ML. 900,00 5,16 4.644,00
16 4.00.008.001.001 | SABBIA LAVATA DI FRANTOIO 0-3 MM -17
QL/MC- (ESENTE DA SABBIA DI MARMO)
870* 0,50 * 0,50 217,50
Totale MC 217,50 29,11 6.331,43
17 4.00.008.001.002 | MISTO LAVATO DI FRANTOIO 0-50 MM O 0-70
MM -17 QL/MC- (ESENTE DA MISTO DI
MARMO)
asfalto 770 * 0,50 * 0,45 173,25
naturale 100 * 0,50 * 0,60 30,00
Totale MC 203,25 28,35 5.762,14
18 4.00.011.001.005 | PAVIMENTAZIONE STRADALE -BINDER-
SPESSORE CM. 15
800*1 800,00
Totale MQ 800,00 16,53 13.224,00
19 4.00.012.001.001 | REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE SULLE PAVIMENTAZIONI
INTERESSATE DAGLI SCAVI A MQ. DI VERNICE
2*800*0,12 192,00
Totale MQ 192,00 6,71 1.288,32
20 4.01.001.003.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE
ACQUA DN 200 MM
900 900,00
Totale ML. 900,00 10,59 9.531,00
21 4.05.000.003.008 | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
PROTEZIONE DE= 355,6 MM.
A RIPORTARE EURO 151.531,13
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ACAM S.P.A.

VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 03/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 151.531,13
attr. SNAM 12 12,00
acqua pubblica 15 15,00
Totale ML. 27,00 50,35 1.359,45
22 4.05.000.004.002 | COMPENSO POSA TUBAZIONI
ACQUA-FOGNATURA-GAS STAFFATE A
VIADOTTI O MANUFATTI DI QUALUNQUE TIPO
ED ALTEZZA PER CONDOTTE DAL DN 200 AL
DN 350
attr. acqua pubblica 15 15,00
staffaggio murature 20 20,00
Totale ML. 35,00 95,54 3.343,90
23 4.08.000.000.003| FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALCESTRUZZO PER IMPIEGHI STRUTTURALI,
A PRESTAZIONE GARANTITA, QUALI
FONDAZIONI ARMATE
blocchi ancoraggio 14*2*1*1 28,00
attrav. SNAM 10*1*1 10,00
Totale MC 38,00 240,43 9.136,34
24 4.08.000.001.001 | fornitura e posa travi IPE in ferro S 235 JR da o a
220mm.
14 * 150 2.100
Totale 2.100 3,00 6.300,00
25 4.09.000.000.001 | Oneri ordinari di sicurezza
1 1
Totale 1 5.000,00 5.000,00
Importo lavori EURO 176.670,82




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 03/03/2015
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) FORNITURE DIRETTE
TOTALE FORNITURE DIRETTE EURO 49.934,48
B) LAVORI
IMPORTO LAVORI EURO 126.736,34
C) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE EURO 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO 176.670,82




