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Committente: Acam Acque S.p.A. QE - Pianificazione Wbs SAP

[ PIANIFICAZIONE DI PROGETTC [wes[ 1-01-08-1a-Rs |
| EURO 12.754,50 T?DLAOLE

A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.1) a misura 35.999,75 TOTALE
a.2) a corpo 94.735,77 14.064,50 DL
a.3) in economia 0,00
Totale A) 130.735,52
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o
b.1) a misura 0,00 11.481,00 PR G

Progettazione

b.2) a corpo 4.077,03
b.3) in economia 0,00
Totale B) 4.077,03
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Attivita di Direzione
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00 12.251,00 Lavori
c.2) riIievF, accertamepti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 4718.00
laboratorio per materiali ’
c¢.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ] 6.741,00
c.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo: Preliminare 14,0% 1.429,00
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00
c.7.1) rilievi topografici Esecutivo 45,0% 4.593,00
c.7.2) pratiche autorizzative 10.207,00 |
c.7.3) progettazione
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00 \ Preliminare 14,0% 0,00
c.7.5) assistenza lavori
c.7.6) direzione lavori 10.977,00 Esecutivo 45,0% 0,00
c.7.7) misura e contabilita dei lavori
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) Preliminare 14,0% 0,00
€.7.9.1) responsabile dei lavori della sicurezza in Progettazione (D.Lgs. 81/2008 67% 0,00 '
€.7.9.2) responsabile dei lavori della sicurezza in Esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 339% 0.00 Esecutivo 45.0% 0,00
c.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00

c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supportg

c.8.1) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supportc}so/ 1.274.00 Preliminare 14.0% 178.00
in progettazione ° i \ 0% ,
c.8.2) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supportc}s%

. . 1.274,00
in esecuzione
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 Esecutivo 45,0% 574,00
¢.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
¢.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 540,00 540,00 Attivita di Collaudi
¢.11.3) collaudo statico 0,00
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00
c.14) costi interni Acam Acque S.p.A. 0,00
. 50% Gestione
c.12) gestione commessa dics 2.547,00 2.547,00 Commessa
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 10.747,24
TOTALE RICAVI
TOTALE PIANIFICATO AL NETTO DI L.V.A. Euro 183.837,79 26.819,00 PRO & DL
[ TOTALE LV.A. [Euro] 23.457,89 | ATTIVITA' INTERNE

0,00 BUSINESS UNIT

[ TOTALE QUADRO ECONOMICCQC [Eurd 207.295,68 |
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Committente: Acam Acque Spa

| PIANO DI

FINANZIAMENTO

| CODICE PROGETTO

1-01-08-14-RS

QE - Piano di finanziamento

Totale quadro economico Euro 207.295,68
A dedurre:
Euro 23.457,89
Contributo Comune Euro -
Contributo Provincia Euro -
Contributo Regione Euro -
Contributo Stato Euro -
Contributo Unione Europea Euro -
Importo previsto nel P.D.l. anni 2014-2017 - Rif. N. 214 Euro 140.000,00
IMPORTO DA FINANZIARE CON MEZZI DI BILANCIO O CON MUTUI Euro 43.837,79
ONERI IMPOSTI DAGLI ENTI Euro -

L'importo complessivo delle opere per i lavori di:

Risanamento rete idrica nel centro storico di San Venerio, contestuale alla sostituzione delle reti

gas, nel Comune della Spezia.
Rif. P.D.l. n. 214.

ammonta a €: 207.295,68

duecentosettemiladuecentonovantacinque/68

come risulta dal "Quadro Economico" seguente:

in lettere Euro:
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Committente: Acam Acque Spa QE - IC complessivi

INDICI DI COSTO COMPLESSIVI
( AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

COSTO ULTERIORI COSTO COSTO
TOTALE LUNGHEZZA UTENTI TOTALE AL| TOTALE PER
SERVITI METRO UTENTE
% Euro Metri n° Euro Euro
FOGNATURA A
GRAVITA'
FOGNATURA IN
PRESSIONE
FOGNATURA TOTALE
ACQUEDOTTO 100,00% 207.295,68 364,29 569,04
GASDOTTO
DEPURAZIONE - -
100,00% 207.295,68
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Committente: Acam Acque Spa QE - IC Depurati

INDICI DI COSTO

CALCOLATI SULLA BASE DEI SOLI COSTI, AL NETTO DELL'IVA, PER: L'ESECUZIONE DELLE

LAVORAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, FORNITURE DIRETTE ACAM, SOMME A

DISPOSIZIONE - Allacciamenti a pubbilici servizi, acquisizione di aree o immobili indennita per
occupazioni temporanee, spese tecniche (c.3 +c¢c.5+¢.7 +c.11) -

( AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO)

ULTERIORI COSTO
$()OT§I-& LUNGHEZZA UTENTI TOTALE AL Cg:;%;g;?é_E
SERVITI METRO

Metri n° Euro

Euro Euro

FOGNATURA A
GRAVITA'

FOGNATURA IN
PRESSIONE

FOGNATURA
TOTALE

ACQUEDOTTO 167.283,79 364,29 459,21

GASDOTTO

DEPURAZIONE -

167.283,79
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Committente: Acam Acque Spa QE - Mod. "Merloni"

| QUADRO ECONOMICO | Cod. Progetto  1-01-08-14-RS |
| EURO

A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.1) a misura 35.999,75
a.2) a corpo 94.735,77
a.3) in economia 0,00
Totale A) 130.735,52
a.4) IVA di A _ 10% 13.073,55
B) Costi della sicurezza di cui al PSC ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 4.077,03
b.3) in economia 0,00
Totale B) 4.077,03
b.4) IVA di B 10% 407,70
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali 4.718,00
c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ] 6.741,00
c.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00
¢.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00
c.7.1) rilievi topografici 0,00
c.7.2) pratiche autorizzative 1.398,00
c.7.3) progettazione 8.809,00
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
c.7.5) assistenza lavori 2.295,00
c.7.6) direzione lavori 6.884,00
c.7.7) misura e contabilita dei lavori 1.798,00
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 0,00
¢.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00
c.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto 5.095,00
¢.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
c.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 540,00
¢.11.3) collaudo statico 0,00
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00
c.12)IVAdiC (C.1,C,4 =10% C.2,C.3,C.6-C.11.4=22% C.5=0%)ed
eventuali altre imposte 7.612,24
c.13) IVA di A+B+C+D 23.457,89
c.14) costi interni Acam Acque S.p.A. 0,00
Totale C) 61.735,89
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 10.747 24
d.2) IVA sulle forniture 22% 2.364,39
Totale D) 10.747,24
TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 207.295,68
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