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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 1 - Via del Monte

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1 4.05.000.003.014

2 | 4.05.000.005.003

11.215

30.2.20

30.2.30.10

o
<

TOTALE Lotto n

LAVORI A MISURA

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140

Tubo di protezione De 90

Totale

COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI  DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)

Superamento ostacoli

Totale

Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:

140 mm, spessore 3,2 mm
Tubo di protezione De 90

Totale

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq

eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

(10%*10,01)
Demolizione roccia

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*10,01)
Assistenza scavo

Totale

1 - Via del Monte Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

CAD

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,11

77,47

717

528,70

166,08

30,66

77,47

43,02

528,70

166,08

845,93
845,93




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 2 - Via della Porta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

6 1.1.20

7 | 4.01.003.001.001

8 | 4.01.003.001.002

9 | 4.01.006.002.001

4.210

1" 4.05.000.003.014

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro
Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private

Totale

REALIZZAZIONE BY PASS ACQUA
Realizzazione di by-pass lungo la scalinata

Totale

ESECUZIONE DI PRESA SU CONDOTTA
ESISTENTE DI QUALUNQUE DIMENSIONE E
MATERIALE PER IL COLLEGAMENTO CON
CONDOTTA IN BY PASS DI QUALUNQUE
DIAMETRO E MATERIALE

Realizzazione di by-pass lungo la scalinata

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE
DI COLLEGAMENTO TRA LA PRESA SULLA
CONDOTTA PRINCIPALE E IL POZZETTO DI
ALLOGGIAMENTO BATTERIA E TRA IL
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA E
LA CONDOTTA PRIVATA D'UTENZA

Per ripresa condotte private a seguito
spostamento batteria contatori

Totale

Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:

misto granulare stabilizzato

Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione

Linea principale

1,56*1,5%0,1

Punto A

1,5%1,5%0,1

Punto B

1,5*1,5*0,1

Punto C

1,56*1,5%0,1

Punto F

2,38*0,5*0,1

Tubo De 90 (scalinata a salire)

50,74 * 0,35* 0,1

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire)

92,34*0,35* 0,1

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere)

(1.24)*05*0,1

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere)
16,16 * 0,35* 0,1

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere)

29,12*0,75* 0,1

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria)

(11.50) * 0,35* 0,1

Tubo De 50 (sotto volto)

1,73*0,25*0,1

Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls)
0,92*0,35*0,1

Tubo De 50 (sotto volto)

2,48*0,5*0,1

Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere)
0,82*0,5*0,1

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50

Allacci condotte

0,42*0,3*0,1

Su tubo De 50

3,85*0,3*0,1

Su tubo De 90

3,15*0,3*0,1

Allacci pozzetti

1*0,8*0,8*0,1

Su tubo De 50

16*0,8*0,8*0,1

Su tubo De 90

2*15*0,3*0,1

Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass

Totale

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140

otto n. 2 - Via della Porta Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

CAD

20,00

2,00

1,00
16,00

2,00

46,00

30,00

1,50
1,50
1,50
1,50
2,38

50,74

92,34

1,24

16,16

29,12

11,50
1,73
0,92
2,48

0,82

0,42
3,85
3,15
0,80
0,80

1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
0,50

0,35

0,35

0,50

0,35

0,75

0,35
0,25
0,35
0,50

0,50

0,30
0,30
0,30
0,80
0,80

0,30

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

20,00

20,00

46,00

46,00

2,00

2,00

30,00

30,00

0,23
0,23
0,23
0,23

0,12

1,78

3,23

0,06

0,57

2,18
0,40
0,04
0,03

0,12

0,04

0,01
0,12
0,09
0,06
1,02

0,09

10,88

36,98

123,65

99,29

52,16

10,00

845,93

739,60

5.687,90

198,58

1.564,80

108,80

8.299,68
9.145,61




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 9.145,61
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 90 12,00
Totale| ML. 12,00 5,11 61,32
12 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Superamento ostacoli 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 77,47 154,94
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
13 401|140 mm, spessore 3,2 mm
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 90 12,00
Totale| m 12,00 717 86,04
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
14 10| fino alla distanza di 100 m
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo, 10,88
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione 10,88
Totale|m* 10,88 21,16 230,22
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
15 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Per realizzazione by-pass 0,54 0,54
Per smontaggio by-pass 0,54 0,54
Totale| m* 1,08 5,64 6,09
16 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
(9*0,54) 4,86
Per realizzazione by-pass 4,86
(9*0,54) 4,86
Per smontaggio by-pass 4,86
Totale| mK 9,72 0,73 7,10
17 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
(10*0,54) 5,40
Per realizzazione by-pass 5,40
(10*0,54) 5,40
Per smontaggio by-pass 5,40
Totale | mK 10,80 0,48 5,18
18 23| per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
(3*0,54) 1,62
Per realizzazione by-pass 1,62
(3*0,54) 1,62
Per smontaggio by-pass 1,62
Totale| mK 3,24 0,40 1,30
19 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m*® su automezzo
(1,3*0,54) 0,70
Per realizzazione by-pass 0,70
(1,3*0,54) 0,70
Per smontaggio by-pass 0,70
Totale| m* 1,40 36,05 50,47
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 8.902,34
A RIPORTARE Euro 9.748,27




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 2 - Via della Porta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

20

21

22

23

24

25

26

30.2.20.15

30.2.30.10

o

30.2.41

1

o

30.3.30

20

304.5

1

o

32.2.20

3

o

32.2.30.5

RIPORTO Euro
suq

eseguito a mano con lausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

Linea principale

(30%*13,72)

Tubo De 90 (scalinata a salire)
(20%*21,77)

Tubo De 90 (scalinata a scendere)
(50%*2,13)

Tubo De 50 (sotto volto)

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*37,60)

Assistenza scavo
2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti dallo
scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:

eseguito con mezzo meccanico .

2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,38

Per smontaggio by-pass

Totale

Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

Demolizioni in genere

2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

per manutenzioni e/o restauri

(1,5*3,03)
Per smontaggio by-pass

Totale

Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

5|finoa 100 m

A RIPORTARE |}

otto n. 2 - Via della Porta Euro
A RIPORTARE Euro

m?

m?

m?

4,12
4,35

1,07

3,76
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,55

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,38

0,60

0,60

4,12
4,35

1,07

9,54

3,76
0,54

0,54

4,84

0,54

0,54

1,08

0,54

0,34

0,88

0,54

0,54

1,08

4,55

4,55

528,70

166,08

35,28

7,79

4,59

9.748,27

5.043,80

803,83

38,10

6,86

20,88

14.822,39
15.668,32




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 15.668,32
(1,5*3,03) 4,55
Per smontaggio by-pass 4,55
Totale|Kg 4,55 0,21 0,96
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
27 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 43,72 65,58
28 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
(7*2)*1,5*0,5 14,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 10,50
Totale| m? 10,50 4,67 49,04
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
29 5/finoa 100 m
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 2,68 4,02
46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
30 10| interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per realizzazione by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 63,13 94,70
TOTALE Lotto n| 2 - Via della Porta Euro 15.036,69
A RIPORTARE Euro 15.882,62




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

31

32

33

35

4.05.000.003.014

4.05.000.005.003

11.215

40

30.2.20

15

30.2.30.10

<

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140

Tubo di protezione De 90

Totale

COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI  DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)

Superamento ostacoli

Totale

Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:

140 mm, spessore 3,2 mm
Tubo di protezione De 90

Totale

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq

eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

(10%*9,29)
Demolizione roccia

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*9,29)
Assistenza scavo

Totale

3 - Via XX Gennaio 1945 Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

CAD

m3

1,00

0,93

0,93

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

0,93

0,93

0,93

0,93

5,11

77,47

717

528,70

166,08

15.882,62

30,66

77,47

43,02

491,69

154,45

797,29
16.679,91




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 16.679,91
36 1.1.20| Operaio specializzato
Ripristino tubazioni private 20,00 20,00
Totale | h 20,00 36,98 739,60
37 4.01.003.001.001| REALIZZAZIONE BY PASS ACQUA
Realizzazione di by-pass lungo la scalinata 10,00 10,00
Totale | ML. 10,00 123,65 1.236,50
38 4.01.003.001.002| ESECUZIONE DI PRESA SU CONDOTTA
ESISTENTE DI QUALUNQUE DIMENSIONE E
MATERIALE PER IL COLLEGAMENTO CON
CONDOTTA IN BY PASS DI QUALUNQUE
DIAMETRO E MATERIALE
Realizzazione di by-pass lungo la scalinata 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 99,29 198,58
39 4.01.006.002.001| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE
DI COLLEGAMENTO TRA LA PRESA SULLA
CONDOTTA PRINCIPALE E IL POZZETTO DI
ALLOGGIAMENTO BATTERIA E TRA IL
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA E
LA CONDOTTA PRIVATA D'UTENZA
Per ripresa condotte private a seguito 50,00
spostamento batteria contatori 50,00
Totale | ML. 50,00 52,16 2.608,00
4.2.10| Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:
40 40| misto granulare stabilizzato
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Linea principale
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,1 26,15 0,25 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,65
1,71%0,25*0,1 1,71 0,25 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,04
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 0,51
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,03
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,19
(11,92+4,38) *0,5* 0,1 16,30 0,50 0,10
Tubo De 90 0,82
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 0,69
1*3*0,1 1,00 3,00 0,10
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 0,30
08*1*0,1 0,80 1,00 0,10 0,08
Allacci pozzetti
5*08*0,8*0,1 5,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 50 0,32
8*08*0,8*0,1 8,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 0,51
2*15*0,3*0,1 2,00 1,50 0,30 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,09
Totale| m* 5,23 10,00 52,30
4 4.05.000.003.012| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 100
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 50 12,00
Totale | ML. 12,00 3,25 39,00
42 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 90 12,00
Totale | ML. 12,00 5,11 61,32
43 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI  DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Superamento ostacoli tubo De 50 2,00 2,00
A RIPORTARE Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 4.935,30
A RIPORTARE Euro 21.615,21




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 21.615,21
Superamento ostacoli tubo De 90 2,00 2,00
Totale| CAD 4,00 77,47 309,88
11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:
44 25100 mm, spessore 3,0 mm
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 90 12,00
Totale|m 12,00 4,46 53,52
45 40| 140 mm, spessore 3,2 mm
2*6 2,00 6,00
Tubo di protezione De 90 12,00
Totale|m 12,00 717 86,04
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
46 10|fino alla distanza di 100 m
Inerti per il riempimento provvisorio dello scavo, 5,23
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione 5,23
Totale| m* 5,23 21,16 110,67
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
47 10| scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Per realizzazione by-pass 0,54 0,54
Per smontaggio by-pass 0,54 0,54
Totale | m* 1,08 5,64 6,09
48 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
(9*0,54) 4,86
Per realizzazione by-pass 4,86
(9*0,54) 4,86
Per smontaggio by-pass 4,86
Totale| mK 9,72 0,73 7,10
49 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
(10*0,54) 5,40
Per realizzazione by-pass 5,40
(10*0,54) 5,40
Per smontaggio by-pass 5,40
Totale| mK 10,80 0,48 5,18
50 23| per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
(3*0,54) 1,62
Per realizzazione by-pass 1,62
(3*0,54) 1,62
Per smontaggio by-pass 1,62
Totale | mK 3,24 0,40 1,30
51 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo
(1,3°0,54) 0,70
Per realizzazione by-pass 0,70
(1,3°0,54) 0,70
Per smontaggio by-pass 0,70
Totale | m* 1,40 36,05 50,47
30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq
52 15|eseguito a mano con l'ausilio di martello
A RIPORTARE liotto n. 4 - Via Sturlese Euro 5.565,55
A RIPORTARE Euro 22.245,46




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 4 - Via Sturlese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

53

55

56

57

58

30.2.30.10

&

30.2.41

1

o

30.3.30

20

304.5

1

o

32.2.20

30

32.2.30.5

o

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

Linea principale

(10%*2,37)

Tubo De 90 (basoli in arenaria)
(30%*0,26)

Tubo De 90 (battuto di cls)
(20%*7,86)

Tubo De 90

(20%*5,07)

Tubo De 50

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*15,56)

Assistenza scavo
2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti dallo
scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:

eseguito con mezzo meccanico .

2*15%*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15%*0,3%0,38

Per smontaggio by-pass

Totale

Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

Demolizioni in genere

2*15*0,3*0,6

Per realizzazione by-pass
2*15*0,3*0,6

Per smontaggio by-pass

Totale

Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

per manutenzioni e/o restauri

(1,5*3,03)
Per smontaggio by-pass

Totale

Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

finoa 100 m

otto n. 4 - Via Sturlese Euro
A RIPORTARE Euro

m3

m3

m?

m?

0,24
0,08
1,57

1,01

1,56
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,55

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,38

0,60

0,60

0,24
0,08
1,57

1,01

2,90

1,56
0,54

0,54

2,64

0,54

0,54

1,08

0,54

0,34

0,88

0,54

0,54

1,08

4,55

4,55

528,70

166,08

35,28

7,79

6,09

4,59

22.245,46

1.533,23

438,45

38,10

6,86

6,58

20,88

7.609,65
24.289,56




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 24.289,56
(1,5*3,03) 4,55
Per smontaggio by-pass 4,55
Totale|Kg 4,55 0,21 0,96
36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in
59 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 43,72 65,58
60 11|sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm
(7*2)*1,5*0,5 14,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 10,50
Totale| m? 10,50 4,67 49,04
36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:
61 5/finoa 100 m
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per smontaggio by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 2,68 4,02
46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
62 10| interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per realizzazione by-pass 1,50
Totale | m? 1,50 63,13 94,70
TOTALE Lotto n| 4 - Via Sturlese Euro 7.823,95
A RIPORTARE Euro 24.503,86

-10 -



ACAM ACQUE S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 5 - Piazza Castello

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 24.503,86

63 4.01.006.002.001| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE
DI COLLEGAMENTO TRA LA PRESA SULLA
CONDOTTA PRINCIPALE E IL POZZETTO DI
ALLOGGIAMENTO BATTERIA E TRA L
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA E
LA CONDOTTA PRIVATA D'UTENZA

Per ripresa condotte private a seguito 10,00
spostamento batteria contatori 10,00

Totale | ML. 10,00 52,16 521,60

4.2.10| Tout-venant proveniente da riutilizzo o riciclo di
materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri
da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali della
granulometria:

64 40| misto granulare stabilizzato

Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo,
necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione
Linea principale

15,11*0,75* 0,1 15,11 0,75 0,10

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in

arenaria) 1,13

Allacci condotte

0,81*1,5*0,1 0,81 1,50 0,10

Tubo De 90 0,12

9,35*0,3*0,1 9,35 0,30 0,10 0,28

0,88*0,3*0,1 0,88 0,30 0,10 0,03

Allacci pozzetti

4*08*0,8*0,1 4,00 0,80 0,80 0,10

Su tubo De 90 0,26
Totale| m® 1,82 10,00 18,20

65 4.05.000.003.014| POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DI
PROTEZIONE DE= 140

Tubo di protezione De 90 6,00 6,00

Totale | ML. 6,00 5,11 30,66

66 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)

Superamento ostacoli tubo De 90 1,00 1,00

Totale| CAD 1,00 77,47 7747

11.2.15| Tubi di PVC rigido serie edilizia UNI EN 1329,
reazione al fuoco EN 15012-CE, (Euroclasse B) in
barre da 3,00 m. del diametro di:

67 25100 mm, spessore 3,0 mm
Tubo di protezione De 90 6,00 6,00
Totale|m 6,00 4,46 26,76
68 40| 140 mm, spessore 3,2 mm
Tubo di protezione De 90 6,00 6,00
Totale|m 6,00 717 43,02

26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:

69 10| fino alla distanza di 100 m
Inerti per il riempimento prowvisorio dello scavo, 1,82

necessario prima del rifacimento definitivo della
pavimentazione 1,82

Totale| m* 1,82 21,16 38,51

30.2.20| Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito
a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4 m
dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza
I'impiego di mine, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico
suq

70 15|eseguito a mano con l'ausilio di martello
pneumatico in roccia dura da mina fino all
profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o
di campagna

Demolizione roccia
Linea principale

A RIPORTARE llotto n. 5 - Piazza Castello Euro 756,22
A RIPORTARE Euro 25.260,08




ACAM ACQUE S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 5 - Piazza Castello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

7

RIPORTO Euro
(10%*2,27)
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

30.2.30.10 | Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo

anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

o

eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna

(10%*2,27)
Assistenza scavo

Totale

TOTALE Lotto n| 5 - Piazza Castello Euro

A RIPORTARE Euro

m?

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

528,70

166,08

25.260,08

121,60

38,20

916,02
25.419,88
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 25.419,88
72 4.1.10| Ciottoli di fiume per pavimentazioni stradali
Integrazione per eventuali mancanze 2,50 2,50
Totale| m* 2,50 480,70 1.201,75
13.2.10| Mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni di
10x20 cm:
73 10| spessore 2 cm
(50%*38,64) 19,32
Integrazione per rotture nella rimozione 19,32
Totale| m? 19,32 9,15 176,78
21.3.30| MATERIALI LAPIDEI PER PAVIMENTAZIONI
Masselli di pietra gia' lavorati a macchina sulla
faccia in vista (tipo rigato, bocciardato o
scalpellato) con nastrino perimetrale , coste
fresate:
74 10| arenaria, spessore 15-20 cm.
(10%*55,98) 5,60
Integrazione per eventuali mancanze 5,60
Totale| m? 5,60 217,94 1.220,46
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
75 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita' di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione
Linea principale
Via della Porta
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto A 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto B 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto C 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto F 0,23
2,38*0,5*0,1 2,38 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,12
50,74 * 0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*05*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 * 0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 50 (sotto volto) 0,40
1,73*0,25*0,1 1,73 0,25 0,10
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,04
0,92*0,35*0,1 0,92 0,35 0,10
Tubo De 50 (sotto volto) 0,03
2,48*0,5*0,1 2,48 0,50 0,10
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,12
0,82*0,5*0,1 0,82 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,04
Via Sturlese
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,1 26,15 0,25 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,65
1,71%0,25*0,1 1,71 0,25 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,04
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 0,51
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,03
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,19
(11,92+4,38) *0,5* 0,1 16,30 0,50 0,10
Tubo De 90 0,82
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 0,69
1*3*0,1 1,00 3,00 0,10
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 0,30
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 2.598,99
A RIPORTARE Euro 28.018,87
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA 06/02/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

RIPORTO Euro 28.018,87

0,8*1*0,1 0,80 1,00 0,10 0,08
Piazza Castello
1511*0,75* 0,1 15,11 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,13
Allacci condotte
Via della Porta
0,42*0,3*0,1 0,42 0,30 0,10
Su tubo De 50 0,01
3,85*0,3*0,1 3,85 0,30 0,10
Su tubo De 90 0,12
3,15*0,3*0,1 3,15 0,30 0,10 0,09
Piazza Castello
0,81*1,5*0,1 0,81 1,50 0,10
Tubo De 90 0,12
9,35*0,3*0,1 9,35 0,30 0,10 0,28
0,88*0,3*0,1 0,88 0,30 0,10 0,03
Allacci pozzetti
Via della Porta
1*0,8*0,8*0,1 1,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 50 0,06
16*0,8*0,8*0,1 16,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 1,02
Via Sturlese
5*0,8*0,8*0,1 5,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 50 0,32
8*08*0,8*0,1 8,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 0,51
Piazza Castello
4*0,8*0,8*0,1 4,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 0,26
By-pass

Via della Porta
2*15*0,3*0,1 2,00 1,50 0,30 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,09
Via Sturlese
2*15*0,3*0,1 2,00 1,50 0,30 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,09

Totale |/m* 17,93 166,08 2.977,81

30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

76 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Rimozione inerti per il riempimento provvisorio
dello scavo, necessario prima del rifacimento
definitivo della pavimentazione

Linea principale

Via della Porta

1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto A 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto B 0,23
1,5%1,5%0,1 1,50 1,50 0,10
Punto C 0,23
1,5*1,5*0,1 1,50 1,50 0,10
Punto F 0,23
2,38*0,5*0,1 2,38 0,50 0,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,12
50,74*0,35* 0,1 50,74 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 1,78
92,34*0,35* 0,1 92,34 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 3,23
(1.24)*05*0,1 1,24 0,50 0,10
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,06
16,16 *0,35* 0,1 16,16 0,35 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 0,57
29,12*0,75* 0,1 29,12 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,18
(11.50) * 0,35* 0,1 11,50 0,35 0,10
Tubo De 50 (sotto volto) 0,40
1,73*0,25* 0,1 1,73 0,25 0,10
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,04
0,92*0,35*0,1 0,92 0,35 0,10
Tubo De 50 (sotto volto) 0,03
2,48*0,5*0,1 2,48 0,50 0,10
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,12
0,82*0,5*0,1 0,82 0,50 0,10
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,04
Via Sturlese
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,1 26,15 0,25 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,65
1,71*0,25*0,1 1,71 0,25 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,04
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 * 0,1 6,77 0,75 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 0,51
0,89 *0,35*0,1 0,89 0,35 0,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,03
(2,21+13,60) * 0,75 * 0,1 15,81 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,19
(11,92+4,38)* 0,5 * 0,1 16,30 0,50 0,10
Tubo De 90 0,82
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 * 0,1 19,78 0,35 0,10
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 5.576,80
A RIPORTARE Euro 30.996,68
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ACAM ACQUE S.p.A.

VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 30.996,68
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 0,69
1*3%0,1 1,00 3,00 0,10
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 0,30
08*1*0,1 0,80 1,00 0,10 0,08
Piazza Castello
1511*0,75* 0,1 15,11 0,75 0,10
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,13
Allacci condotte
Via della Porta
0,42*0,3*0,1 0,42 0,30 0,10
Su tubo De 50 0,01
3,85*0,3*0,1 3,85 0,30 0,10
Su tubo De 90 0,12
3,15*0,3*0,1 3,15 0,30 0,10 0,09
Piazza Castello
0,81*1,5*0,1 0,81 1,50 0,10
Tubo De 90 0,12
9,35*0,3*0,1 9,35 0,30 0,10 0,28
0,88*0,3*0,1 0,88 0,30 0,10 0,03
Allacci pozzetti
Via della Porta
1*0,8*0,8*0,1 1,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 50 0,06
16*0,8*0,8*0,1 16,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 1,02
Via Sturlese
5*08*0,8*0,1 5,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 50 0,32
8*08*0,8*0,1 8,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 0,51
Piazza Castello
4*08*0,8*0,1 4,00 0,80 0,80 0,10
Su tubo De 90 0,26
By-pass
Via della Porta
2*15*0,3*0,1 2,00 1,50 0,30 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,09
Via Sturlese
2*15*0,3*0,1 2,00 1,50 0,30 0,10
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,09
Totale| m* 17,93 35,28 632,57

36.3.70| Solo posa in opera di pavimento di mattonelle
di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm,
posto in opera con malta bastarda su letto di
posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm (per il
materiale v. cap. 13):

7 1

o

per manutenzioni e/o restauri

Via della Porta
1,5*0,5 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 0,75
Via Sturlese
2*15*0,5 2,00 1,50 0,50
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass 1,50

Totale| m? 2,25 38,64 86,94

46.1.40| Asportazione parziale di pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso, eseguito con
apposita macchina fresatrice a freddo, compreso
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del
materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e
quanto altro

78 20| per lavori eseguiti fuori dai centri urbani:
Linea principale
* 30,00 5,00
Via della Monte 150,00
Totale| m? 150,00 3,36 504,00
79 46.1.45| Trasporto, da magazzino a cantiere e viceversa,
di attrezzatura costituita da scarificatrice,
spazzatrice o stenditrice e rullo di cui agli articoli
46.1.40
Linea principale
Via della Monte
Per scarifica 1,00 1,00
Totale|nr 1,00 1.717,11 1.717,11
46.2.30.5|Provwvista e posa in opera di tappeto in
conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e
secondo le dosature prescritte dal capitolato
speciale delle opere pubbliche, compreso la
pulizia a fondo del piano di
per lavori eseguiti fuori dei centri urbani
80 5|misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo,finito e compresso, di 3 cm
Linea principale
* 30,00 5,00
A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 8.517,42
A RIPORTARE Euro 33.937,30
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

81

82

83

46.2.50

15

2

o

46.15.5.5

1

o

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro
Via della Monte

Totale

Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di
fiume arrotondati, postiin opera su letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm, compresa la
sigillatura con sabbia di fiume e quant'altro
necessario a dare il lavoro completo, a regola

per lavori di manutenzione per quantita' oltre i 10
m? fino a 100 m?

Via della Porta
1,5%0,5
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass

Totale

sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia
miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a
m?® di sabbia.

Via della Porta
15*0,5
Per ripristino definitivo a smontaggio by-pass

Totale
Segnaletica orizzontale
Esecuzione di strisce continue e/o discontinue
colore bianco o giallo compresi materiali e ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sia
per lavori di nuovo impianto che di ripasso,
esclusa la formazione di cantiere, per strisce della
larghez
vernice rifrangente
Linea principale

*

Via della Monte

Totale

6 - Ripristini pavimentazioni Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m2

4,00

1,50

50,00

0,50

150,00

150,00

0,75

0,75

0,75

0,75

200,00

200,00

11,19

100,27

9,00

1,51

33.937,30

1.678,50

75,20

6,75

302,00

10.579,87
35.999,75
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.

06/02/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

84 1.06.001.001.005

85 1.06.001.001.008

86 1.06.001.004.003

87 1.06.001.004.006

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE = 50 MM

Materiali aggiuntivi

(*)Totale

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE = 90 MM

Materiali aggiuntivi

(*)Totale
GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =50 MM

(2*4)
Per cambiamenti di direzione sul piano verticale

(*)Totale
GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

(7*4)
Per cambiamenti di direzione sul piano verticale

(*)Totale

Totale lavori a misura Euro

A RIPORTARE Euro

CAD

CAD

CAD

CAD

8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'Amministrazione ACAM

10,00

15,00

8,00

28,00

10,00

10,00

15,00

15,00

8,00

8,00

28,00

28,00

15,83

22,28

43,04

35.999,75

87,30

237,45

178,24

1.205,12

37.707,86

1.708,11
37.707,86

-17 -



ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 1 - Via del Monte

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

88

89

920

91

92

93

95

96

O
-

4.01.001.002.006

4.1.20
2

o

4.1.30

4.1.40

4.06.001.002.001

4.07.003.000.003

26.1.30

10

20

22

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro
LAVORI A CORPO

C1 - Via del Monte
POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 90 MM. SINO A SDR 7,4

Linea principale
Tubo De 90 (asfalto)

Totale

Sabbia:
di frantoio o risetta

Linea principale
2588*0,3*0,4

Tubo De 90 (asfalto)
151,504

Punto E

A DEDURRE
(3,14*0,045*0,045*25,88)
Tubo De 90

Totale

Ghiaietto e pietrischetto

Linea principale
25,88*0,3*0,1
Tubo De 90 (asfalto)
1,51,5%0,1

Punto E

Totale

Misto di frantoio

Linea principale
25,88*0,3*0,35
Tubo De 90 (asfalto)
1,5%1,5%0,35
Punto E

Totale

POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE

Linea principale
Tubo De 90 (asfalto)

Totale

REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE

Linea principale
Tubo De 90 - Punto E

Totale

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:

scavi in terra fino alla distanza di 1 km

Linea principale
Tubo De 90 (asfalto)
Punto E

Totale

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km

Linea principale
(9*7,76)

Tubo De 90 (asfalto)
(9*2,25)

Punto E

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Linea principale

(10%7,76)

Tubo De 90 (asfalto)

(10*2,25)

Punto E

otto n. 1 - Via del Monte Euro
A RIPORTARE Euro

ML.

m3

m?

m?

CAD

m?

0,16

1,00

7,76
2,25

69,84

20,25

77,60

22,50

25,88

25,88

1,50

25,88

1,50

25,88

25,88

0,30

1,50

0,30

1,50

0,30

0,40

0,40

0,10

0,10

0,35

0,35

25,88

25,88

3,11

0,90

-0,16

3,85

0,78

0,23

1,01

2,72

0,79

3,51

25,88

25,88

1,00

1,00

7,76
2,25

10,01

69,84

20,25

90,09

77,60

22,50

3,56

37,26

34,44

35,85

1,03

198,13

5,64

0,73

37.707,86

92,13

143,45

34,78

125,83

26,66

198,13

56,46

65,77

743,21
38.451,07
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 1 - Via del Monte

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

97

98

99

100

101

102

26.1.30.23

26.2.60

30.2.30.10

2

o

30.2.50

10

46.2.20.5

o

10

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale
(3*7,76)

Tubo De 90 (asfalto)
(3*2,25)

Punto E

Totale

Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m*® su automezzo

Linea principale
(1,3*7,76)

Tubo De 90 (asfalto)
(1,32,25)

Punto E

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita’ di 2 m

Linea principale
2588*0,3*1

Tubo De 90 (asfalto)
1,56*1,56*1

Punto E

Totale

Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:

fino a 15 cm di spessore

Linea principale
2*25,88

Tubo De 90 (asfalto)
(2*2)* 1,5

Punto E

Totale

Prowvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme C.N.R. e

secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa |

per lavori eseguiti nei centri urbani

misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm

Linea principale

25,88*0,5

Tubo De 90 (asfalto)

1,515

Punto E

2*05

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90

Totale

sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4

Linea principale

11*25,88*0,5

Tubo De 90 (asfalto)

11*16*15

Punto E

11*2*0,5

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 90

Totale

otto n. 1 - Via del Monte Euro
A RIPORTARE Euro

mK

mK

m?

m?

3

m2

23,28

6,75

10,09

2,93

2,00

4,00

11,00
11,00

11,00

25,88

1,50

25,88

1,50

25,88
1,50

2,00

25,88
1,50

2,00

0,30

1,50

0,50
1,50

0,50

0,50
1,50

0,50

1,00

1,00

100,10

23,28

6,75

30,03

10,09

2,93

13,02

7,76

2,25

10,01

51,76

6,00

57,76

12,94

2,25

1,00

16,19

142,34

24,75

11,00

178,09

0,48

0,40

36,05

49,87

18,76

2,28

38.451,07

48,05

12,01

469,37

499,20

540,06

303,72

406,05

3.021,67
40.729,53
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 1 - Via del Monte
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 40.729,53
C1 - Via del Monte
3.021,67
TOTALE Lotto n| 1 - Via del Monte Euro 3.021,67
A RIPORTARE Euro 40.729,53
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 2 - Via della Porta
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 40.729,53
C2|C2 - Via della Porta
103 4.00.014.001.001| COSTRUZIONE DI POZZETTO PER ALLOGGIO
VALVOLE O BATTERIE CONTATORI
Linea principale
3*05*05*0,6 3,00 0,50 0,50 0,60
Tubo De 50 0,45
2*05*05*0,6 2,00 0,50 0,50 0,60
Tubo De 90 0,30
1*05*05*0,6 1,00 0,50 0,50 0,60
Punto B 0,15
Totale| mc 0,90 413,17 371,85
104 4.01.001.002.003| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 50 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
(11.50) 11,50
Tubo De 50 (sotto volto) 11,50
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 1,73 1,73
Tubo De 50 (sotto volto) 0,92 0,92
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 2,48 2,48
Totale | ML. 16,63 2,32 38,58
105 4.01.001.002.006| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 90 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,38 2,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 50,74
salire) 50,74
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 92,34
scendere) 92,34
(1.24) 1,24
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,24
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 16,16
scendere) 16,16
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a 29,12
scendere - basoli in arenaria) 29,12
Totale | ML. 191,98 3,56 683,45
106 4.01.002.001.001|COSTO FORFETTARIO PER LA
SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUA
DETERIORATA SINO AD UN MASSIMO DI ML.
7,00 PER PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
MINORE OD UGUALE A 70 CM PER DIAMETRO
ESTERNO SINO AL DE =76 MM
Punto F 1,00 1,00
Punto B 1,00 1,00
Totale| CAD 2,00 604,26 1.208,52
107 4.01.002.001.002| COSTO FORFETTARIO PER LA
SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUA
DETERIORATA SINO AD UN MASSIMO DI ML.
7,00 PER PROFONDITA" DI INTERRAMENTO
MINORE OD UGUALE A 70 CM PER DIAMETRO
ESTERNO DAL DE =77 AL DE= 124 MM
Punto A 1,00 1,00
Punto C ,00 1,00
Totale| CAD 2,00 939,95 1.879,90
108 4.01.004.001.001|POSA  IN OPERA DI SARACINESCHE,
VALVOLE, VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA E
ACCIAIO SINO AL DN 100
Linea principale
Tubo De 50 3,00 3,00
Tubo De 90 2,00 2,00
Punto B 1,00 1,00
Totale| CAD 6,00 41,57 249,42
109 4.01.006.001.001| SPOSTAMENTO PRESA ESEGUITO SU
CONDOTTA IDRICA IN PEAD DE 63
Allacci
Tubo de 50 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 204,26 204,26
110 4.01.006.001.003| SPOSTAMENTO PRESA ESEGUITO SU
CONDOTTA IDRICA IN PEAD DE 90
Allacci
Tubo de 90 2,00 2,00
Totale| CAD 2,00 215,64 431,28
111 4.01.006.002.001| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 5.067,26
A RIPORTARE Euro 45.796,79
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DI COLLEGAMENTO TRA LA PRESA SULLA
CONDOTTA PRINCIPALE E IL POZZETTO DI
ALLOGGIAMENTO BATTERIA E TRA IL
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA E
LA CONDOTTA PRIVATA D'UTENZA
Allacci
Su tubo De 50 0,42 0,42
Su tubo De 90 3,85 3,85
3,15 3,15
Totale | ML. 7,42 52,16 387,03
112 4.01.006.003.001| SPOSTAMENTO BATTERIA CONTATORI
IDRICI, ALLOGGIATI O NON IN POZZETTO,
CON SOVRASTANTE CHIUSINO
Allacci
Tubo de 50 1,00 1,00
Tubo de 90 2,00 2,00
Totale| CAD 3,00 197,00 591,00
113 4.01.006.004.002| SPOSTAMENTO PRESA  COMPRENSIVO
ANCHE DELLO SPOSTAMENTO DELLA
BATTERIA DElI CONTATORI IDRICI IN
POZZETTO SU CONDOTTA IN PEAD DE 90
CON | SEGUENTI ONERI A CURA E SPESE
DELL'APPALTATORE
Allacci
Tubo de 90 14,00 14,00
Totale| CAD 14,00 322,00 4.508,00
114 4.01.006.005.001| COMPENSO  AGGIUNTIVO ~ PER  OGNI
CONTATORE ACQUA INSERITO IN PIU" SULLA
BATTERIA CONTATORI
Allacci
Tubo de 50 2,00 2,00
Tubo de 90 17,00 17,00
Totale| CAD 19,00 30,99 588,81
115 4.01.006.006.001|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
"RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI DI UTENZA
ACQUA"
Allacci
Su tubo De 50 0,42 0,42
Su tubo De 90 3,85 3,85
3,15 3,15
Totale| ML. 7,42 18,59 137,94
4.1.20 | Sabbia:
116 20| di frantoio o risetta
Linea principale
1,56%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto A 0,86
151,504 1,50 1,50 0,40
Punto B 0,90
1,5%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto C 0,86
1,56%1,5%0,38 1,50 1,50 0,38
Punto F 0,86
2,38*0,5%0,38 2,38 0,50 0,38
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,45
50,74 * 0,25 * 0,38 50,74 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 4,82
92,34*0,25* 0,38 92,34 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 8,77
(1.24)*0,5*0,38 1,24 0,50 0,38
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,24
16,16 * 0,25* 0,38 16,16 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 1,54
29,12*0,25* 0,38 29,12 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 2,77
(11.50) * 0,25* 0,38 11,50 0,25 0,38
Tubo De 50 (sotto volto) 1,09
1,73*0,25*0,4 1,73 0,25 0,40
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,17
0,92 *0,25*0,38 0,92 0,25 0,38
Tubo De 50 (sotto volto) 0,09
2,48*0,5*0,38 2,48 0,50 0,38
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,47
A DEDURRE
(3,14*0,025*0,025%16,63) 0,03
Tubo De 50 PEad -0,03
(3,14*0,045*0,045%191,98) 1,22
Tubo De 90 PEad -1,22
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 11.280,04
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RIPORTO Euro 52.009,57
Totale| m* 22,64 37,26 843,57
117 4.05.000.005.003| COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 65 (DE 90)
Spostamenti sul piano orizzontale
Tubo De 90 (scalinata a scendere) 4,00 4,00
Totale| CAD 4,00 77,47 309,88
118 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Tubo De 50 16,63 16,63
Tubo De 90 191,98 191,98
Totale | ML. 208,61 1,03 214,87
119 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,00 1,00
Tubo De 90 (comuni con il gas) 3,00 3,00
Totale| CAD 4,00 198,13 792,52
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
120 10|fino alla distanza di 100 m
Trasporto inerti
Linea principale
Sabbia di frantoio 22,64 22,64
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE
Sabbia di frantoio 0,09 0,09
Allacci
Sabbia di frantoio 4,98 4,98
Totale|m* 27,71 21,16 586,34
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
121 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Punto A 1,35 1,35
Punto B 1,35 1,35
Punto C 1,35 1,35
Punto F 1,35 1,35
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,71 0,71
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 7,61
salire) 7,61
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 13,85
scendere) 13,85
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,37 0,37
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 2,42
scendere) 2,42
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a 4,37
scendere - basoli in arenaria) 4,37
Tubo De 50 (sotto volto) 1,73 1,73
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,26 0,26
Tubo De 50 (sotto volto) 0,14 0,14
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,74 0,74
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo 0,15
PE per De 50 0,15
Totale| m* 37,75 5,64 212,91
122 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*1,35) 12,15
Punto A 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto B 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto C 12,15
(9*1,35) 12,15
Punto F 12,15
(9*0,71) 6,39
Tubo De 90 (scalinata a salire) 6,39
(9*7,61) 68,49
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 68,49
A RIPORTARE lotto n. 2 - Via della Porta Euro 14.240,13
A RIPORTARE Euro 54.969,66
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RIPORTO Euro 54.969,66

(9*13,85) 124,65
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 124,65
(9*0,37) 3,33
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 3,33
(9*2,42) 21,78
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 21,78
(9*4,37) 39,33
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 39,33
(9*1,73) 15,57
Tubo De 50 (sotto volto) 15,57
(9*0,26) 2,34
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 2,34
(9*0,14) 1,26
Tubo De 50 (sotto volto) 1,26
(9*0,74) 6,66
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 6,66
(9*0,15) 1,35
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 1,35

Totale | mK 339,75 0,73 248,02

123 26.1.30.22 | per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Linea principale
(10*1,35) 13,50
Punto A 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto B 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto C 13,50
(10*1,35) 13,50
Punto F 13,50
(10*0,71) 7,10
Tubo De 90 (scalinata a salire) 7,10
(10*7,61) 76,10
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 76,10
(10*13,85) 138,50
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 138,50
(10*0,37) 3,70
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 3,70
(10*2,42) 24,20
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 24,20
(10*4,37) 43,70
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 43,70
(10*1,73) 17,30
Tubo De 50 (sotto volto) 17,30
(10*0,26) 2,60
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 2,60
(10*0,14) 1,40
Tubo De 50 (sotto volto) 1,40
(10*0,74) 7,40
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 7,40
(10*0,15) 1,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 1,50

Totale | mK 377,50 0,48 181,20

124 2

w

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale
(3*1,35) 4,05
Punto A 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto B 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto C 4,05
(3*1,35) 4,05
Punto F 4,05
(3*0,71) 2,13
Tubo De 90 (scalinata a salire) 2,13
(3*7,61) 22,83
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 22,83
(3*13,85) 41,55
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 41,55
(3*0,37) 1,11
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,11
(3*242) 7,26
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 7,26
(3*4,37) 13,11
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 13,11
(3*1,73) 5,19
Tubo De 50 (sotto volto) 5,19
(3*0,26) 0,78
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,78
(3*0,14) 0,42
Tubo De 50 (sotto volto) 0,42
(3*0,74) 2,22
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 2,22
(3*0,15) 0,45
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 14.669,35
A RIPORTARE Euro 55.398,88
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RIPORTO Euro 55.398,88
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,45
Totale| mK 113,25 0,40 45,30
125 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo
Linea principale
(1,3*1,35) 1,76
Punto A 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto B 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto C 1,76
(1,3*1,35) 1,76
Punto F 1,76
(1,3*0,71) 0,92
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,92
(1,37,61) 9,89
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 9,89
(1,3*13,85) 18,01
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 18,01
(1,3%0,37) 0,48
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,48
(1,3*2,42) 3,15
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 3,15
(1,3*4,37) 5,68
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 5,68
(1,3*1,73) 2,25
Tubo De 50 (sotto volto) 2,25
(1,3%0,26) 0,34
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,34
(1,3*0,14) 0,18
Tubo De 50 (sotto volto) 0,18
(1,3*0,74) 0,96
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,96
(1,3%0,15) 0,20
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,20
Totale| m* 49,10 36,05 1.770,06
28.1.140.5| Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo
Per ristrutturazioni totali:
126 5|demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo
Linea principale
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto B 2,25
Totale| m? 2,68 16,60 44,49
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
127 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita’ di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
Linea principale
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto A 1,35
15*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto B 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto C 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto F 1,35
2,38*0,5%0,6 2,38 0,50 0,60
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,71
50,74* 0,25* 0,6 50,74 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 7,61
92,34*0,25* 0,6 92,34 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 13,85
(1.24)*05*0,6 1,24 0,50 0,60
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,37
16,16 * 0,25* 0,6 16,16 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 2,42
29,12*0,25* 0,6 29,12 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 4,37
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 16.529,20
A RIPORTARE Euro 57.258,73
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(11.50)* 0,25* 0,6 11,50 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto) 1,73
1,73*0,25*0,6 1,73 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,26
0,92*0,25*0,6 0,92 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto) 0,14
2,48*0,5*0,6 2,48 0,50 0,60
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,74
Totale|m* 37,60 166,08 6.244,61
30.2.41| Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:
128 10| accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m
Linea principale
1,5%1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto A 1,35
1,5*15%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto B 1,35
1,5%*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto C 1,35
1,5*1,5%0,6 1,50 1,50 0,60
Punto F 1,35
2,38*0,5%0,6 2,38 0,50 0,60
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,71
50,74* 0,25* 0,6 50,74 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 7,61
92,34*0,25* 0,6 92,34 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 13,85
(1.24)*05*0,6 1,24 0,50 0,60
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,37
16,16 *0,25* 0,6 16,16 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 2,42
29,12*0,25* 0,6 29,12 0,25 0,60
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 4,37
(11.50)* 0,25* 0,6 11,50 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto) 1,73
1,73*0,25*0,6 1,73 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,26
0,92*0,25*0,6 0,92 0,25 0,60
Tubo De 50 (sotto volto) 0,14
2,48*0,5*0,6 2,48 0,50 0,60
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,74
0,82*0,3%0,6 0,82 0,30 0,60
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,15
Allacci condotte
0,42*0,3*0,6 0,42 0,30 0,60
Su tubo De 50 0,08
3,85%0,3%0,6 3,85 0,30 0,60
Su tubo De 90 0,69
3,15*0,3*0,6 3,15 0,30 0,60 0,57
Allacci pozzetti
1*0,8*0,8*0,6 1,00 0,80 0,80 0,60
Su tubo De 50 0,38
16*0,8*0,8*0,6 16,00 0,80 0,80 0,60
Su tubo De 90 6,14
Totale| m* 45,61 35,28 1.609,12
30.2.50| Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:
129 10| fino a 15 cm di spessore
Linea principale
2*1,73 2,00 1,73
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 3,46
(2*2)* 1,5 4,00 1,50
Punto B 6,00
Totale|m 9,46 9,35 88,45
30.4.5|Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:
130 10| Demolizioni in genere
Linea principale
Punto A 1,35 1,35
Punto B 1,35 1,35
Punto C 1,35 1,35
Punto F 1,35 1,35
Tubo De 90 (scalinata a salire) 0,71 0,71
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 7,61
salire) 7,61
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 13,85
scendere) 13,85
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,37 0,37
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a 2,42
scendere) 2,42
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 24.471,38
A RIPORTARE Euro 65.200,91
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RIPORTO Euro 65.200,91

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a 4,37
scendere - basoli in arenaria) 4,37
Tubo De 50 (sotto volto) 1,73 1,73
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) ,26 0,26
Tubo De 50 (sotto volto) 14 0,14
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 74 0,74
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,15
Allacci condotte
Su tubo De 50 0,08 0,08
Su tubo De 90 0,69 0,69
0,57 0,57
Allacci pozzetti
Su tubo De 50 0,38 0,38
Su tubo De 90 6,14 6,14

Totale| m* 45,61 6,09 277,76

32.2.20| Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

131 30| per manutenzioni e/o restauri

Linea principale
(2,25*3,03) 6,82
Punto A 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto B 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto C 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto F 6,82
(1,19*3,03) 3,61
Tubo De 90 (scalinata a salire) 3,61
(17,76*3,03) 53,81
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 53,81
(32,32*3,03) 97,93
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 97,93
(0,62*3,03) 1,88
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,88
(5,66*3,03) 17,15
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 17,15
(21,84*3,03) 66,18
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 66,18
(4,03*3,03) 12,21
Tubo De 50 (sotto volto) 12,21
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 1,30
(0,32*3,03) 0,97
Tubo De 50 (sotto volto) 0,97
(1,24*3,03) 3,76
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 3,76
(0,41*3,03) 1,24
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 1,24
Allacci condotte
(0,13*3,03) 0,39
Su tubo De 50 0,39
(1,16*3,03) 3,51
Su tubo De 90 3,51
(0,95*3,03) 2,88 2,88
Allacci pozzetti
(0,64*3,03) 1,94
Su tubo De 50 1,94
(10,24*3,03) 31,03
Su tubo De 90 31,03

Totale | Kg 327,07 4,59 1.501,25

32.2.30.5 | Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

132

o

finoa 100 m

Linea principale
(2,25*3,03) 6,82
Punto A 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto B 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto C 6,82
(2,25*3,03) 6,82
Punto F 6,82
(1,19*3,03) 3,61
Tubo De 90 (scalinata a salire) 3,61
(17,76*3,03) 53,81
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 53,81
(32,32*3,03) 97,93
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 97,93
(0,62*3,03) 1,88
A RIPORTARE llotto n. 2 - Via della Porta Euro 26.250,39
A RIPORTARE Euro 66.979,92
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RIPORTO Euro 66.979,92
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,88
(5,66*3,03) 17,15
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 17,15
(21,84*3,03) 66,18
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 66,18
(4,03*3,03) 12,21
Tubo De 50 (sotto volto) 12,21
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 1,30
(0,32*3,03) 0,97
Tubo De 50 (sotto volto) 0,97
(1,24*3,03) 3,76
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 3,76
(0,41*3,03) 1,24
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 1,24
Allacci condotte
(0,13*3,03) 0,39
Su tubo De 50 0,39
(1,16*3,03) 3,51
Su tubo De 90 3,51
(0,95*3,03) 2,88 2,88
Allacci pozzetti
(0,64*3,03) 1,94
Su tubo De 50 1,94
(10,24*3,03) 31,03
Su tubo De 90 31,03
Totale|Kg 327,07 0,21 68,68

36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in

133 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano

Linea principale

1,56*1,5 1,50 1,50

Punto A 2,25

1515 1,50 1,50

Punto B 2,25

1,5*1,5 1,50 1,50

Punto C 2,25

1,56*1,5 1,50 1,50

Punto F 2,25

2,38*0,5 2,38 0,50

Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,19

50,74 * 0,35 50,74 0,35

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a

salire) 17,76

92,34 * 0,35 92,34 0,35

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a

scendere) 32,32

(1.24)* 0,5 1,24 0,50

Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62

16,16 * 0,35 16,16 0,35

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a

scendere) 5,66

29,12* 0,75 29,12 0,75

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a

scendere - basoli in arenaria) 21,84

(11.50) * 0,35 11,50 0,35

Tubo De 50 (sotto volto) 4,03

1,73%0,25 1,73 0,25

Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,43

0,92*0,35 0,92 0,35

Tubo De 50 (sotto volto) 0,32

2,48*0,5 2,48 0,50

Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,24

0,82*0,5 0,82 0,50

Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo

PE per De 50 0,41

Allacci condotte

0,42*0,3 0,42 0,30

Su tubo De 50 0,13

3,85*0,3 3,85 0,30

Su tubo De 90 1,16

3,15*0,3 3,15 0,30 0,95

Allacci pozzetti

1*08*0,8 1,00 0,80 0,80

Su tubo De 50 0,64

16*0,8*0,8 16,00 0,80 0,80

Su tubo De 90 10,24
Totale | m? 107,94 43,72 4.719,14

134 1

sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm

Linea principale

7*15*15 7,00 1,50 1,50
Punto A 15,75
7*15*1,5 7,00 1,50 1,50
Punto B 15,75
7*15*1,5 7,00 1,50 1,50
A RIPORTARE Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 31.038,21
A RIPORTARE Euro 71.767,74
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RIPORTO Euro 71.767,74
Punto C 15,75
7*15*15 7,00 1,50 1,50
Punto F 15,75
7*238*05 7,00 2,38 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 8,33
7*50,74*0,35 7,00 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 124,31
7*92,34%0,35 7,00 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 226,23
7*(1.24)* 0,5 7,00 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 4,34
7*16,16* 0,35 7,00 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 39,59
7*29,12*0,75 7,00 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 152,88
7 *(11.50) * 0,35 7,00 11,50 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 28,18
7*1,73*0,25 7,00 1,73 0,25
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 3,03
7*092*0,35 7,00 0,92 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 2,25
7*248*05 7,00 2,48 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 8,68
7*082*05 7,00 0,82 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 2,87
Allacci condotte
7*042*03 7,00 0,42 0,30
Su tubo De 50 0,88
7*385*03 7,00 3,85 0,30
Su tubo De 90 8,09
7*315*03 7,00 3,15 0,30 6,62
Allacci pozzetti
(7*1)*0,8*0,8 7,00 0,80 0,80
Su tubo De 50 4,48
(7*16)*0,8* 0,8 112,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 71,68
Totale | m? 755,44 4,67 3.527,90

36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:

135

o

fino a 100 m

Linea principale
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto A 2,25
1,515 1,50 1,50
Punto B 2,25
1515 1,50 1,50
Punto C 2,25
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto F 2,25
2,38*0,5 2,38 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,19
50,74 * 0,35 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 17,76
92,34* 0,35 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 32,32
(1.24)* 0,5 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 5,66
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 4,03
1,73*0,25 1,73 0,25
Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls) 0,43
0,92 *0,35 0,92 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 0,32
2,48*0,5 2,48 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,24
0,82*0,5 0,82 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,41
Allacci condotte
0,42*0,3 0,42 0,30
Su tubo De 50 0,13
3,85*0,3 3,85 0,30
Su tubo De 90 1,16
3,15*0,3 3,15 0,30 0,95
Allacci pozzetti
1*08*0,8 1,00 0,80 0,80
Su tubo De 50 0,64
16*0,8*0,8 16,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 10,24

Totale | m? 107,94 2,68 289,28

A RIPORTARE Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 34.855,39
A RIPORTARE Euro 75.584,92
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RIPORTO Euro 75.584,92
46.1.25| Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
136 46.1.25.10| interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?
Linea principale
1,515 1,50 1,50
Punto A 2,25
15*1,5 1,50 1,50
Punto C 2,25
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto F 2,25
2,38*0,5 2,38 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,19
50,74 * 0,35 50,74 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 17,76
92,34 * 0,35 92,34 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 32,32
(1.24)* 05 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
16,16 * 0,35 16,16 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 5,66
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 4,03
0,92 *0,35 0,92 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 0,32
2,48*0,5 2,48 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 1,24
Totale| m? 91,73 63,13 5.790,91
46.2.100.5|Solo  posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)
larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm
137 10| per interventi oltre 10 e fino a 50 m
Linea principale
65%0,5 65,00 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 32,50
50%0,5 50,00 0,50
Tubo De 90 (scalinata a scendere) 25,00
3*05 3,00 0,50
Tubo De 90 (scalinata a scendere - basoli in
arenaria) 1,50
8*05 8,00 0,50
Tubo De 63 (sotto volto) 4,00
Totale|m 63,00 42,50 2.677,50
C2 - Via della Porta
43.323,80
TOTALE Lotto n| 2 - Via della Porta Euro 43.323,80
A RIPORTARE Euro 84.053,33
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C3|C3 - Via XX Gennaio 1945
138 4.00.014.001.001| COSTRUZIONE DI POZZETTO PER ALLOGGIO
VALVOLE O BATTERIE CONTATORI
Linea principale
1*05*05*1 1,00 0,50 0,50 1,00
Tubo De 90 0,25
Totale| mc 0,25 413,17 103,29
139 4.01.001.002.006| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 90 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
Tubo De 90 27,28 27,28
Totale | ML. 27,28 3,56 97,12
140 4.01.002.001.002| COSTO FORFETTARIO PER LA
SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUA
DETERIORATA SINO AD UN MASSIMO DI ML.
7,00 PER PROFONDITA" DI INTERRAMENTO
MINORE OD UGUALE A 70 CM PER DIAMETRO
ESTERNO DAL DE = 77 AL DE= 124 MM
Punto D 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 939,95 939,95
4.1.20| Sabbia:
141 20| di frantoio o risetta
Linea principale
22,96*0,25* 0,4 22,96 0,25 0,40
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto) 2,30
4,32*0,3*0,4 4,32 0,30 0,40
Tubo De 90 (asfalto) 0,52
1,5*1,5*04 1,50 1,50 0,40
Punto D 0,90
A DEDURRE
(3,14*0,045%0,045*27,28) 0,17
Tubo De 90 -0,17
Totale| m* 3,55 37,26 132,27
142 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 27,28 27,28
Totale| ML. 27,28 1,03 28,10
143 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 (comuni con il gas) 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 198,13 198,13
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
144 10| scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto) 5,74 5,74
Tubo De 90 (asfalto) 1,30 1,30
Punto D 2,25 2,25
Totale| m* 9,29 5,64 52,40
145 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*5,74) 51,66
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto) 51,66
(9*1,3) 11,70
Tubo De 90 (asfalto) 11,70
(9*2,25) 20,25
Punto D 20,25
Totale | mK 83,61 0,73 61,04
146 22|per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Linea principale
(10*5,74) 57,40
A RIPORTARE llotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 1.612,30
A RIPORTARE Euro 85.665,63
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151

152

26.1.30.23

26.2.60

30.2.30.10
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30.2.50

1

o

32.3.130
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RIPORTO Euro

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
(10*1,3)

Tubo De 90 (asfalto)

(10*2,25)

Punto D

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale

(3*5,74)

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
(3*1,3)

Tubo De 90 (asfalto)

(3*2,25)

Punto D

Totale

Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m® su automezzo

Linea principale

(1,3*5,74)

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
(1,3*1,3)

Tubo De 90 (asfalto)

(1,3*2,25)

Punto D

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita’ di 2 m

Linea principale

22,96*0,25* 1

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
4,32*0,3*1

Tubo De 90 (asfalto)

1,56*1,56*1

Punto D

Totale

Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:

fino a 15 cm di spessore

Linea principale

2*22,96

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
2*4,32

Tubo De 90 (asfalto)

(2*2)* 1,5

Punto D

Totale

Prowvista e posa in opera di malta di cemento
areata tipo "fillcrete”

Linea principale

22,96*0,25* 0,45

Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto)
4,32*0,3*0,45

Tubo De 90 (asfalto)

1,5%1,5%0,45

Punto D

Totale

Prowista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme C.N.R. e

secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto  delle  opere pubbliche; in opera
compresa |

per lavori eseguiti nei centri urbani

misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm

otto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro
A RIPORTARE Euro

13,00

22,50
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2,00
2,00
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22,96
4,32

1,50

22,96
4,32

1,50

22,96
4,32

1,50

0,25
0,30

1,50

0,25
0,30

1,50

1,00
1,00

1,00

0,45
0,45

0,45

57,40
13,00

22,50

92,90

17,22
3,90

6,75

27,87

7,46
1,69

2,93

12,08

5,74
1,30

2,25

9,29

45,92
8,64

6,00

60,56

2,58
0,58

1,01

4,17

0,48

0,40

36,05

49,87

9,35

90,00

85.665,63

44,59

11,15

435,48

463,29

566,24

375,30

3.508,35
87.561,68
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VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |JALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 87.561,68
Linea principale
22,96 * 0,35 22,96 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto) 8,04
4,32*0,5 4,32 0,50
Tubo De 90 (asfalto) 2,16
15*1,5 1,50 1,50
Punto D 2,25
Totale | m? 12,45 18,76 233,56
153 46.2.20.5.10 | sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4
Linea principale
11*22,96 * 0,35 11,00 22,96 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (asfalto) 88,40
11*4,32*0,5 11,00 4,32 0,50
Tubo De 90 (asfalto) 23,76
11*1,5*15 11,00 1,50 1,50
Punto D 24,75
Totale| m? 136,91 2,28 312,15
C3 - Via XX Gennaio 1945
4.054,06
TOTALE Lotto n| 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 4.054,06
A RIPORTARE Euro 88.107,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 88.107,39
C4|C4 - Via Sturlese
154 1.1.40 | Operaio comune
Demolizione chiusini in lamiera 8,00 8,00
Totale | h 8,00 31,63 253,04
155 | 4.00.014.001.001| COSTRUZIONE DI POZZETTO PER ALLOGGIO
VALVOLE O BATTERIE CONTATORI
Linea principale
6*05*0,5*0,6 6,00 0,50 0,50 0,60
Tubo De 50 0,90
Totale| mc 0,90 413,17 371,85
156 | 4.01.001.002.003|POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 50 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
(1,51+1,96+3,3) 6,77
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 6,77
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,89 0,89
(8,79+7,53+9,83) 26,15
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 26,15
Totale | ML. 33,81 2,32 78,44
157 | 4.01.001.002.006| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 90 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
(2,21+13,60) 15,81
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 15,81
(11,92+4,38) 16,30
Tubo De 90 16,30
(3,8+6,34+1,27+8,37) 19,78
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 19,78
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 1,71 1,71
Totale| ML. 53,60 3,56 190,82
158 | 4.01.004.001.001|POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
VALVOLE, VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA E
ACCIAIO SINO AL DN 100
Linea principale
Tubo De 50 6,00 6,00
Totale| CAD 6,00 41,57 249,42
159 | 4.01.006.004.001| SPOSTAMENTO  PRESA  COMPRENSIVO
ANCHE DELLO SPOSTAMENTO DELLA
BATTERIA DElI CONTATORI IDRICI IN
POZZETTO SU CONDOTTA IN PEAD DE 63
CON | SEGUENTI ONERI A CURA E SPESE
DELL'APPALTATORE
Allacci
Tubo De 50 5,00 5,00
Totale| CAD 5,00 309,36 1.546,80
160 | 4.01.006.004.002| SPOSTAMENTO  PRESA  COMPRENSIVO
ANCHE DELLO SPOSTAMENTO DELLA
BATTERIA DElI CONTATORI IDRICI IN
POZZETTO SU CONDOTTA IN PEAD DE 90
CON | SEGUENTI ONERI A CURA E SPESE
DELL'APPALTATORE
Allacci
Tubo De 90 8,00 8,00
Totale| CAD 8,00 322,00 2.576,00
161 4.01.006.005.001| COMPENSO  AGGIUNTIVO  PER  OGNI
CONTATORE ACQUA INSERITO IN PIU' SULLA
BATTERIA CONTATORI
Allacci
Tubo De 50 8,00 8,00
Tubo De 90 7,00 7,00
Totale| CAD 15,00 30,99 464,85
4.1.20| Sabbia:
162 20| di frantoio o risetta
Linea principale
(1,51+1,96+3,3) * 0,25 * 0,38 6,77 0,25 0,38
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 0,64
0,89 * 0,25 * 0,38 0,89 0,25 0,38
A RIPORTARE liotto n. 4 - Via Sturlese Euro 5.731,22
A RIPORTARE Euro 93.838,61
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 93.838,61
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,08
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,40 26,15 0,25 0,40
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 2,62
(2,21+13,60) * 0,25 * 0,38 15,81 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,50
(11,92+4,38) * 0,5 * 0,38 16,30 0,50 0,38
Tubo De 90 3,10
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,25 * 0,38 19,78 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 1,88
1,71*0,25*0,4 1,71 0,25 0,40
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,17
A DEDURRE
(3,14*0,025*0,025*33,81) 0,07
Tubo De 50 in PEad -0,07
(3,14*0,045*0,045*53,60) 0,34
Tubo De 90 in PEad -0,34
Totale| m* 9,58 37,26 356,95
163 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 50 33,81 33,81
Tubo De 90 53,60 53,60
Totale | ML. 87,41 1,03 90,03
164 4.07.003.000.003 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO PER
IMPIANTI  SEGNALAZIONE TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 50 (comuni con il gas) 3,00 3,00
Tubo De 90 (comuni con il gas) 2,00 2,00
Totale| CAD 5,00 198,13 990,65
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
165 10|fino alla distanza di 100 m
Trasporto inerti
Linea principale
Sabbia di frantoio 9,58 9,58
Allacci
Sabbia di frantoio 3,17 3,17
Totale| m® 12,75 21,16 269,79
26.1.30| Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
166 10|scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Linea principale
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in 1,02
arenaria) 1,02
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,13 0,13
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 3,92 3,92
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in 2,37
arenaria) 2,37
Tubo De 90 4,89 4,89
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 2,97 2,97
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,26 0,26
Totale|m* 15,56 5,64 87,76
167 20| per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km
Linea principale
(9*1,02) 9,18
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 9,18
(9*0,13) 1,17
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 1,17
(9*3,92) 35,28
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 35,28
(9*2,37) 21,33
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 21,33
(9*4,89) 44,01
Tubo De 90 44,01
(9*2,97) 26,73
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 26,73
(9*0,26) 2,34
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 2,34
Totale| mK 140,04 0,73 102,23
A RIPORTARE Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 7.628,63
A RIPORTARE Euro 95.736,02
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VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 4 - Via Sturlese
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 95.736,02
168 26.1.30.22 | per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
Linea principale
(10*1,02) 10,20
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 10,20
(10*0,13) 1,30
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 1,30
(10*3,92) 39,20
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 39,20
(10*2,37) 23,70
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 23,70
(10*4,89) 48,90
Tubo De 90 48,90
(10*2,97) 29,70
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 29,70
(10*0,26) 2,60
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 2,60
Totale | mK 155,60 0,48 74,69
169 23| per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Linea principale
(3*1,02) 3,06
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 3,06
(3*0,13) 0,39
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,39
(3*3,92) 11,76
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 11,76
(3*2,37) 7,11
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 7,11
(3*4,89) 14,67
Tubo De 90 14,67
(3*2,97) 8,91
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 8,91
(3*0,26) 0,78
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,78
Totale | mK 46,68 0,40 18,67
170 26.2.60|Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m® su automezzo
Linea principale
(1,3*1,02) 1,33
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,33
(1,3*0,13) 0,17
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,17
(1,3*3,92) 5,10
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 5,10
(1,32,37) 3,08
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 3,08
(1,3*4,89) 6,36
Tubo De 90 6,36
(1,32,97) 3,86
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 3,86
(1,3*0,26) 0,34
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,34
Totale | m* 20,24 36,05 729,65
28.1.140.5| Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
compreso il sottofondo
Per ristrutturazioni totali:
171 5|demolizione di pavimenti di getto o da elementi,
compreso il sottofondo
Linea principale
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 26,15 0,25
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 6,54
1,71 *0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,43
Totale| m? 6,97 16,60 115,70
30.2.30.10| Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
172 5|eseguito interamente a mano, sino ad una
profondita' di 2 m dal piano di sbancamento o di
campagna
Linea principale
(1,51+1,96+3,3) * 0,25 * 0,6 6,77 0,25 0,60
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,02
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 8.567,34
A RIPORTARE Euro 96.674,73
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Lotto n. 4 - Via Sturlese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

30.2.41

173 1

o

30.2.50

174 10

304.5

175 10

32.2.20

176 30

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

0,89 *0,25*0,6

Tubo De 50 in parallelo tubo gas

(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,6

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
(2,21+13,60) * 0,25 * 0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

(11,92+4,38) * 0,5 * 0,6

Tubo De 90

(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,25 * 0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas

1,71*0,25*0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls)

Totale

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Linea principale

(1,51+1,96+3,3) * 0,25 * 0,6

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

0,89*0,25*0,6

Tubo De 50 in parallelo tubo gas

(8,79+7,53+9,83) * 0,25 * 0,6

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
(2,21+13,60) * 0,25 * 0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

(11,92+4,38) * 0,5 * 0,6

Tubo De 90

(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,25 * 0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas

1,71*0,25* 06

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
Allacci pozzetti

5*0,8*0,8*0,6

Su tubo De 50

8*08*0,8*0,6

Su tubo De 90

Totale

Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:

fino a 15 cm di spessore

Linea principale

2 *(8,79+7,53+9,83)

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
2*1,71

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls)

Totale

Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

Demolizioni in genere

Linea principale

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Tubo De 50 in parallelo tubo gas

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Tubo De 90

Tubo De 90 in parallelo tubo gas

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
Allacci pozzetti

Su tubo De 50

Su tubo De 90

Totale

Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

per manutenzioni e/o restauri

Linea principale
(6,54*3,03)
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
(0,43*3,03)
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
(5,08*3,03)
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)
(0,31*3,03)
otto n. 4 - Via Sturlese Euro
A RIPORTARE Euro

m3

5,00

8,00

2,00

2,00

1,02
0,13
3,92
2,37
4,89
2,97
0,26

1,92
3,07

19,82
1,30

15,39

0,94

0,89
26,15

15,81

16,30
19,78

1,71

6,77

0,89
26,15

15,81

16,30
19,78

1,71

0,80

0,80

26,15

1,71

0,25
0,25

0,25

0,50
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,50
0,25

0,25

0,80

0,80

0,60
0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,60

0,13

3,92

2,37
4,89
2,97

0,26

15,56

1,02
0,13

3,92

2,37
4,89
2,97

0,26

1,92

3,07

20,55

52,30

3,42

55,72

1,02
0,13
3,92

2,37
4,89
2,97
0,26

1,92
3,07

20,55

19,82

1,30

15,39

166,08

35,28

9,35

6,09

96.674,73

2.584,20

725,00

520,98

12515

12.522,67
100.630,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 4 - Via Sturlese

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

RIPORTO Euro 100.630,06

Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,94
(11,86*3,03) 35,94
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 35,94
(8,15*3,03) 24,69
Tubo De 90 24,69
(6,92*3,03) 20,97
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 20,97
(3*3,03) 9,09
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 9,09
(0,8*3,03) 2,42 2,42
Allacci pozzetti
(3,2*3,03) 9,70
Su tubo De 50 9,70
(5,12*3,03) 15,51
Su tubo De 90 15,51

Totale | Kg 155,77 4,59 714,98

32.2.30.5| Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

177

o

fino a 100 m

Linea principale
(6,54*3,03) 19,82
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 19,82
(0,43*3,03) 1,30
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 1,30
(5,08*3,03) 15,39
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 15,39
(0,31*3,03) 0,94
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,94
(11,86*3,03) 35,94
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 35,94
(8,15*3,03) 24,69
Tubo De 90 24,69
(6,92*3,03) 20,97
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 20,97
(3*3,03) 9,09
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 9,09
(0,8*3,03) 2,42 2,42
Allacci pozzetti
(3,2*3,03) 9,70
Su tubo De 50 9,70
(5,12*3,03) 15,51
Su tubo De 90 15,51

Totale | Kg 155,77 0,21 32,71

36.1.30| Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in

178 10| per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano

Linea principale
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 26,15 0,25
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 6,54
1,71*0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,43
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 5,08
0,89 * 0,35 0,89 0,35
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,31
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,86
(11,92+4,38) * 0,5 16,30 0,50
Tubo De 90 8,15
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 6,92
1*3 1,00 3,00
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 3,00

8" 0,80 1,00 0,80
Allacci pozzetti
5*0,8*0,8 5,00 0,80 0,80
Su tubo De 50 3,20
8*0,8*0,8 8,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 512

Totale |/m? 51,41 43,72 2.247,65

179 1

sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5
cm

Linea principale
7 * (8,79+7,53+9,83) * 0,25 7,00 26,15 0,25
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 45,76
A RIPORTARE lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 15.518,01
A RIPORTARE Euro 103.625,40
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA 06/02/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 4 - Via Sturlese

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 103.625,40
7*1,71*0,25 7,00 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 2,99
7 *(1,51+1,96+3,3) * 0,75 7,00 6,77 0,75
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 35,54
7*0,89*0,35 7,00 0,89 0,35
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 2,18
7 *(2,21+13,60) * 0,75 7,00 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 83,00
7*(11,92+4,38) * 0,5 7,00 16,30 0,50
Tubo De 90 57,05
7 *(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 7,00 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 48,46
7*1*3 7,00 1,00 3,00
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 21,00
7*08*1 7,00 0,80 1,00 5,60
Allacci pozzetti
(7*5)*0,8*0,8 35,00 0,80 0,80
Su tubo De 50 22,40
(7*8)*0,8*0,8 56,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 35,84
Totale| m? 359,82 4,67 1.680,36

36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:

180

&

finoa 100 m

Linea principale
(8,79+7,53+9,83) * 0,25 26,15 0,25
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 6,54
1,71 *0,25 1,71 0,25
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,43
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 5,08
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,31
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,86
(11,92+4,38)* 0,5 16,30 0,50
Tubo De 90 8,15
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 6,92
1*3 1,00 3,00
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 3,00
0,8*1 0,80 1,00 0,80
Allacci pozzetti
5*0,8*0,8 5,00 0,80 0,80
Su tubo De 50 3,20
8*08*0,8 8,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 5,12

Totale| m? 51,41 2,68 137,78

46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:

181 10|interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?

Linea principale
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,86
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,31
(11,92+4,38)* 0,5 16,30 0,50
Tubo De 90 8,15
(3,8+6,34+1,27+8,37) * 0,35 19,78 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 6,92

Totale | m? 32,32 63,13 2.040,36

46.2.100.5|Solo  posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)

larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm

182 10| per interventi oltre 10 e fino a 50 m

25%0,5 25,00 0,50
Tubo De 50 12,50
60*0,5 60,00 0,50
Tubo De 90 30,00

Totale|m 42,50 42,50 1.806,25

A RIPORTARE Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 21.182,76
A RIPORTARE Euro 109.290,15
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA 06/02/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 4 - Via Sturlese

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA . PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.] QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 109.290,15
C4 - Via Sturlese
21.182,76
TOTALE Lotto n| 4 - Via Sturlese Euro 21.182,76
A RIPORTARE Euro 109.290,15
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22

19124 - LA SPEZIA 06/02/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 5 - Piazza Castello
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 109.290,15
C5|C5 - Piazza Castello
183 4.01.001.002.006| POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE
ACQUA SINO A DE 90 MM. SINO A SDR 7,4
Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in 15,11
arenaria) 15,11
Totale | ML. 15,11 3,56 53,79
184 4.01.006.002.001| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE
DI COLLEGAMENTO TRA LA PRESA SULLA
CONDOTTA PRINCIPALE E IL POZZETTO DI
ALLOGGIAMENTO BATTERIA E TRA IL
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA E
LA CONDOTTA PRIVATA D'UTENZA
Allacci
(6,16+4) 10,16
Tubo De 90 10,16
0,88 0,88
Totale | ML. 11,04 52,16 575,85
185 4.01.006.003.001| SPOSTAMENTO BATTERIA CONTATORI
IDRICI, ALLOGGIATI O NON IN POZZETTO,
CON SOVRASTANTE CHIUSINO
Allacci
Tubo De 90 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 197,00 591,00
186 4.01.006.004.002| SPOSTAMENTO PRESA  COMPRENSIVO
ANCHE DELLO SPOSTAMENTO DELLA
BATTERIA DElI CONTATORI IDRICI IN
POZZETTO SU CONDOTTA IN PEAD DE 90
CON | SEGUENTI ONERI A CURA E SPESE
DELL'APPALTATORE
Allacci
Tubo De 90 1,00 1,00
Totale| CAD 1,00 322,00 322,00
187 4.01.006.005.001| COMPENSO  AGGIUNTIVO  PER  OGNI
CONTATORE ACQUA INSERITO IN PIU' SULLA
BATTERIA CONTATORI
Allacci
Tubo De 90 3,00 3,00
Totale| CAD 3,00 30,99 92,97
188 4.01.006.006.001|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
"RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI DI UTENZA
ACQUA"
Allacci
(6,16+4) 10,16
Tubo De 90 10,16
0,88 0,88
Totale | ML. 11,04 18,59 205,23
4.1.20| Sabbia:
189 20| di frantoio o risetta
Linea principale
15,11*0,25* 0,38 15,11 0,25 0,38
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 1,44
A DEDURRE
(3,14*0,045%0,045%15,11) 0,10
Tubo De 90 PEad -0,10
Totale| m* 1,34 37,26 49,93
190 4.06.001.002.001| POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER LA
SEGNALAZIONE DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE
Linea principale
Tubo De 90 15,11 15,11
Totale | ML. 15,11 1,03 15,56
26.1.15| Trasporto detriti, con piccoli mezzi della portata
fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico o
stoccaggio accessibile da motrici compreso carico
e scarico:
191 10|fino alla distanza di 100 m
Trasporto inerti
A RIPORTARE liotto n. 5 - Piazza Castello Euro 1.906,33
A RIPORTARE Euro 111.196,48




ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 5 - Piazza Castello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

192

193

194

196

197

198

26.1.30

10

20

22

23

26.2.60

30.2.30.10

20

30.2.41

10

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

Linea principale
Sabbia di frantoio
Allacci

Sabbia di frantoio

Totale

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:

scavi in terra fino alla distanza di 1 km

Linea principale
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a
10,00 Km

Linea principale

(9*2,27)

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Linea principale

(10*2,27)

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Linea principale

(3*2,27)

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

Discarica di Castelnuovo Magra per materiali
provenienti da residui lapidei in genere,
valutazione a m* su automezzo

Linea principale

(1,3*2,27)

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di

qualsiasi  natura e consistenza, asciutto o

bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di

volume non su

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro

eseguito con microescavatore del peso sinoa 2 t.,
fino alla profondita' di 2 m

Linea principale

15,11*0,25* 0,6

Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Totale

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (scavi di
fondazione) eseguiti in cantieri:

accessibili a motocarriola della portata fino a 400
Kg per distanze fino a 100 m

Linea principale
1511*0,25* 0,6
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Allacci condotte
0,81*0,3*0,6
Tubo De 90
9,35%0,3%0,6
0,88*0,3%0,6
Allacci pozzetti
4*08*0,8*0,6
Su tubo De 90

otto n. 5 - Piazza Castello Euro
A RIPORTARE Euro

m?

m3

mK

mK

mK

m?

1,34

2,23

2,27

20,43

22,70

6,81

2,95

4,00

15,11

15,11

0,81

9,35
0,88

0,80

0,25

0,25

0,30

0,30
0,30

0,80

0,60

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

1,34

2,23

3,57

2,27

2,27

20,43

20,43

22,70

22,70

6,81

6,81

2,95

2,95

2,27

2,27

1,54

21,16

5,64

0,73

0,48

0,40

36,05

49,87

111.196,48

75,54

12,80

14,91

10,90

2,72

106,35

113,20

2.242,75
111.532,90
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 5 - Piazza Castello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

199

200

201

202

203

304.5

1

o

32.2.20

3

o

32.2.30.5

o

36.1.30

10

1"

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

Totale

Riarico su automezzo di materiali gia scavati e
accatastati, misurati su autocarro, provenienti da:

Demolizioni in genere

Linea principale
1511*0,25* 0,6
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)

Allacci condotte
0,81*0,3%0,6
Tubo De 90
9,35%0,3%0,6
0,88*0,3*0,6
Allacci pozzetti
4*08*0,8%0,6
Su tubo De 90

Totale

Prowvista e posa in opera di rete elettrosaldata
orizzontalmente o verticalmente per strutture in
cemento armato,in cantieri accessibili con
motrice:

per manutenzioni e/o restauri

Linea principale
(11,33*3,03)
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)
Allacci condotte
(1,22*3,03)
Tubo De 90
(2,81*3,03)
Tubo De 90
(0,26*3,03)
Allacci pozzetti
(2,56*3,03)

Su tubo De 90

Totale

Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di
acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni
totali in cantieri non accessibili con motrice ma
con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg
Per distanze dal cantiere base o deposito
materiali di:

finoa 100 m

Linea principale
(11,33*3,03)
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)
Allacci condotte
(1,22*3,03)
Tubo De 90
(2,81*3,03)
Tubo De 90
(0,26*3,03)
Allacci pozzetti
(2,56*3,03)

Su tubo De 90

Totale

Formazione di sottofondo di malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m® di
sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per
lavorazioni in

per lavori di manutenzione e/o restauri eseguito
completamente a mano

Linea principale
15,11* 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria)
Allacci condotte
0,81*1,5

Tubo De 90
9,35*0,3

0,88 *0,3
Allacci pozzetti
4*08*0,8

Su tubo De 90

Totale
sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti
eseguito mano per ogni cm in piu' oltre i primi 5

cm

otto n. 5 - Piazza Castello Euro
A RIPORTARE Euro

m?

m2

4,00

34,33

3,70
8,51
0,79

7,76

34,33

3,70
8,51
0,79

7,76

4,00

15,11

0,81

9,35
0,88

0,80

15,11

0,81

9,35
0,88

0,80

0,25

0,30

0,30
0,30

0,80

0,75

1,50

0,30
0,30

0,80

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

5,80

1,54

5,80

3,70

8,51
0,79

7,76

55,09

3,70

8,51
0,79

7,76

55,09

11,33

1,22
2,81
0,26

2,56

18,18

35,28

6,09

4,59

0,21

43,72

111.532,90

204,62

35,32

252,86

11,57

794,83

3.541,95
112.832,10
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ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA 06/02/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 5 - Piazza Castello

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 112.832,10
Linea principale
7*1511*0,75 7,00 15,11 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 79,33
Allacci condotte
7*081*15 7,00 0,81 1,50
Tubo De 90 8,51
7*935*03 7,00 9,35 0,30 19,64
7*0,88*0,3 7,00 0,88 0,30 1,85
Allacci pozzetti
(7*4)*0,8*0,8 28,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 17,92
Totale | m? 127,25 4,67 594,26

36.1.35| Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo
di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri
non accessibili con motrice ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal
cantiere base o deposito materiali:

204

o

finoa 100 m

Linea principale
15,11* 0,75 15,11 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,33
Allacci condotte
0,81*1,5 0,81 1,50
Tubo De 90 1,22
9,35*0,3 9,35 0,30 2,81
0,88 *0,3 0,88 0,30 0,26
Allacci pozzetti
4*08*0,8 4,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 2,56

Totale| m? 18,18 2,68 48,72

46.1.25|Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:

205 1

o

interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100 m?

Linea principale
15,11* 0,75 15,11 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,33

Totale |/m? 11,33 63,13 715,26

46.2.100.5|Solo  posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)

larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm

206 10| per interventi oltre 10 e fino a 50 m

Linea principale
*0, 5,00 0,50
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 2,50

Totale|m 2,50 42,50 106,25

C5 - Piazza Castello
5.006,44

TOTALE Lotto n| 5 - Piazza Castello Euro 5.006,44
A RIPORTARE Euro 114.296,59

_44 -



ACAM ACQUE S.p.A.
VIA ALBERTO PICCO, 22
19124 - LA SPEZIA

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

207

208

209

cé
36.3.10.10

o

36.3.25

o

36.3.70

1

o

A RIPORTARE |}

RIPORTO Euro

C6 - Ripristini pavimentazioni

Formazione di pavimento in battuto di cemento

formato da massetto in conglomerato cementizio
dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore
di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta

cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500

9
per lavori di manutenzione e/o restauro

spessore complessivo 8 rete

elettrosaldata

cm senza

Linea principale

Via della Porta

1,73*0,25

Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls)
1,50 *1,5

Punto B

Via Sturlese

(8,79+7,53+9,83) * 0,25

Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
Allacci condotte

Via della Porta

0,42*0,3

Su tubo De 50

Su tubo De 90
Piazza Castello
9,35*0,3
Tubo De 90
0,88*0,3
Allacci pozzetti
Via della Porta
1*08*0,8

Su tubo De 50
Via Sturlese
5*0,8*0,8

Su tubo De 50
Piazza Castello
3*08*0,8

Su tubo De 90
A DEDURRE
4*0,3*0,3
Superficie chiusini
9*04*0,4

Totale

Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento
per lavorazioni in cantieri non accessibili con
motrice ma con mezzi di portata non superiore ai
1000 kg, per distanze dal cantiere base o
deposito materiali:

finoa 100 m

Linea principale
Via della Porta
1,73*0,25

Tubo De 50 (sotto volto - battuto di cls)
1,50 * 1,5

Punto B

Via Sturlese
(8,79+7,53+9,83) * 0,25
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (battuto di cls)
Allacci condotte
Via della Porta
0,42*0,3

Su tubo De 50
3*03

Su tubo De 90
Piazza Castello
9,35*0,3

Tubo De 90

0,88 *0,3

Allacci pozzetti
Via della Porta
1*0,8*0,8

Su tubo De 50
Via Sturlese
5*0,8*0,8

Su tubo De 50
Piazza Castello
3*08*0,8

Su tubo De 90

A DEDURRE
4*03*0,3
Superficie chiusini
9*04*0,4

Totale

Solo posa in opera di pavimento di mattonelle
di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm,
posto in opera con malta bastarda su letto di
posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm (per il
materiale v. cap. 13):

per manutenzioni e/o restauri

Linea principale
Via della Porta

otto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

5,00

3,00

4,00

9,00

1,00

5,00

3,00

4,00

9,00

1,73

1,50

26,15

0,42

3,00

9,35

0,88

0,80

0,80

0,80

0,30

0,40

1,73

1,50

26,15

0,42

3,00

9,35

0,88

0,80

0,80

0,30

0,40

0,25

1,50

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,80

0,80

0,80

0,30

0,40

0,25

1,50

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,80

0,80

0,30

0,40

0,43

2,25

6,54

0,13

0,90

2,81
0,26

0,64

3,20

1,92

-0,36
-1,44

17,28

0,43

2,25

6,54

0,13

0,90

2,81
0,26

0,64

3,20

1,92

-0,36
-1,44

17,28

56,97

5,64

114.296,59

984,44

97,46

1.081,90
115.378,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 115.378,49
1,5*1,5 1,50 1,50
Punto C 2,25
1515 1,50 1,50
Punto F 2,25
(1,77+1,29+2,47) * 0,35 5,53 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 1,94
(4,01+2,64+1,49+4,59+1,48) * 0,35 14,21 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 4,97
(1.24)* 05 1,24 0,50
Tubo De 90 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,62
0,88 * 0,35 0,88 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 0,31
1,2%0,5 1,20 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,60
Via Sturlese
0,89 *0,35 0,89 0,35
Tubo De 50 in parallelo tubo gas 0,31
(1,2+1,37)*0,5 2,57 0,50
Tubo De 90 1,29
1,71*0,35 1,71 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (battuto di cls) 0,60
(3,8+6,34) * 0,35 10,14 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 3,55
0,8*1 0,80 1,00
Ripristino a seguito rimozione chiusino in lamiera 0,80
Allacci condotte
Via della Porta
0,85*0,3 0,85 0,30
Su tubo De 90 0,26
2,58*0,3 2,58 0,30 0,77
Allacci pozzetti
Via della Porta
2*08*0,8 2,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 1,28
Via Sturlese
3*08*0,8 3,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 1,92
A DEDURRE
2*03*0,3 2,00 0,30 0,30
Superficie chiusini -0,18
5*04*0,4 5,00 0,40 0,40 -0,80
Totale| m? 22,74 38,64 878,67

46.2.50| Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di
fiume arrotondati, postiin opera su letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm, compresa la
sigillatura con sabbia di fiume e quant'altro
necessario a dare il lavoro completo, a regola

210 15| per lavori di manutenzione per quantita' oltre i 10
m? fino a 100 m?

Linea principale
Via della Porta

15*1,5 1,50 1,50
Punto A 2,25
2,38*0,5 2,38 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,19
45,21* 0,35 45,21 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 15,82
78,13* 0,35 78,13 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 27,35
15,28 * 0,35 15,28 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 5,35
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 4,03
0,92 *0,35 0,92 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 0,32
1,28*0,5 1,28 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,64
0,82*0,5 0,82 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,41
Via Sturlese
13,73* 0,5 13,73 0,50
Tubo De 90 6,87
9,64 * 0,35 9,64 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 3,37
Allacci condotte
Via della Porta

0,57 *0,3 0,57 0,30
Su tubo De 90 0,17
Allacci pozzetti
Via della Porta
14*0,8*0,8 14,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 8,96
Via Sturlese
2*08*0,8 2,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 1,28
A DEDURRE
6*03*0,3 6,00 0,30 0,30
Superficie chiusini -0,54
13*0,4*04 13,00 0,40 0,40 -2,08

Totale | m? 75,39 100,27 7.559,36

A RIPORTARE Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 9.519,93
A RIPORTARE Euro 123.816,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 123.816,52
211 46.2.50.20 | sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia
miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a
m?* di sabbia.

Linea principale
Via della Porta

1,5*1,5 1,50 1,50
Punto A 2,25
2,38*0,5 2,38 0,50
Tubo De 90 (scalinata a salire) 1,19
45,21* 0,35 45,21 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
salire) 15,82
78,13* 0,35 78,13 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 27,35
15,28 * 0,35 15,28 0,35
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas (scalinata a
scendere) 5,35
(11.50) * 0,35 11,50 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 4,03
0,92 *0,35 0,92 0,35
Tubo De 50 (sotto volto) 0,32
1,28*0,5 1,28 0,50
Tubo De 50 (pianerottolo - scalinata a scendere) 0,64
0,82*0,5 0,82 0,50
Punti di contatto per impianto di segnalzione tubo
PE per De 50 0,41
Via Sturlese
13,73* 0,5 13,73 0,50
Tubo De 90 6,87
9,64 * 0,35 9,64 0,35
Tubo De 90 in parallelo tubo gas 3,37
Allacci condotte
Via della Porta

0,57 * 0,3 0,57 0,30
Su tubo De 90 0,17
Allacci pozzetti
Via della Porta
14*0,8*0,8 14,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 8,96
Via Sturlese
2*0,8*0,8 2,00 0,80 0,80
Su tubo De 90 1,28
A DEDURRE
6*03*0,3 6,00 0,30 0,30
Superficie chiusini -0,54
13*0,4*04 13,00 0,40 0,40 -2,08

Totale| m? 75,39 9,00 678,51

46.2.75| Solo posa in opera a correre di masselli squadrati
per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm
15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di
frantoio, dello spessore di 15 cm, miscelata con
150 kg di cemento per m* di sabbia, escluso il so

212 15| per interventi di manutenzione da 11 fino a 100
m?

Linea principale
Via della Porta
29,12* 0,75 29,12 0,75
Tubo De 90 in parallelo al tubo gas(scalinata a
scendere - basoli in arenaria) 21,84
Via Sturlese
(1,51+1,96+3,3) * 0,75 6,77 0,75
Tubo De 50 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 5,08
(2,21+13,60) * 0,75 15,81 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,86

*3 1,00 3,00
Ripristino a seguito rimozione chiusino lamiera 3,00
Piazza Castello
1511*0,75 15,11 0,75
Tubo De 90 in parallelo tubo gas (basoli in
arenaria) 11,33
Allacci condotte
Piazza Castello

0,81*1,5 0,81 1,50

Tubo De 90 1,22

Allacci pozzetti

Via Sturlese

3*0,8*0,8 3,00 0,80 0,80

Su tubo De 90 1,92

Piazza Castello

1*08*0,8 1,00 0,80 0,80

Su tubo De 90 0,64

A DEDURRE

3*0,3*0,3 3,00 0,30 0,30

Superficie chiusini -0,27

4*04*04 4,00 0,40 0,40 -0,64
Totale| m? 55,98 141,99 7.948,60

C6 - Ripristini pavimentazioni

18.147,04
TOTALE Lotto n| 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 18.147,04
A RIPORTARE Euro 132.443,63
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Lotto n. 7 - Apprestamenti sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

213

214

215

216

217

218

c7
70.1.15

1

o

70.2.10

o

70.2.45

1

o

70.3.5

o

10

70.9.5.5

TOTALE Lotto n

RIPORTO Euro

C7 - Apprestamenti sicurezza

Recinzione o sbarramento costituita da montanti
di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5
m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti
di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*)

noleggio valutato a m/giorno

100 * 30
Cantiere principale

Totale

Noleggio locale igienico costituito da un
monoblocco di lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, esclusi
basamento, messa a terr

240x240x220 cm circa

Totale

Noleggio di locale spogliatoio costituito da un
monoblocco di lamiera zincata preverniciata,
convenientemente  coibentata, completo di
impianto elettrico e idrico, di adeguati armadietti
e panche, compreso il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e

630x240x220 cm circa

Totale

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in
osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso
compresa la costante sostituzione dei materiali
usati o deteriorati:

pacchetto di medicazione

Totale

cassetta di pronto soccorso

Totale

Cartello indentificativo di cantiere a norma di
regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici,
cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza
dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di
2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'i

Totale

C7 - Apprestamenti sicurezza

7 - Apprestamenti sicurezza Euro
A RIPORTARE Euro

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

3.000,00

3.000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,33

1.325,03

1.560,51

19,49

65,36

116,64

132.443,63

990,00

1.325,03

1.560,51

19,49

65,36

116,64

4.077,03

4.077,03
136.520,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.

06/02/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

cs

1.01.001.002.005

1.01.001.002.008

1.01.003.001.001

1.01.003.001.002

1.01.003.001.004

1.05.005.003.044

1.05.005.003.083

1.06.001.001.005

1.06.001.001.006

1.06.001.001.008

1.06.001.003.005

RIPORTO Euro

C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A.

TUBO IN PEAD PE100, SDR11, PN16, UNI EN
12201-1:04, UNI EN  12201-2:04, PER
ACQUEDOTTI DE = 50 MM L =
ROTOLO/BARRE 6 O 12 M

1*50
Rotoli da 50 m
1*12
Barreda 12 m

(*)Totale
TUBO IN PEAD PE100, SDR11, PN16, UNI EN
12201-1:04, UNI EN  12201-2:04, PER
ACQUEDOTTI DE =90 MM L = BARRE 6 O 12
M

11*12
Barre da 12 m

(*)Totale
VALVOLA A SARACINESCA PER
ACQUEDOTTO A CORPO PIATTO PN 16 DN 40

Per linea
Per finelinea

(*)Totale
VALVOLA A SARACINESCA PER
ACQUEDOTTO A CORPO PIATTO PN 16 DN 50
Punto B (finelinea)

(*)Totale
VALVOLA A SARACINESCA PER
ACQUEDOTTO A CORPO PIATTO PN 16 DN 80
Per linea

(*)Totale
FLANGIA CIECA IN ACCIAIO S235JR UNIEN
1092-1/05 DN 50 PN 16
Punto B (finelinea)

(*)Totale
FLANGIA CIECA IN ACCIAIO S235JR UNIEN
1092-1/05 DN 40 PN 40
Per finelinea

(*)Totale
MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE = 50 MM
Per linea

(*)Totale
MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE = 63 MM
Punto B (finelinea)

(*)Totale
MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE = 90 MM
Per linea

(*)Totale
GOMITO A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA

PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O

ML.

ML.

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

1,00

1,00

11,00

5,00

4,00

1,00

3,00

1,00

25,00

1,00

25,00

A RIPORTARE lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione

A RIPORTARE Euro

50,00

12,00

12,00

50,00

12,00

62,00

132,00

132,00

5,00
4,00

9,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

4,00

4,00

25,00

25,00

1,00

1,00

25,00

25,00

1,84

5,86

104,00

115,00

155,00

7,45

9,42

8,73

9,23

15,83

136.520,66

114,08

773,52

936,00

115,00

465,00

7,45

37,68

218,25

9,23

395,75

3.071,96
139.592,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.

06/02/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

230

231

232

233

234

235

236

237

238

1.06.001.003.008

1.06.001.004.003

1.06.001.004.006

1.06.001.006.007

1.06.001.007.010

1.06.001.008.006

1.06.001.008.008

1.06.002.002.005

1.06.002.018.003

RIPORTO Euro
UGUALE AL VALORE: 11, DE =50 MM
Per linea

(*)Totale

GOMITO A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =50 MM

Per linea

(*)Totale

GOMITO A 45 ° ELETTROSALDABILE IN PEAD
PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

Tl A 90° ELETTROSALDABILE IN PEAD PE 100
UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA 16
BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 MM

Per linea

(*)Totale

TI A 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE IN
PEAD PE 100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER
ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM
84], SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE
O UGUALE AL VALORE: 17, DE =90 X 63 X 90
MM

Per linee laterali

(*)Totale

FINE LINEA ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 11, DE =63 MM

Punto B (finelinea)

(*)Totale

FINE LINEA ELETTROSALDABILE IN PEAD PE
100 UNI 8850 - UNI EN 1555, PER ACQUA PFA
25 BAR, PER GAS MOP 5 BAR [DM 84],
SALDABILE A TUBI CON SDR INFERIORE O
UGUALE AL VALORE: 17, DE = 90 MM

Fine linea per collaudo

(*)Totale

RIDUZIONE SALDATURA TESTA /TESTA A
CODOLO LUNGO, IN PEAD PE

100, UNI 8849 - UNI EN 1555, SDR RACCORDO:
11, PER ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5
BAR DE =63 X 50 MM

Per linee laterali

(*)Totale

COLLARE PER FLANGE SALDATURA TESTA
/TESTA A CODOLO LUNGO, IN PEAD PE 100,
UNI 8849 - UNI EN 1555, SDR RACCORDO: 11,
PER ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5
BAR DE =50 MM

Per linea
Per finelinea

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

2,00

10,00

15,00

20,00

1,00

5,00

1,00

5,00

10,00
4,00

A RIPORTARE lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione

A RIPORTARE Euro

2,00

2,00

10,00

10,00

15,00

15,00

20,00

20,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

3,00

3,00

5,00

5,00

10,00
4,00

22,28

41,86

22,28

43,04

43,04

48,23

16,81

31,95

572

139.592,62

44,56

418,60

334,20

860,80

43,04

241,15

16,81

95,85

28,60

5.155,57
141.676,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 141.676,23
(*)Totale| CAD 14,00 4,85 67,90
239 1.06.002.018.004| COLLARE PER FLANGE SALDATURA TESTA
/TESTA A CODOLO LUNGO, IN PEAD PE 100,
UNI 8849 - UNI EN 1555, SDR RACCORDO: 11,
PER ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5
BAR DE = 63 MM
Punto B (finelinea) 1,00 1,00
(*)Totale| CAD 1,00 6,03 6,03
240 1.06.002.018.006| COLLARE PER FLANGE SALDATURA TESTA
/TESTA A CODOLO LUNGO, IN PEAD PE 100,
UNI 8849 - UNI EN 1555, SDR RACCORDO: 11,
PER ACQUA PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5
BAR DE =90 MM
Per linea 6,00 6,00
(*)Totale| CAD 6,00 9,89 59,34
241 1.06.002.021.003| FLANGIA LIBERA PER COLLARE, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5, IN ALLUMINO
VERNICIATO MP.
DE =50 X DN 40 MM
Per linea 10,00 10,00
Per finelinea 4,00 4,00
(*)Totale| CAD 14,00 9,86 138,04
242 1.06.002.021.004| FLANGIA LIBERA PER COLLARE, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5, IN ALLUMINO
VERNICIATO MP.
DE =63 X DN 50 MM
Punto B (finelinea) 1,00 1,00
(*)Totale| CAD 1,00 11,03 11,03
243 1.06.002.021.006| FLANGIA LIBERA PER COLLARE, PER ACQUA
PFA 16 BAR, PER GAS MOP 5, IN ALLUMINO
VERNICIATO MP.
DE =90 X DN 80 MM
Per linea 6,00 6,00
(*)Totale| CAD 6,00 16,15 96,90
244 1.09.002.001.007|VITE T.E. UNI 5737 ZINCATA CON GAMBO
PARZIALMENTE  FILETTATO A  PASSO
GROSSO CLASSE 8.8 M16 X 65
(4*2*5) 40,00
Per linea 40,00
(4*2*4) 32,00
Per finelinea 32,00
(*)Totale| CAD 72,00 0,70 50,40
245 1.09.002.001.009| VITE T.E. UNI 5737 ZINCATA CON GAMBO
PARZIALMENTE  FILETTATO A  PASSO
GROSSO CLASSE 8.8 M16 X 75
(472) 8,00
Punto B (finelinea) 8,00
(*)Totale| CAD 8,00 0,81 6,48
246 1.09.002.001.010| VITE T.E. UNI 5737 ZINCATA CON GAMBO
PARZIALMENTE  FILETTATO A  PASSO
GROSSO CLASSE 8.8 M16 X 80
(8*2*3) 48,00
Per linea 48,00
(*)Totale| CAD 48,00 0,82 39,36
247 1.09.002.002.003| RONDELLA PIANA IN ACCIAIO UNI 6592
ZINCATATIPO TE 140 HV D = 16
Per De 50
(2*4*2*5) 80,00
Per linea 80,00
(2*4*2*4) 64,00
Per finelinea 64,00
Per De 63
(2*4*2) 16,00
Punto B (finelinea) 16,00
Per De 90
(2*8*2*3) 96,00
Per linea 96,00
(*)Totale| CAD 256,00 0,08 20,48
A RIPORTARE LLotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione 5.651,53
A RIPORTARE Euro 142.172,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall'’Amministrazione ACAM S.p.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA X PREZZO
DI SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT/SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 142.172,19
248 1.09.002.003.013| DADO ESAGONALE UNI 5588 ZINCATO A
PASSO GROSSO 8.G CLASSE 10 TIPO PG M16
Per De 50
(4*2*5) 40,00
Per linea 40,00
(4*2*4) 32,00
Per finelinea 32,00
Per De 63
(472) 8,00
Punto B (finelinea) 8,00
Per De 90
(872"3) 48,00
Per linea 48,00
(*)Totale| CAD 128,00 0,20 25,60
249 1.09.003.001.001| GUARNIZIONI ASBESTOS FREE S = 3 MM D
107 X 60 (DN 50)
Punto B (finelinea) 2,00 2,00
(*)Totale| CAD 2,00 0,50 1,00
250 1.09.003.001.003| GUARNIZIONI ASBESTOS FREE S = 3 MM D
142 X 89 (DN 80)
Per linea 6,00 6,00
(*)Totale| CAD 6,00 0,80 4,80
251 1.09.003.001.101| GUARNIZIONI ASBESTOS FREE S =3 MM D
94 X 49 (DN 40)
Per linea 10,00 10,00
Per finelinea 8,00 8,00
(*)Totale| CAD 18,00 0,50 9,00
252 1.10.002.001.001|CAVO ELETTRICO ADATTO ALLA POSA
INTERRATA CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
- CEI 20_22/11;
- IEMMEQU CE ICC;
-FG7R 0,6/1 KV;
-1X6MMQ 00261 M.
Cavo segnalazione 300,00 300,00
(*)Totale| ML. 300,00 0,70 210,00
253 1.11.001.001.001| CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE PERLITICA A
NORMA UNI EN 1561 E CONFORME ALLA
NORMA UNI EN 124 CLASSE DI PORTATA
D400, A COPERCHIO QUADRATO,
LUCE NETTA INTERNA = 370 X 370 MM
Per valvole 12,00 12,00
Per batterie contatori 33,00 33,00
(*)Totale| CAD 45,00 64,56 2.905,20
254 1.11.001.005.001| CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE GS 400-15
SECONDO NORMA UNI ISO 1083, CONFORME
ALLA NORMA UNI EN 124  CLASSE DI
PORTATA D400, A COPERCHIO TONDO,
LUCE NETTA INTERNA D = 120 MM
(4.00) 4,00
Per prese 4,00
(*)Totale| CAD 4,00 58,00 232,00
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall’Amministrazione ACAM S.p.A.
9.039,13
TOTALE Lotto n| 8 - Forniture dirette: materiali forniti dall’Amministrazione ACAM 9.039,13
Totale lavori a corpo Euro 107.851,93
Importo lavori Euro 145.559,79
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) FORNITURE DIRETTE
LAVORI A MISURA Euro 1.708,11
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 1.708,11
1.708,11
LAVORI A CORPO
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 9.039,13 9.039,13
9.039,13
TOTALE FORNITURE DIRETTE Euro 10.747,24
B) LAVORI
LAVORI A MISURA Euro 35.999,75
Lotto n. 1 - Via del Monte Euro 845,93
Lotto n. 2 - Via della Porta Euro 15.036,69
Lotto n. 3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 797,29
Lotto n. 4 - Via Sturlese Euro 7.823,95
Lotto n. 5 - Piazza Castello Euro 916,02
Lotto n. 6 - Ripristini pavimentazioni Euro 10.579,87
Lotto n. 8 - Forniture dirette: materiali forniti
dal'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 0,00
35.999,75
LAVORI A CORPO
C1 - Via del Monte Euro 3.021,67 3.021,67
C2 - Via della Porta Euro 43.323,80 43.323,80
C3 - Via XX Gennaio 1945 Euro 4.054,06 4.054,06
C4 - Via Sturlese Euro 21.182,76 21.182,76
C5 - Piazza Castello Euro 5.006,44 5.006,44
C6 - Ripristini pavimentazioni Euro 18.147,04 18.147,04
C7 - Apprestamenti sicurezza Euro 4.077,03 4.077,03
C8 - Forniture dirette: materiali forniti
dall'Amministrazione ACAM S.p.A. Euro 0,00 0,00
98.812,80
IMPORTO LAVORI Euro 134.812,55
C) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 145.559,79
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