
 
  



Euro 546.987,93      

Euro 94.931,79        
Euro -                   
Euro -                   
Euro -                   
Euro -                   
Euro -                   
Euro -                   

Euro -                   

Euro 452.056,14      

Euro -                   

ammonta  a  € :

ONERI   IMPOSTI   DAGLI   ENTI

Contributo Stato
Contributo Unione Europea

Spese già contabilizzate negli esercizi precedenti

IMPORTO  DA  FINANZIARE  CON  MEZZI  DI  BILANCIO  O  
CON  MUTUI

Altri Contributi 

GASPRO  01-01-13

PIANO  DI   FINANZIAMENTO

Contributo Provincia
Contributo Regione

Totale quadro economico

A dedurre:

I.V.A.
Contributo Comune

CODICE PROGETTO

cinquecentoquarantaseimilanovecentoottantasette/93

 come risulta dal "Quadro Economico" seguente:

L'importo complessivo delle opere per i lavori di:

LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI GAS - INSERIMENTO GIUNTI DIELETTRICI - RIPARAZIONE
DISPERSIONI GAS - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA'
NEI COMUNI GESTITI

546.987,93 in lettere Euro:
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COSTO       
TOTALE

LUNGHEZZA
ULTERIORI 

UTENTI 
SERVITI

COSTO 
TOTALE AL 

METRO

COSTO 
TOTALE PER 

UTENTE

% Euro Metri n° Euro Euro

FOGNATURA A 
GRAVITA'

0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

FOGNATURA IN 
PRESSIONE

0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

ACQUEDOTTO 0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

GASDOTTO 100,00% 546.987,93 1.300,00 0 420,76 #DIV/0!

DEPURAZIONE 0,00% 0,00 - 0 - #DIV/0!

100,00% 546.987,93

INDICI   DI   COSTO   COMPLESSIVI
( AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDU TO)

FOGNATURA TOTALE
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Documento riservato  ai soli dipendenti Acam S.p.a.

COSTO       
TOTALE

LUNGHEZZA
ULTERIORI 

UTENTI 
SERVITI

COSTO 
TOTALE AL 

METRO

COSTO TOTALE 
PER UTENTE

Euro Metri n° Euro Euro

FOGNATURA A 
GRAVITA'

0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

FOGNATURA IN 
PRESSIONE

0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

FOGNATURA 
TOTALE

0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

ACQUEDOTTO 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

GASDOTTO 423.288,14 1.300,00 0 325,61 #DIV/0!

DEPURAZIONE 0,00 - 0 - #DIV/0!

423.288,14

INDICI DI COSTO

CALCOLATI SULLA BASE DEI SOLI COSTI, AL NETTO DELL' IVA, PER: L'ESECUZIONE DELLE 
LAVORAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, F ORNITURE DIRETTE ACAM, SOMME A 

DISPOSIZIONE - Allacciamenti a pubblici servizi, ac quisizione di aree o immobili indennità per 
occupazioni temporanee, spese  tecniche (c.3 + c.5 + c.7 + c.11) -

( AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDU TO)
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GASPRO  01-01-13

EURO

371.830,86

0,00

0,00

371.830,86
78.084,48

0,00

b.2) a corpo 13.521,28

0,00

13.521,28
2.839,47

0,00

0,00

0,00

19.268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.048,00

10.050,00

0,00

4.797,00

14.390,00

2.705,00

0,00

1.864,00

0,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

1.082,00

0,00

0,00

14.007,84

94.931,79

c.14)   costi   interni 0,00
161.635,79

0,00

0,00
0,00

546.987,93

QUADRO  ECONOMICO Cod. Progetto

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

c.11.3) collaudo statico

c.11.4) particolari collaudi specialistici

c.12) IVA di C (C.1, C,4 =21%   C.2, C.3,C.6-C.11.4 = 21%    C.5 = 0%) ed 
eventuali altre imposte

c.13) IVA di A+B+C+D

c.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c.11) spese per verifiche e collaudi:

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Totale C)
D) Forniture ACAM

d.1) forniture

d.2) IVA sulle forniture 

c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione

Totale D)

c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 

c.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica

c.8) spese per attività responsabile del procedimento e di consulenza o supporto

c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici

c.7.5) assistenza lavori

c.7.6) direzione lavori

c.7.7) misura e contabilità dei lavori 

c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 

c.7.1) rilievi topografici

c.7.2) pratiche autorizzative 

c.7.3) progettazione

c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008)

c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ]

c.5) acquisizione aree o immobili, indennità per occupazioni temporanee

c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06

c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:

C) Somme a disposizione della stazione appaltante p er:

c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali

c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel)

b.1) a misura

b.3) in economia

Totale B)
b.4) IVA di B 

B) Costi  della  sicurezza di  cui  al  PSC  ai  se nsi  del 
     D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

a.4) IVA di A 

a.3) in economia

a.1) a misura

a.2) a corpo

Totale A)
21%

21%

EURO

21%

Acam Gas S.p.A.

c.7.0) Studio di fattibilità tecnico-economica
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