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UNI 11024 UNI EN ISO 3834-2

% Sﬁ Societa soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
Sede Legale: via A. Picco 22 - 19124 La Spezia C.F. e P.I. 01194900112

Codice di progetto: GASPRO 01 -01 - 13

progetto:  LLavori di scavo e ripristino
- fornitura e posa in opera di tubazioni gas
- inserimento giunti dielettrici
- riparazione dispersioni gas
- servizio di pronto intervento in reperibilita
nei comuni gestiti.
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PIANO DI FINANZIAMENTO

| CODICE PROGETTO GASPRO 01-01-13 |
Totale quadro economico |  Euro | 546.987,93
A dedurre:
I.V.A. Euro 94.931,79
Contributo Comune Euro -
Contributo Provincia Euro
Contributo Regione Euro
Contributo Stato Euro
Contributo Unione Europea Euro
Altri Contributi Euro
Spese gia contabilizzate negli esercizi precedenti Euro
IMPORTO DA FINANZIARE CON MEZZI DI BILANCIO O
CON MUTUI Euro 452.056,14
ONERI IMPOSTI DAGLI ENTI Euro -

L'importo complessivo delle opere per i lavori di:

LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI GAS - INSERIMENTO GIUNTI DIELETTRICI - RIPARAZIONE
DISPERSIONI GAS - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA'
NEI COMUNI GESTITI

ammonta a €: 546.987,93 in lettere Euro:

cinquecentoquarantaseimilanovecentoottantasette/93

come risulta dal "Quadro Economico" seguente:
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INDICI DI COSTO COMPLESSIVI
(AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDU TO)

COSTO ULTERIORI COSTO COSTO
TOTALE LUNGHEZZA UTENTI TOTALE AL | TOTALE PER
SERVITI METRO UTENTE
% Euro Metri n° Euro Euro
FOGNATURA A
0 | |
GRAVITA' 0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!
FOGNATURA IN
0 | |
PRESS|ONE 0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!
FOGNATURA TOTALE 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!
ACQUEDOTTO 0,00% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!
GASDOTTO 100,00%] 546.987,93 1.300,00 0 420,76 #DIV/0!
DEPURAZIONE 0,00% 0,00 - 0 - #DIV/0!
100,00%] 546.987,93
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Documento riservato ai soli dipendenti Acam S.p.a.

INDICI DI COSTO

CALCOLATI SULLA BASE DEI SOLI COSTI, AL NETTO DELL' IVA, PER: L'ESECUZIONE DELLE
LAVORAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, F ORNITURE DIRETTE ACAM, SOMME A
DISPOSIZIONE - Allacciamenti a pubblici servizi, ac  quisizione di aree o immobili indennita per
occupazioni temporanee, spese tecniche (c.3+c5 +c.7+c.11)-

(AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI A FONDO PERDU TO)

COSTO | nahiezza| UTENTI | TOTALE AL |COSTO TOTALE
SERVITI METRO
Euro Metri n° Euro Euro
ZORi\,\/Iﬁ_;URAA 0,00 0,00 0 #DIV/O! #DIV/O!
ECR)(IEBSQ-IC—)?\EA IN 0,00 0,00 0 #DIV/O! #DIV/O!
_T_?)?XIS;URA 0,00 0,00 0 #DIV/O! #DIV/O!
ACQUEDOTTO 0,00 0,00 0 #DIV/O! #DIV/O!
GASDOTTO 423.288,14 1.300,00 0 325,61 #DIV/O!
DEPURAZIONE 0,00 - 0 - #DIV/O!
423.288,14
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QUADRO ECONOMICO

| Cod. Progetto

GASPRO 01-01-13 |

EURO
A) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
a.l) a misura 371.830,86
a.2) a corpo 0,00
a.3) in economia 0,00
Totale A) 371.830,86
a.4) IVAdi A 21% 78.084,48
B) Costi della sicurezzadi cui al PSC ai se nsi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura 0,00
b.2) a corpo 13.521,28
b.3) in economia 0,00
Totale B) 13.521,28
b.4) IVAdi B 21% 2.839,47
C) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto 0,00
c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali 0,00
c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel) 0,00
c.4) imprevisti [ 5% (A+B+c.1) ] 19.268,00
c¢.5) acquisizione aree o immobili, indennita per occupazioni temporanee 0,00
c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06 0,00
c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
¢.7.0) Studio di fattibilita tecnico-economica 0,00
c.7.1) rilievi topografici 0,00
c.7.2) pratiche autorizzative 3.048,00
c.7.3) progettazione 10.050,00
c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
c.7.5) assistenza lavori 4.797,00
c.7.6) direzione lavori 14.390,00
€.7.7) misura e contabilita dei lavori 2.705,00
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) 0,00
€.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 1.864,00
€.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica 0,00
.8) spese per attivita responsabile del procedimento e di consulenza o supporto 9.500,00
c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
¢.10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato regolare esecuzione 1.082,00
¢.11.3) collaudo statico 0,00
c.11.4) particolari collaudi specialistici 0,00
c.12) IVAdiC (C.1,C,4=21% C.2,C.3,C.6-C.11.4=21% C.5=0%)ed
eventuali altre imposte 14.007,84
c.13) IVA di A+B+C+D 94.931,79
c.14) costi interni Acam Gas S.p.A. 0,00
Totale C) 161.635,79
D) Forniture ACAM
d.1) forniture 0,00
d.2) IVA sulle forniture 21% 0,00
Totale D) 0,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 546.987,93
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