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ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
LAVORI A MISURA
1 1.05.006.002.001 | GIUNTI DIELETTRICI CON ESTREMITA'" A
SALDARE UNI 10285 PN 16 DIAM = 88,9 MM X
3,6
5,00 5,00
Totale | CAD 5,00 30,99 154,95
2 1.05.006.002.002 | GIUNTI DIELETTRICI CON ESTREMITA'" A
SALDARE UNI 10285 PN 16 DIAM = 114,3 MM
X 4,0
6,00 6,00
Totale | CAD 6,00 41,32 247,92
3 1.05.006.002.004 | GIUNTI DIELETTRICI CON ESTREMITA" A
SALDARE UNI 10285 PN 16 DIAM = 168,3 MM
X 4,5
3,00 3,00
Totale | CAD 3,00 69,21 207,63
4 | 1.05.006.002.005|GIUNTI DIELETTRICI CON ESTREMITA' A
SALDARE UNI 10285 PN 16 DIAM = 219,1 MM
X 4,5
1,00 1,00
Totale | CAD 1,00 154,94 154,94
5 | 4.00.009.002.004 | RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A5 ML. DE= 160
25,00 25,00
Totale | ML. 25,00 36,67 916,75
6 | 4.00.009.002.006 | RIFACIMENTO DI FOGNATURE E SCARICHI IN
TUBI DI PVC PER LUNGHEZZE DI TUBAZIONI
NON SUPERIORI A 5 ML. DE= 250
25,00 25,00
Totale | ML. 25,00 59,91 1.497,75
7 | 4.00.010.001.002 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
CANALIZZAZIONI DI UTENZE ADIBITE ALLO
SCARICO DI ACQUE NERE, MISTE E BIANCHE
IN MATTONI, CLS O SASSO, INTERFERENTI
CON LA COSTRUENDA RETE FOGNARIA
25,00 25,00
Totale | ML. 25,00 74,89 1.872,25
8 | 4.00.014.001.001 | COSTRUZIONE DI POZZETTO PER ALLOGGIO
VALVOLE O BATTERIE CONTATORI
10*0,60*0,60*1,2 10,00 0,60 0,60 1,20 4,32
Totale |MC 4,32 413,17 1.784,89
9 | 4.00.015.001.002 | RIALZO CHIUSINI 400X400 DI LUCE
10,00 10,00
Totale | CAD 10,00 28,41 284,10
10 | 4.00.015.001.004 | RIALZO CHIUSINI CON LUCE DI 800 MM.
5,00 5,00
Totale | CAD 5,00 68,17 340,85
4.1.20 | PER OPERE EDILI
Sabbia:
11 20 | di frantoio o risetta
1000 * 0,50 * 0,50 1.000,00 0,50 0,50 250,00
Totale | MC 250,00 32,51 8.127,50
4.1|PER OPERE EDILI
A RIPORTARE Euro 15.589,53




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 15.589,53
12 4.1.30| Ghiaietto e pietrischetto
1000 * 0,50 * 0,40 1.000,00 0,50 0,40 200,00
Totale | MC 200,00 30,04 6.008,00
13 | 4.04.001.001.006 |POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO GAS,
DE=114,3 MM.
50,00 50,00
Totale | ML. 50,00 9,97 498,50
14 4.04.001.001.008 |POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO GAS,
DE=168,3 MM.
50,00 50,00
Totale | ML. 50,00 14,87 743,50
15 4.04.001.001.009 |POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO GAS,
DE=219,1 MM.
100,00 100,00
Totale | ML. 100,00 18,59 1.859,00
16 | 4.04.001.001.010 | POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO GAS,
DE=273,0 MM.
100,00 100,00
Totale | ML. 100,00 23,76 2.376,00
17 | 4.04.001.002.003 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 50 MM. SINOA S5
80,00 80,00
Totale | ML. 80,00 2,32 185,60
18 | 4.04.001.002.004 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 63 MM. SINOAS 5
80,00 80,00
Totale | ML. 80,00 2,58 206,40
19 4.04.001.002.005 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 75 MM. SINOAS 5
50,00 50,00
Totale | ML. 50,00 3,10 155,00
20 4.04.001.002.006 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 90 MM. SINOA S5
50,00 50,00
Totale | ML. 50,00 3,56 178,00
21 | 4.04.001.002.007 | POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 110 MM. SINOAS 5
250,00 250,00
Totale | ML. 250,00 5,53 1.382,50
22 | 4.04.001.002.010|POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE GAS
SINO ADE 160 MM. SINOAS 5
250,00 250,00
Totale | ML. 250,00 12,29 3.072,50
23 | 4.04.002.001.003|Intervento per la realizzazione di collegamento
tra una condotta di nuova posa (in acciaio ed in
PEad) ed una tubazione esistente gas VII*
specie in esercizio (in ghisa, polietilene, acciaio),
per collegamenti con tronchetto di derivazione
DN 80 (De 90)
3,00 3,00
Totale | CAD 3,00 414,65 1.243,95
A RIPORTARE Euro 33.498,48




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/08/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4.04.002.001.004

4.04.002.001.005

4.04.002.001.006

4.04.002.001.007

4.04.002.002.003

4.04.002.002.004

4.04.002.002.005

4.04.002.002.006

4.04.002.002.007

RIPORTO Euro

Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (in acciaio ed in
PEad) e tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (in ghisa, polietilene, acciaio), per
collegamenti con tronchetto di derivazione DN
100 (De 110/125)

Totale

Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (in acciaio ed in
PEad) e tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (in ghisa, polietilene, acciaio), per
collegamenti con tronchetto di derivazione DN
125 (De 140)

Totale

Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (in acciaio ed in
PEad) e tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (in ghisa, polietilene, acciaio), per
collegamenti con tronchetto di derivazione DN
150 (De 160/180)

Totale

Intervento per realizzazione di collegamento tra
una condotta di nuova posa (in acciaio ed in
PEad) e tubazione esistente gas VII* specie in
esercizio (in ghisa, polietilene, acciaio), per
collegamenti con tronchetto di derivazione DN
200 (De 200/225)

Totale

Doppio intervento di sezionamento per la
realizzazione di collegamento tra una condotta
di nuova posa (acciaio, PEad) ed una tubazione
esistente gas VII* - IV/ specie in esercizio (ghisa,
polietilene, acciaio), per collegamenti di condotta
DN 80

Totale

Doppio intervento di sezionamento per la
realizzazione di collegamento tra una condotta
di nuova posa (acciaio, PEad) ed una tubazione
esistente gas VII* - IV~ specie in esercizio (ghisa,
polietilene, acciaio), per collegamenti di condotta
DN 100

Totale

Doppio intervento di sezionamento per la
realizzazione di collegamento tra una condotta
di nuova posa (acciaio, PEad) ed una tubazione
esistente gas VII® - IV~ specie in esercizio (ghisa,
polietilene, acciaio), per collegamenti di condotta
DN 125

Totale

Doppio intervento di sezionamento per la
realizzazione di collegamento tra una condotta
di nuova posa (acciaio, PEad) ed una tubazione
esistente gas VII* - IV~ specie in esercizio (ghisa,
polietilene, acciaio), per collegamenti di condotta
DN 150

Totale

Doppio intervento di sezionamento per la
realizzazione di collegamento tra una condotta

A RIPORTARE Euro

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

521,01

647,32

876,95

1.304,05

1.320,34

1.558,97

1.632,28

1.846,49

33.498,48

1.563,03

1.941,96

2.630,85

2.608,10

2.640,68

3.117,94

3.264,56

3.692,98

54.958,58




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/08/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4.04.002.003.001

4.04.002.003.101

4.04.002.003.102

4.04.002.004.001

4.04.002.004.002

4.04.002.004.003

4.04.002.004.004

4.04.002.004.005

4.04.003.001.001

RIPORTO Euro

di nuova posa (acciaio, PEad) ed una tubazione
esistente gas VII® - IV specie in esercizio (ghisa,
polietilene, acciaio), per collegamenti di condotta
DN 200

Totale

Maggiorazione del compenso relativo ai
collegamenti gas, di cui agli articoli precedenti,
per la realizzazione in opera di by-pass. Per
tubazione di by-pass sino al DN 80 (De 90)

Totale

Maggiorazione del compenso relativo ai
collegamenti gas, di cui agli articoli precedenti,
per la realizzazione in opera di by-pass, derivato
dalle valvole a sfera presenti nella macchina
tamponatrice. Per tubazione di by-pass sino al
DN 80 (De 90)

Totale

Maggiorazione del compenso relativo ai
collegamenti gas, di cui agli articoli precedenti,
per la realizzazione in opera di by-pass, derivato
dalle valvole a sfera presenti nella macchina
tamponatrice. Per tubazione di by-pass oltre il
DN 80 (De 90)

Totale

Intervento per il sezionamento o collegamento
tubazione esistente o inserimento valvola gas
VIIN - IVA specie in esercizio da DN 50 a DN 65

Totale

Intervento per il sezionamento o collegamento
tubazione esistente o inserimento valvola gas
VIIM - IVA specie in esercizio da DN 80 a DN 100

Totale

Intervento per il sezionamento o collegamento
tubazione esistente o inserimento valvola gas
VII™ - IVA specie in esercizio da DN 125 a DN 160

Totale

Intervento per il sezionamento o collegamento
tubazione esistente o inserimento valvola gas
VII™ - IVA specie in esercizio da DN 200

Totale

Intervento per il sezionamento o collegamento
tubazione esistente o inserimento valvola gas
VI - IVA specie in esercizio da DN 250 a DN 350

Totale

COSTO FORFETTARIO DI INTERVENTO DI
RICERCA E RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS
SU TUBAZIONE INTERRATA, FESSURATA
PERPENDICOLARMENTE ALL'ASSE (0]
DETERIORATA IN CORRISPONDENZA DI
MANICOTTI O GIUNTI A BICCHIERE PER
TUBAZIONE SINO AL DE= EST. 124 MM

A RIPORTARE Euro

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

2,00

5,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

5,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2.257,28

310,00

170,00

350,00

450,00

880,00

1.090,00

1.250,00

1.500,00

54.958,58

4.514,56

1.550,00

340,00

700,00

3.150,00

6.160,00

7.630,00

6.250,00

1.500,00

86.753,14




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/08/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
D
MISURA

SIMILI LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

42

43

44

45

46

47

48

49

50

4.04.003.001.002

4.04.003.001.003

4.04.003.002.001

4.04.003.002.002

4.04.003.002.003

4.04.003.002.004

4.04.003.002.005

4.04.003.003.001

4.04.003.003.002

RIPORTO Euro

Totale

COSTO FORFETTARIO DI INTERVENTO DI
RICERCA E RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS
SU TUBAZIONE INTERRATA, FESSURATA
PERPENDICOLARMENTE ALL'ASSE o
DETERIORATA IN CORRISPONDENZA DI
MANICOTTI O GIUNTI A BICCHIERE PER
TUBAZIONE DAL DE=EST. 125 MM AL
DE=EST. 285 MM

Totale

COSTO FORFETTARIO DI INTERVENTO DI
RICERCA E RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS
SU TUBAZIONE INTERRATA, FESSURATA
PERPENDICOLARMENTE ALL'ASSE o
DETERIORATA IN CORRISPONDENZA DI
MANICOTTI O GIUNTI A BICCHIERE PER
TUBAZIONE DAL DE=EST. 286 MM AL
DE=EST. 436 MM

Totale

Intercettazione dell'allacciamento MP e BP con
l'ausilio di apparecchiature per lintercettazione
del flusso gas in sicurezza (macchine
tamponatrici), ritenuta idonea dalla committente,
eventuali tagli/saldature e ripristino  del
rivestimento isolante

Totale

Compenso forfettario per
risanamento/riparazione di colonna montante, di
qualsiasi dimensione e lunghezza, con eventuale
localizzazione e classificazione di dispersione su
richiesta della committente

Totale

Costruzione/rifacimento allacciamento aereo con
installazione in collettore tramite giunzioni
saldate/filettate fino al rubinetto del contatore fino
alla classe G6 escluso, per una lunghezza
massima di 2 mt dalla valivola di intercettazione
esterna

Totale

Compenso aggiuntivo contatore dalla classe G40
alla classe G65 compresa la valvola e la
raccorderia necessaria

Totale

Compenso aggiuntivo con installazione in
collettore (batteria) per attacchi contatore con
giunzioni saldateffilettate oltre al primo per
contatori dalla classe G40 alla classe G65

Totale

COMPENSO FISSO PER PRONTO
INTERVENTO AL MESE

Totale

COMPENSO CHIAMATA IN REPERIBILITA" DA
APPLICARE NEI GIORNI FESTIVI, IN ORARIO
NOTTURNO FERIALE EXTRA ORARIO DI

A RIPORTARE Euro

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

20,00

30,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

20,00

20,00

30,00

30,00

12,00

12,00

410,00

495,00

670,00

345,00

200,00

250,00

100,00

120,00

1.200,00

86.753,14

4.100,00

4.950,00

6.700,00

3.450,00

2.000,00

3.750,00

2.000,00

3.600,00

14.400,00

131.703,14




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/08/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
D
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

51

52

53

54

55

56

57

58

59

4.04.004.001.001

4.04.004.001.002

4.04.004.002.001

4.04.004.002.002

4.04.004.002.003

4.04.006.001.001

4.04.010.001.101

4.04.010.001.102

4.04.010.001.201

RIPORTO Euro

LAVORO (SI RICONOSCE UNA VOLTA IN
CASO DI PIU' CHIAMATE CONSECUTIVE)

Totale

Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno sino al Di 110 mm

Totale

Intervento per la messa in esercizio, mediante
spurgo indiretto, di un nuovo tratto di tubazione
gas, di qualsiasi materiale; per condotte gas
avente diametro interno superiore al Di 110 mm

Totale

COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO
PER LA BONIFICA DI UN TRATTO DI
TUBAZIONE GAS DA ABBANDONARE (GHISA,
ETERNIT, ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO
ESTERNO DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE SINO AL DE 124 mm.

Totale

COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO
PER LA BONIFICA DI UN TRATTO DI
TUBAZIONE GAS DA ABBANDONARE (GHISA,
ETERNIT, ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO
ESTERNO DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE DAL DE 125 al DE 285 MM.

Totale

COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTO
PER LA BONIFICA DI UN TRATTO DI
TUBAZIONE GAS DA ABBANDONARE (GHISA,
ETERNIT, ACCIAIO ECC.) PER DIAMETRO
ESTERNO DELLA CONDOTTE ESISTENTE DA
ABBANDONARE DAL DE 286 al DE 436 MM.

Totale

COSTO FORFETTARIO DI UNO SFIATO DN 50

Totale

Esecuzione di presa gas in acciaio, su condotta
principale interrata gas in acciaio, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.

Per prese aventi diametro della derivazione sino
al DN 65 mm.

Totale

Esecuzione di presa gas in acciaio, su condotta
principale interrata gas in acciaio, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.

Per prese aventi diametro della derivazione dal
DN 80 mm al DN 100 mm.

Totale

Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della

A RIPORTARE Euro

CAD

METRO

METRO

ML.

CAD

CAD

CAD

60,00

500,00

7,00

10,00

10,00

150,00

800,00

200,00

40,00

60,00

60,00

150,00

150,00

800,00

800,00

200,00

200,00

500,00

500,00

40,00

40,00

7,00

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

150,00

1,50

1,80

1,70

2,20

3,00

193,67

287,24

349,54

131.703,14

9.000,00

225,00

1.440,00

340,00

1.100,00

120,00

1.355,69

2.872,40

3.495,40

151.651,63




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/08/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
D
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

60

61

62

63

64

65

66

67

68

4.04.010.001.202

4.04.010.007.003

4.04.010.007.004

4.04.010.007.005

4.04.010.009.003

4.04.010.009.004

4.04.010.009.005

4.04.010.009.006

4.04.010.009.010

RIPORTO Euro

condotta principale.
Per prese aventi diametro della derivazione sino
al De 75 mm.

Totale

Esecuzione di presa gas in PEad, su condotta
principale interrata gas in PEad, a qualunque
profondita, su strade, per qualsiasi diametro della
condotta principale.

Per prese aventi diametro della derivazione dal
De 90 mmal De 110 mm.

Totale

Piede di colonna gas in PEad tra la tubazione
interrata in acciaio e la tubazione aerea. Per
piedi colonna De 50 mm

Totale

Piede di colonna gas in PEad tra la tubazione
interrata in acciaio e la tubazione aerea. Per
piedi colonna De 63 mm

Totale

Piede di colonna gas in PEad tra la tubazione
interrata in acciaio e la tubazione aerea. Per
piedi colonna De 75 mm

Totale

Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 50 mm x
DN 40

Totale

Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 63 mm x
DN 50

Totale

Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 75 mm x
DN 65

Totale

Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 90 mm x
DN 80

Totale

Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 50 mm x
DN 40

A RIPORTARE Euro

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

20,00

15,00

15,00

15,00

10,00

20,00

15,00

10,00

5,00

20,00

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

20,00

20,00

15,00

15,00

10,00

10,00

5,00

5,00

292,13

363,38

143,91

168,90

295,83

360,00

390,00

420,00

450,00

151.651,63

5.842,60

5.450,70

2.158,65

2.533,50

2.958,30

7.200,00

5.850,00

4.200,00

2.250,00

190.095,38




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 190.095,38
15,00 15,00
Totale | CAD 15,00 460,00 6.900,00
69 | 4.04.010.009.011 |Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 63 mm x
DN 50
15,00 15,00
Totale | CAD 15,00 490,00 7.350,00
70 | 4.04.010.009.012 | Sostituzione di derivazione di utenza gas con
nuovo piede di colonna in polietilene o acciaio tra
la tubazione interrata e la tubazione aerea o
interrata esistente. Per piedi colonna De 75 mm x
DN 65
10,00 10,00
Totale | CAD 10,00 520,00 5.200,00
71 | 4.04.010.011.003 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato aeree per colonne montanti gas per DN
1"1/2 (DN = 40 mm)
30,00 30,00
Totale| METRO 30,00 48,30 1.449,00
72 | 4.04.010.011.004 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato aeree per colonne montanti gas per DN
2" (DN = 50 mm)
30,00 30,00
Totale| METRO 30,00 63,42 1.902,60
73 | 4.04.010.011.005 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato aeree per colonne montanti gas per DN
2"1/2 (DN = 65 mm)
30,00 30,00
Totale| METRO 30,00 68,82 2.064,60
74 | 4.04.010.015.001 |Operazioni di chiusura, previo avviso, e
successiva riapertura di utenze gas eseguiti a piu
riprese
25,00 25,00
Totale | CAD 25,00 43,38 1.084,50
75 | 4.05.000.004.101 |Esecuzione di sovrapasso di canali e fiumi
eseguito in appoggio a ponti gia esistenti con o
senza tubo di protezione per condotte gas dal
DN 50 al DN 100
25,00 25,00
Totale | ML. 25,00 142,60 3.565,00
76 | 4.05.000.004.102 |Esecuzione di sovrapasso di canali e fiumi
eseguito in appoggio a ponti gia esistenti con o
senza tubo di protezione per condotte gas dal
DN 150 al DN 250
35,00 35,00
Totale | ML. 35,00 161,00 5.635,00
77 4.05.000.005.005 | COMPENSO PER | CAMBI DI DIREZIONE SUL
PIANO VERTICALE NECESSARI PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DEL
SOTTOSUOLO SINO A DN 100 (DE 125 E DE
140)
15,00 15,00
Totale | CAD 15,00 103,29 1.549,35
78 | 4.07.000.000.002 | REALIZZAZIONE DI PUNTI DI MISURA PER
IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
20,00 20,00
A RIPORTARE Euro 226.795,43




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 226.795,43
Totale | CAD 20,00 98,13 1.962,60
11.7.20.10 | TUBI-PLUVIALI-CANALI DI GRONDA-CANNE
FUMARIE
TUBI PE PER CONDOTTE IN PRESSIONE E
TUBI SPIRALATI PEAD
Tubi di polietlene PE GAS per condotte gas
naturale con righe gialle coestruse tipo:
S 5 alta densita del diametro di:
79 25|50 mm, spessore 4,6 mm (in rotoli da 100 m)
70,00 70,00
Totale | METRO 70,00 2,50 175,00
80 30|63 mm, spessore 5,8 mm (in rotoli da 100 m)
70,00 70,00
Totale| METRO 70,00 3,94 275,80
81 35|75 mm, spessore 6,8 mm (in rotoli da 100 m)
50,00 50,00
Totale | METRO 50,00 5,58 279,00
82 40|90 mm, spessore 8,2 mm (in rotoli da 100 m)
50,00 50,00
Totale| METRO 50,00 8,05 402,50
83 45]110 mm, spessore 10,0 mm
50,00 50,00
Totale | METRO 50,00 11,78 589,00
84 50| 125 mm, spessore 11,4 mm
100,00 100,00
Totale| METRO 100,00 14,69 1.469,00
26.1.30| TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA
TRASPORTI
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo
o demolizione.  Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica:
85 10 | scavi in terrafino alla distanza di 1 km
700*0,50 * 1,20 700,00 0,50 1,20 420,00
Totale | MC 420,00 5,57 2.339,40
86 20 | per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a
10,00 Km
10*700*0,5*1,1 10,00 700,00 0,50 1,10 3.850,00
Totale | mK 3.850,00 0,72 2.772,00
87 22 |per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
5*700*0,5*1,1 5,00 700,00 0,50 1,10 1.925,00
Totale | mK 1.925,00 0,47 904,75
26.3.10| TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA
CONFERIMENTO MATERIALI RICICLABILI
Oneri di conferimento ad impianti di riciclaggiodi
materiali riciclabili, misurati su autocarro, escluso
il trasporto:
88 10 | residui di demolizioni edilizie in genere
700*05*1,1 700,00 0,50 1,10 385,00
Totale |MC 385,00 19,55 7.526,75
30.2.30.10 | SCAVI - RILEVATI - REINTERRI
SCAVI DI FONDAZIONE
A RIPORTARE Euro 245.491,23




ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 245.491,23
Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di
volume non su
Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro
89 30.2.30.10.20 | eseguito con microescavatore del peso sino a 2
t., fino alla profondita’ di 2 m
700*0,5*1,10 700,00 0,50 1,10 385,00
Totale |MC 385,00 49,52 19.065,20
30.2.36| SCAVI - RILEVATI - REINTERRI
SCAVI DI FONDAZIONE
Scavo in trincea a sezione obbligata per
profondita’ fino a 2,00 m, eseguito in centri urbani
in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui
murari o cementizi di volume superiore a 0,2 mc,
compresi i necessar
90 20 | eseguito con mini escavatore.
500*0,5*0,5 500,00 0,50 0,50 125,00
Totale | MC 125,00 175,20 21.900,00
30.2.38.5|SCAVI - RILEVATI- REINTERRI
SCAVI DI FONDAZIONE
Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di
fondazioni in genere eseguito in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone o
da mina, compresi eventuali trovanti di volume
non superiore a 0,200
per ristrutturazioni totali eseguito:
91 5 |interamente a mano per una profondita’ massima
di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo
200*0,5*0,5 200,00 0,50 0,50 50,00
Totale | MC 50,00 250,26 12.513,00
30.2.50| SCAVI - RILEVATI - REINTERRI
SCAVI DI FONDAZIONE
Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato  bituminoso  eseguito  con
mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo
taglio:
92 10|fino a 15 cmdi spessore
2 *700 2,00 700,00 1.400,00
Totale | METRO 1.400,00 9,25 12.950,00
30.3.30{ SCAVI - RILEVATI - REINTERRI
RILEVATI
Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni
in genere, eseguito con materiali provenienti
dallo scavo stesso, convenientemente
compattato, misurato sull'effettivo riempimento da
eseguire:
93 10 | eseguito esclusivamente a mano
700*0,5*0,5 700,00 0,50 0,50 175,00
Totale |MC 175,00 61,21 10.711,75
30.3.40|SCAVI - RILEVATI - REINTERRI
RILEVATI
Riempimento di scavi per canalizzazioni in
genere, eseguito con l'ausilio di mezzo
meccanico compreso il necessario
compattamento e la fornitura del materiale di
riempimento, misurato sul volume effettivo di
riempimento da eseguire:
94 10 | con ghiaia o pietrisco
700*0,5*0,5 700,00 0,50 0,50 175,00
Totale | MC 175,00 39,15 6.851,25
32.3.10.10 | CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. - OPERE
A RIPORTARE Euro 329.482,43

-10 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 329.482,43
IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO -
SOLAI
CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO
Provvista e posa in opera di conglomerato
cementizio per opere di sottofondazione e
riempimento, impastato con betoniera da 250
litri, escluse eventuali casseforme.
Per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con
motrici:
95 32.3.10.10.10 | senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 250
kg di cemento tipo 32.5
50*0,5*0,5 50,00 0,50 0,50 12,50
Totale |MC 12,50 234,89 2.936,13
46.1.25| OPERE E FOGNATURE STRADALI
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE -
SOTTOFONDI
Rimozione con recupero di pavimentazioni di
accoltellato di mattoni o acciottolato di lastre o
masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per:
96 10 |interventi di manutenzione oltre 10 e fino a 100
mq
10*5 10,00 5,00 50,00
Totale | mq 50,00 62,42 3.121,00
97 15|interventi di manutenzione oltre 100 e fino a 300
mq
12 *10 12,00 10,00 120,00
Totale | mq 120,00 47,09 5.650,80
46.2.20.5| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti  rispondenti alle norme C.N.R. e
secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto  delle  opere pubbliche; in opera
compresa |
per lavori eseguiti nei centri urbani
98 5|misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso
di4 cm
700*0,5 700,00 0,50 350,00
Totale | mq 350,00 18,13 6.345,50
99 10 | sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm
in piu' oltre i primi 4
11 *700 *0,5 11,00 700,00 0,50 3.850,00
Totale | mq 3.850,00 2,18 8.393,00
46.2.40| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Solo posa in opera di accoltellato di mattoni
pieni, postiin opera su letto di sabbia di fiume
dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia
per la sigillatura delle connessure e adeguata
battitura sino a completo assestamento: (per i
100 15| per lavori di manutenzione per quantita oltre 10
mq fino a 100 mq
30*1 30,00 1,00 30,00
Totale | mq 30,00 74,33 2.229,90
46.2.50| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di
fiume arrotondati, posti in opera su letto di
sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
compresa la sigillatura con sabbia di fiume e
quant'altro necessario a dare il lavoro completo,
aregola
101 15 | per lavori di manutenzione per quantita’ oltre i 10
mq fino a 100 mq
30*1 30,00 1,00 30,00
A RIPORTARE Euro 358.158,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 358.158,76
Totale | mq 30,00 99,09 2.972,70
46.2.70| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Solo posa in opera di lastre per pavimentazione
stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di
posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia
di fiume miscelata con cemento, in ragione di 100
kg/mc di sabbia, escluso il sottofondo, compresi
taglid
102 15| per interventi di manutenzione per quantita da
11 fino a 100 mq con lastre fino a 8 cm di
spessore
50 *1 50,00 1,00 50,00
Totale | mq 50,00 128,68 6.434,00
46.2.90.15| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Solo posa in opera di pavimentazione di cubetti
di porfido e porfido ricostruito ad archi
contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia
di fiume dello spessore di 8-10 cm e quanto altro
occorra per dare l'opera completamente finita:
(per
con cubetti da 8-10 cm di lato
103 10 | perinterventi da 11 fino a 100 mq
50 *1 50,00 1,00 50,00
Totale | mq 50,00 58,22 2.911,00
46.2.100.5| OPERE E FOGNATURE STRADALI
PAVIMENTAZIONI
Solo posa in opera di bordi nuovi per
marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi,
compresa la malta di cemento per il fissaggio
alla fondazione e la stuccatura dei giunti: (per i
materiali vedi cap. 21)
larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm
104 5| per interventi non inferiori a 50 m
40,00 40,00
Totale| METRO 40,00 33,86 1.354,40
Totale lavori a misura Euro 371.830,86
A RIPORTARE Euro 371.830,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 371.830,86
LAVORI A CORPO
C1|C1 - Apprestamenti di sicurezza
70.1.15|ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
IMPIANTI DI CANTIERE
Recinzione o sharramento costituita da montanti
di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5
m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai
montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180
cm: (¥)
105 5| montaggio e smontaggio
150,00 150,00
Totale | METRO 150,00 7,84 1.176,00
106 10 | noleggio valutato a m/giorno
70 * 150 70,00 150,00 10.500,00
Totale| METRO 10.500,00 0,31 3.255,00
70.1.18/ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
IMPIANTI DI CANTIERE
Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di
zone di cantiere o di percorso realizzata
mediante barriere prefabbricate del tipo: (*)
107 10| con contenitori di PVC da appesantirsi con acqua
o sabbia, valutati a m per primo posizionamento
60,00 60,00
Totale| METRO 60,00 13,99 839,40
108 15| per ogni posizionamento successivo nell'ambito
del cantiere per manufatti di cls
150,00 150,00
Totale| METRO 150,00 7,51 1.126,50
70.1|ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
IMPIANTI DI CANTIERE
109 74 |Formazione di passerelle e/o andatoie
pedonabili, della larghezza minima di 80 cm,
realizzate a norma di legge, comprese le
necessarie protezioni e parapetti della portata
minima di 200 Kg/mq
40,00 40,00
Totale| METRO 40,00 25,96 1.038,40
70.3.5|ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO
Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in
osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso
compresa la costante sostituzione dei materiali
usati o deteriorati:
110 5| pacchetto di medicazione
1,00 1,00
Totale | nr 1,00 19,49 19,49
111 10 | cassetta di pronto soccorso
1,00 1,00
Totale | nr 1,00 65,36 65,36
70.5.10| ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Provvista e posa in opera di dispersori di terra
del tipo:
112 5| profilati a croce di acciaio zincato della sezione
50x50x5 mm della lunghezza di 1,5 m
3,00 3,00
A RIPORTARE Euro 379.351,01
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
D
MISURA

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

113

114

115

116

117

118

119

120

70.5.20

20

70.9.5

&

10

70.9.10

o1

10

70.10.30

20

NP.00.00.00.01

NP.00.00.00.02

RIPORTO Euro

Totale

ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Provvista e posa in opera di corda di rame nuda
compresi i terminali, escluso lo scavo, della
sezione di:

50 mmq

Totale

ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

SEGNALETICA

CARTELLI GENERALI DI CANTIERE

Cartello indentificativo di cantiere a norma di
regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici,
cosi' come integrato dalle disposizioni di
sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni
minime di 2,00 mg, contenente: nominativo e
indirizzo dell'i

Totale

Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle
dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante
antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto
e obbligo inerenti il cantiere

Totale

ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

SEGNALETICA

Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile
indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione,
rispondenti alle vigenti norme di legge, con
valutazione cartello/giorno,  per distanze di
lettura di:

4 mcirca

Totale

10 mcirca

Totale

ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

PROTEZIONI PER DEMOLIZIONI E SCAVI
Formazione di armatura continua per pareti di
scavo realizzata con pannelli e montanti metallici,
infissi al piede nel terreno e puntellati con
puntelli metallici registrabili, valutata a mq di
parete realizzata:

tipo DOWN, a doppia parete
100*2*2

Totale
Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare

a luce gialla, con interuttore manuale. alimentata
in BT 12 volts o a batteria mensile.

Totale

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interuttore manuale, alimentata in BT a 6 volts o
a batteria: costo mensile

A RIPORTARE Euro

METRO

mq

CAD

10,00

1,00

1,00

450,00

60,00

120,00

80,00

100,00

2,00

2,00

3,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

450,00

450,00

60,00

60,00

400,00

400,00

120,00

120,00

80,00

36,27

5,55

116,64

12,68

0,15

0,16

13,19

0,92

379.351,01

108,81

55,50

116,64

12,68

67,50

9,60

5.276,00

110,40

385.108,14
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02/08/2013
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
[n]] SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 385.108,14
Totale | CAD 80,00 1,05 84,00
121 NP.00.00.00.03 | Rilevatrice portatile di gas o vapori tossici
(NOLO)
100*8 100,00 8,00 800,00
Totale | CAD 800,00 0,20 160,00
C1 - Apprestamenti di sicurezza
13.521,28
Totale lavori a corpo Euro 13.521,28
Importo lavori Euro 385.352,14
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ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22

19124 LA SPEZIA 02/08/2013
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
LAVORI A MISURA Euro 371.830,86
LAVORI A CORPO
C1 - Apprestamenti di sicurezza Euro 13.521,28 13.521,28
13.521,28
IMPORTO LAVORI Euro 385.352,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 385.352,14
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